




Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SES DE GARANHUS - PE - JAN_26	SINAPI - 11/2025 - Pernambuco ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará EMBASA - 06/2025 - Bahia COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	SERV. 15,48% - DIFER. 12,49\$	Não Desonerado:

Planilha Orçamentária Resumida LOTES 01 E 02

Item	Descrição	Total	Peso (%)
I.0	LOTES 01 - OBRAS SES GARANHUNS		
1.1	OBRAS CIVIS - LOTE 01		
1.2	RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO - LOTE 01	55.597,75	3,18 %
1.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REATORES RAFA - LOTE 01	157.683,50	9,02 %
1.4	EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMISSÁRIO POR RECALQUE DN 300 MM - DEFOFO - LOTE 01	969.244,64	55,46 %
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - LOTE 01	81.358,69	4,66 %
1.6	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE 32 CV, CABOS E ACESSÓRIOS - LOTE 01	73.070,92	4,18 %
	SUB-TOTAL LOTE 01	46.897,47	2,68 %
II.0	LOTE - 02 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SES	1.383.852,97	79,18 %
7	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SES LOTES 02		
	SUB-TOTAL LOTE 02	363.776,13	20,82 %
		363.776,13	
	Total sem BDI	1.535.133,21	87,84%
	Total do BDI	212.495,89	12,16%
	Total Geral	1.747.629,10	100,00%

São Caetano, 26 de março de 2026.


 Carlos Fernando de Oliveira Júnior
 CREA PE 056523