

Obra							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL CORREIA EVANGELISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CRUZ, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA							
Item	Descrição	DESONERADO			NÃO DESONERADO		
		Total		Peso (%)	Total		Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	81.982,41	3,39 %	R\$	79.346,37	79.346,37
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	110.542,04	4,57 %	R\$	107.649,10	#####
3	INFRAESTRUTURA	R\$	195.171,33	8,08 %	R\$	188.817,34	#####
4	SUPERESTRUTURA	R\$	140.453,04	5,81 %	R\$	134.901,16	#####
5	PAREDES	R\$	554.184,40	22,93 %	R\$	540.528,15	#####
6	PISO	R\$	359.095,59	14,86 %	R\$	348.698,04	#####
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	139.715,67	5,78 %	R\$	134.962,08	#####
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	16.423,19	0,68 %	R\$	15.746,83	15.746,83
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	57.608,54	2,38 %	R\$	55.131,39	55.131,39
10	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	61.046,03	2,53 %	R\$	58.462,97	58.462,97
11	ESQUADRIAS	R\$	157.185,85	6,50 %	R\$	150.469,23	#####
12	TETO	R\$	154.649,65	6,40 %	R\$	148.614,66	#####
13	LOUÇAS E METAIS	R\$	17.092,72	0,71 %	R\$	16.323,42	16.323,42
14	MURO	R\$	196.226,80	8,12 %	R\$	190.596,94	#####
15	INCÊNDIO	R\$	3.352,51	0,14 %	R\$	3.195,50	3.195,50
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$	5.561,45	0,23 %	R\$	5.476,62	5.476,62
17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	166.374,14	6,88 %		169.055,23	#####
Total sem BDI		R\$	1.888.224,81			1.935.089,39	
Total do BDI		R\$	528.440,55			412.885,64	
Total Geral		R\$	2.416.665,36			2.347.975,03	

Anderson Monteiro Martins