
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.559,73 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.948,14

2 DEMOLIÇÕES R$ 79.850,98 2 DEMOLIÇÕES R$ 78.474,32

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 175.785,08 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 179.724,75

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 6.700,75 4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 6.777,76

5 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS R$ 36.686,97 5 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS R$ 36.652,41

6 PISO E REVESTIMENTOS R$ 247.340,61 6 PISO E REVESTIMENTOS R$ 250.875,64

7 PERGOLADOS R$ 105.949,17 7 PERGOLADOS R$ 106.036,16

8 BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE R$ 3.348,19 8 BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE R$ 3.392,53

9 BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA R$ 37.975,89 9 BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA R$ 37.768,31

10 ACESSÓRIOS R$ 14.872,62 10 ACESSÓRIOS R$ 15.202,59

11 MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO R$ 3.746,46 11 MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO R$ 3.758,49

12 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 55.600,70 12 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 53.534,51

13 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.369,85 13 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.391,84

R$ 654.517,51 R$ 639.557,75

R$ 130.269,49 R$ 149.979,70

R$ 784.787,00 R$ 789.537,45

BDI 1 20,09% BDI 1 23,65%

BDI 2 10,89% BDI 2 14,09%

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PLANILHA COMPARATIVA 

RESUMO - PLANILHA ONERADA RESUMO - PLANILHA DESONERADA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, 

LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, 

LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

Serão adotados os custos de referência ONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a 

Administração.

Total sem BDI Total sem BDI

Total do BDI Total do BDI

Total Geral Total Geral


