

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PLANILHA COMPARATIVA

RESUMO - PLANILHA ONERADA			RESUMO - PLANILHA DESONERADA		
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.			OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.559,73	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.948,14
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 79.850,98	2	DEMOLIÇÕES	R\$ 78.474,32
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 175.785,08	3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 179.724,75
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.700,75	4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.777,76
5	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	R\$ 36.686,97	5	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	R\$ 36.652,41
6	PISO E REVESTIMENTOS	R\$ 247.340,61	6	PISO E REVESTIMENTOS	R\$ 250.875,64
7	PERGOLADOS	R\$ 105.949,17	7	PERGOLADOS	R\$ 106.036,16
8	BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE	R\$ 3.348,19	8	BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE	R\$ 3.392,53
9	BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA	R\$ 37.975,89	9	BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA	R\$ 37.768,31
10	ACESSÓRIOS	R\$ 14.872,62	10	ACESSÓRIOS	R\$ 15.202,59
11	MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO	R\$ 3.746,46	11	MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO	R\$ 3.758,49
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 55.600,70	12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 53.534,51
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.369,85	13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.391,84
Total sem BDI		R\$ 654.517,51	Total sem BDI		R\$ 639.557,75
Total do BDI		R\$ 130.269,49	Total do BDI		R\$ 149.979,70
Total Geral		R\$ 784.787,00	Total Geral		R\$ 789.537,45
BDI 1	20,09%		BDI 1	23,65%	
BDI 2	10,89%		BDI 2	14,09%	
Serão adotados os custos de referência ONERADOS , por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração.					


Maylla F. Araújo
Engenheira Civil
CREA-PE 181840170-3