



**Obra**  
REFORMA DA PRAÇA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA  
TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

**Bancos**  
SINAPI - 06/2026 - Pernambuco  
SBC - 07/2026 - Pernambuco  
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco  
ORSE - 04/2026 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

**B.D.I.**  
21,35%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição                        |  |  |  |  | Quant. | Total      | Peso (%) |
|------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|------------|----------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              |  |  |  |  | 1      | 57.692,70  | 4,48 %   |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES            |  |  |  |  | 1      | 162.259,89 | 12,60 %  |
| 3    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           |  |  |  |  | 1      | 29.432,10  | 2,29 %   |
| 4    | PISO                             |  |  |  |  | 1      | 390.992,03 | 30,36 %  |
| 5    | BANCOS, CANTEIROS, FONTE E BUSTO |  |  |  |  | 1      | 193.144,04 | 15,00 %  |
| 6    | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS        |  |  |  |  | 1      | 24.859,00  | 1,93 %   |
| 7    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            |  |  |  |  | 1      | 374.077,64 | 29,05 %  |
| 8    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS          |  |  |  |  | 1      | 7.034,85   | 0,55 %   |
| 9    | CISTERNA E CASA DE BOMBA         |  |  |  |  | 1      | 23.949,03  | 1,86 %   |
| 10   | DIVERSOS                         |  |  |  |  | 1      | 24.463,69  | 1,90 %   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total sem BDI | 1.061.708,48 |
| Total do BDI  | 226.196,49   |
| Total Geral   | 1.287.904,97 |