
  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA 

TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

SINAPI - 06/2026 - Pernambuco

SBC - 07/2026 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

ORSE - 04/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 57.692,70 4,48 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 162.259,89 12,60 %

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 29.432,10 2,29 %

 4 PISO 1 390.992,03 30,36 %

 5 BANCOS, CANTEIROS, FONTE E BUSTO 1 193.144,04 15,00 %

 6 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 1 24.859,00 1,93 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 374.077,64 29,05 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 7.034,85 0,55 %

 9 CISTERNA E CASA DE BOMBA 1 23.949,03 1,86 %

 10 DIVERSOS 1 24.463,69 1,90 %

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

Total sem BDI 1.061.708,48

_______________________________________________________________

Total do BDI 226.196,49

Total Geral 1.287.904,97
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