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PREFEITURA DE

Item

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

34

Cadigo

CPU 344

103689

99059

98459

CPU 337

CPU 373

CPU 281

97622

100984

95877

Banco

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proéprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Itamar Luiz assinado de

Ramos
Junior -
CREA
40.983PE

forma digital por
Itamar Luiz Ramos
Junior - CREA
40.983PE

Dados: 2026.07.27
15:12:33-03'00"

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco
SBC - 07/2026 -
Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 -

Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO DE OBRA
SERVIGOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE - REFERENCIA SINAPI (104895)

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA
(REF ITEM 11472 ORSE 11/25)
DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE MOLDADO - REFERENCIA
ORSE (21)

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PISO

Und

UN

m?

m?

m2

M2

m?3

m3

M3XKM

Quant.

220

651

3834,71
1
1659,11
0,64

40,46

242,75

B.D.l
21,35%

Valor Unit

47.542,40

504,42

73,43

101,23

740,88

10,95

14,03

65,79

9,93

2,23

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
Diferenciado com BDI
57.692,70

57.692,70
162.259,89

612,11

89,10

122,84

899,05

13,28
29.432,10
17,02
79,83

12,05

2,70

390.992,03

Total

57.692,70
57.692,70
162.259,89

3.672,66

19.602,00

79.968,84

8.091,45

50.924,94
29.432,10
28.238,05

51,09

487,54

655,42

390.992,03

1.287.904,97
21,35 %
Peso (%)
4,48 %

4,48 %
12,60 %

0,29 %

1,52 %

6,21 %

0,63 %

3,95 %
2,29 %
2,19 %
0,00 %

0,04 %

0,05 %

30,36 %
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PREFEITURA DE

.,

Item

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

Caodigo Banco

94273 SINAPI
94274 SINAPI
94277 SINAPI
94278 SINAPI
92396 SINAPI
93679 SINAPI
103946 SINAPI
104658 SINAPI
102494 SINAPI
93358 SINAPI
94968 SINAPI
CP - 1391 Préprio

. Assinado de
Itamar Luiz forma digital

Ramos por Itamar Luiz
Junior -
CREA
40.983PE

Ramos Junior -
CREA 40.983PE
Dados:
2026.07.27
15:12:47 -03'00"

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

BANCOS, CANTEIROS, FONTE E BUSTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

COPIA SEINFRA C0074-ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

Und

m2

m2

m2

m2

m2

m?3

m3

M2

Quant.

1509,14

141,43

429,16

12,89

1418,6

376,92

1759,63
6,42

6,42

94,19

10,67

254,34

B.D.l
21,35%

Valor Unit

49,90

53,06

40,03

43,17

91,62

107,56

28,18
165,63

79,75

98,81

464,77

145,23

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI
Diferenciado

Valor Unit
com BDI
60,55

64,38

48,57

52,38

111,18

130,52

34,19
200,99
96,77

193.144,04
119,90

563,99

176,23

Total

91.378,42

9.105,26

20.844,30

675,17

157.719,94

49.195,59

60.161,74
1.290,35
621,26

193.144,04
11.293,38

6.017,77

44.822,33

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)

7,10 %

0,71 %

1,62 %

0,05 %

12,25 %

3,82 %

4,67 %
0,10 %
0,05 %
15,00 %
0,88 %

0,47 %

3,48 %
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PREFEITURA DE
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Item

54

55

5.6

5.7

5.8

59

Caodigo Banco

87879

104958

87620

87244

101965

CPU 368

94342

88485

88497

88489

104737

94971

103673

Itamar Luiz
Ramos
Junior -
CREA
40.983PE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Assinado de
forma digital por
Itamar Luiz Ramos
Junior - CREA
40.983PE

Dados: 2026.07.27
15:13:01-03'00"

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
POLIDO, E = 2CM,APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOGO - REFERENCIA ORSE (1934)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Und

m2

m2

m2

m2

m?3

m2

m2

m2

m?3

m3

m3

Quant.

279,12

279,12

18,15

41,23

16,49

31,47

54,63
249,66
249,66
249,66

41,15

19,91

19,91

B.D.l
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
Valor Final do 1.287.904,97
Orgamento
BDI 21,35 %
Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
5,04 6,11 1.705,42 0,13 %
27,80 33,73 9.414,71 0,73 %
36,58 44,38 805,49 0,06 %
299,36 363,27 14.977,62 1,16 %
167,71 203,51 3.355,87 0,26 %
368,01 446,58 14.053,87 1,09 %
132,93 161,31 8.812,36 0,68 %
4,96 6,01 1.500,45 0,12 %
17,98 21,81 5.445,08 0,42 %
14,17 17,19 4.291,65 0,33 %
25,15 30,51 1.255,48 0,10 %
578,58 702,10 13.978,81 1,09 %
47,52 57,66 1.148,01 0,09 %



C11d

PREFEITURA DE

.,

Item

5.17

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

104927

96536

92443

92915

92916

92917

92919

97092

Cadigo

CPU 1057

92526

98557

98556

Itamar Luiz Assinado de

Ramos
Junior -
CREA
40.983PE

forma digital por
Itamar Luiz
Ramos Junior -
CREA 40.983PE
Dados:
2026.07.27
15:13:15-03'00"

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-503. (ITEM REF 97092 SINAPI 06/2026)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER.
AF_09/2023

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

Und

m2

m2

m2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m2

m2

m2

Quant.

35,85

78,53

50,77

158,91

20

676,82

128,18

152,04

289,31

24,81

98,14

25,8

B.D.l
21,35%

Valor Unit

86,51

79,91

55,62

17,35

15,50

13,87

11,96

11,89

18,36

43,34

54,11

67,25

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
Diferenciado com BDI
104,97

96,97

67,49

21,05

18,80

16,83

14,51

14,42

22,27

52,59

65,66

81,60

24.859,00

Total

3.763,17

7.615,05

3.426,46

3.345,05

376,00

11.390,88

1.859,89

2.192,41

6.442,93

1.304,75

6.443,87

2.105,28

24.859,00

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)

0,29 %

0,59 %

0,27 %

0,26 %

0,03 %

0,88 %

0,14 %

0,17 %

0,50 %

0,10 %

0,50 %

0,16 %

1,93 %



C11d

PREFEITURA DE
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Item

6.1

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

Caodigo Banco

93358

94968

92526

96258

94971

103673

92916

91595

94342

87244

104737

88485

88497

88489

Itamar Luiz
Ramos
Junior -
CREA
40.983PE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Assinado de forma
digital por Itamar
Luiz Ramos Junior -
CREA 40.983PE
Dados: 2026.07.27
15:13:29-03'00"

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

MESA DE JOGOS COM BANCOS
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_05/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICAGOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Und

m3

m?3

m2

m2

m?3

m?3

KG

KG

m3

m2

m?3

m2

m2

m2

0,6
17,56
17,56

17,56

B.D.l
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
Valor Final do 1.287.904,97
Orgamento
BDI 21,35 %
Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
5.495,59 5.495,59 0,43 %
98,81 119,90 137,88 0,01 %
464,77 563,99 90,23 0,01 %
43,34 52,59 52,59 0,00 %
157,00 190,51 3.154,84 0,24 %
578,58 702,10 807,41 0,06 %
47,52 57,66 66,30 0,01 %
15,50 18,80 221,08 0,02 %
9,64 11,69 11,33 0,00 %
132,93 161,31 29,03 0,00 %
299,36 363,27 116,24 0,01 %
25,15 30,51 18,30 0,00 %
4,96 6,01 105,53 0,01 %
17,98 21,81 382,98 0,03 %
14,17 17,19 301,85 0,02 %



C11d

PREFEITURA DE

.,

Item

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

93358

94968

94971

103673

104927

92443

96536

92479

104916

104918

104919

92759

Itamar Luiz

Caodigo Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Assinado de forma

" digital por Itamar
Ramos Junior Luiz Ramos Junior
- CREA - CREA 40.983PE

Dados: 2026.07.27
40.983PE 15:13:44 -03'00'

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco
SBC - 07/2026 -
Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 -

Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

PERGOLADO
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Und

m3

m?3

m?3

m?3

m?

m2

m2

m2

KG

KG

KG

KG

Quant.

7,67

0,41

3,9

3,9

4,32

20,88

6,24

3,72

21

59

40

B.D.l
21,35%

Valor Unit

98,81

464,77

578,58

47,52

86,51

55,62

79,91

75,21

17,27

14,42

12,74

14,33

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
Diferenciado com BDI
19.363,41

119,90

563,99

702,10

57,66

104,97

67,49

96,97

91,26

20,95

17,49

15,45

17,38

Total

19.363,41
919,63

231,23

2.738,19

224,87

453,47

1.409,19

605,09

339,48

263,97

367,29

911,55

695,20

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)

1,50 %
0,07 %

0,02 %

0,21 %

0,02 %

0,04 %

0,11 %

0,05 %

0,03 %

0,02 %

0,03 %

0,07 %

0,05 %



C11d

PREFEITURA DE

.,

Item

6.2.13

6.2.14

6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.2.18

6.2.19

6.2.20

6.2.21

6.2.22

71

7.2

Caodigo Banco

92762 SINAPI
104737 SINAPI
87879 SINAPI
104958 SINAPI
88485 SINAPI
95305 SINAPI
CP 389 Proprio
102193 SINAPI
102215 SINAPI
98557 SINAPI
101507 SINAPI
00005033 SINAPI
Itamar Luiz  Assinado de
Ramos (o O s
Junior - Junior - CREA
CREA 40.983PE

Dados: 2026.07.27
15:13:57 -03'00'

40.983PE

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

INSTALAGCAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METALICA.
AF_11/2021 - REFERENCIA SINAPI (103315)

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023
INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

Und

KG

m?3

m?

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

Quant.

87

24

24

24

434

434

12,36

B.D.l
21,35%

Valor Unit

10,85

25,15

5,04

27,80

4,96

14,99

201,72

2,07

21,51

54,11

2.606,25

912,00

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI
Diferenciado

Valor Unit
com BDI
13,16
30,51

6,11

33,73

6,01
18,19

244,78

65,66

374.077,64

3.162,68

15,28 % 1.051,35

Total

-

144,92

157,43

146,64

809,52

144,24
436,56

5.311,72

108,93

1.132,74

811,55

374.077,64

18.976,08

6.308,10

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)

0,09 %

0,01 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %
0,03 %

0,41 %

0,01 %

0,09 %

0,06 %
29,05 %

1,47 %

0,49 %



C11d

PREFEITURA DE

.,

Item

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Caodigo Banco

CPU 264

101876

97887

CPU 1043

96985

97668

CP-1080

CPU 479

CP 073

CPU 349

93660

93661

93663

Itamar Luiz

- CREA
40.983PE

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Assinado de forma
" digital por Itamar
Ramos Junior Luiz Ramos Junior
- CREA 40.983PE
Dados: 2026.07.27
15:14:12-03'00'

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE
9174)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO (ITEM REF 97670 SINAPI 04/2026)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Copia da ORSE (13156) - Fonte Driver externa de 250ww, tensao de entrada AC
90 a 305v, tensdo de saida DC 12v, uso externo

LUMINARIA LED 9W EM AGO INOX, COR BRANCO FRIO, P/ PISCINA,
SODRAMAR OU SIMILAR - REFERENCIA ORSE (13709)

Copia - POSTE DECORATIVO 1 PETALAS, EM AGO GALVANIZADO COM
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M,
INCLUSIVE LAMPADA DE LED 50W (REFERENCIA ORSE 12903)

POSTE TELECONICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H=
8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 04 BRACOS E LUMINARIAS
EM LED P/ ILUMINAGAO PUBLICA LED 200W, INCLUSO BASE E RELE
FOTOELETRICO (ITEM REF 8927 ORSE 11/25)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Und

UND

UN

UN

UN

un

un

UND

UND

UN

UN

UN

Quant.

93

1088,08

61

13,87

85

10

B.D.l
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
Valor Final do 1.287.904,97
Orgamento
BDI 21,35 %
Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
387,91 470,72 2.824,32 0,22 %
142,21 172,57 1.035,42 0,08 %
274,85 333,53 31.018,29 2,41 %
19,64 23,83 25.928,94 2,01 %
110,67 134,29 8.191,69 0,64 %
13,20 16,01 222,05 0,02 %
400,15 485,58 1.456,74 0,11 %
471,93 572,68 1.718,04 0,13 %
1.814,23 2.201,56 187.132,60 14,53 %
5.318,58 6.454,09 45.178,63 3,51 %
63,28 76,79 767,90 0,06 %
63,28 76,79 460,74 0,04 %
67,22 81,57 244,71 0,02 %



C11d

PREFEITURA DE

[ —
.,

Item

7.16 93662
717 93665
7.18 91926
7.19 91928
7.20 91933
7.21 99861
7.22 CPU 353
7.23 102111
8

8.1 95635
8.2 94489
8.3 94490
8.4 99620
8.5 99619

Itamar Lui Assinado de
amar LUIZ ¢, digital

Ramos

. Ramos Junior -
Junior - ceenan saspe
CREA Dados:
40 983PE 2026.07.27

por Itamar Luiz

15:14:26 -03'00"

Caodigo Banco

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

GRADIL EM ACO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA DE 0,5 CV —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ITEM: 43.11.360 CPOS/CDHU
09/2025)

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Und Quant.
UN 2
UN 2
M 2462,25
M 1438,71
M 30,6
m? 1,8
UN 3
UN 1

1

UN 1
UN 1
UN 1
UN 1
UN 1

B.D.l
21,35%

Valor Unit

65,24
74,45

5,29

8,22

19,92

520,40

2.525,25

888,32

249,56

39,41
58,96

194,32

143,04

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
Diferenciado com BDI
79,16

90,34

6,41

9,97

2417

631,50

3.064,39

1.077,97

7.034,85

302,84

47,82
71,54

235,80

173,57

Total

158,32
180,68

15.783,02

14.343,93

739,60

1.136,70

9.193,17

1.077,97

7.034,85

302,84

47,82
71,54

235,80

173,57

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)

0,01 %
0,01 %

1,23 %

111 %

0,06 %

0,09 %

0,71 %

0,08 %

0,55 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %



C11d

PREFEITURA DE

*,

Item

8.6

8.7

8.8

8.9

Caodigo Banco

89429 SINAPI
00001189 SINAPI
89409 SINAPI
89414 SINAPI
89408 SINAPI
89413 SINAPI
89366 SINAPI
94659 SINAPI
89445 SINAPI
99251 SINAPI
86913 SINAPI
94796 SINAPI
ltamar Luiz Assinado de forma
Ramos digital por Itamar
. Luiz Ramos Junior -
Junior - CREA 40.983PE
CREA Dados: 2026.07.27

40.983PE

15:14:39-03'00

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

55

B.D.l.
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
Valor Final do 1.287.904,97
Orgamento
BDI 21,35 %
Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
6,81 8,26 16,52 0,00 %
2,41 15,28 % 2,77 2,77 0,00 %
10,59 12,85 12,85 0,00 %
15,59 18,91 1.040,05 0,08 %
9,68 11,74 58,70 0,00 %
13,56 16,45 65,80 0,01 %
18,49 22,43 89,72 0,01 %
6,73 8,16 40,80 0,00 %
21,17 25,68 77,04 0,01 %
303,25 367,99 1.839,95 0,14 %
75,44 91,54 366,16 0,03 %
43,33 52,58 52,58 0,00 %



C11d

PREFEITURA DE

.,

Item

8.18

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.1

Caodigo Banco

89402 SINAPI
89403 SINAPI
93358 SINAPI
94968 SINAPI
94971 SINAPI
103673 SINAPI
CP 471 Proprio
92915 SINAPI
92916 SINAPI
92917 SINAPI
92919 SINAPI
104737 SINAPI
98556 SINAPI

Itamar Luiz Assinado de

forma digital por
Ramos Itamar Luiz
Junior - Ramos Junior -
CREA

CREA 40.983PE
Dados: 2026.07.27
40.983PE

15:14:53 -03'00"

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CISTERNA E CASA DE BOMBA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE
12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO — (REF. ITEM: 116 ORSE
07/2025)

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER.
AF_09/2023

Und

m?3

m?3

m3

m3

m?2

KG

KG

KG

KG

m?3

Quant.

9,23

90,25

12,45

0,36

4,97

4,97

47,32

30,02

193,72

262,18

B.D.l
21,35%

Valor Unit

14,09

21,76

98,81

464,77

578,58

47,52

99,42

17,35

15,50

13,87

11,96

25,15

67,25

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI
Diferenciado

Valor Unit
com BDI
17,09

26,40

23.949,03
119,90

563,99

702,10

57,66

120,64

21,05

18,80

16,83

14,51

30,51

81,60

Total

157,74

2.382,60

23.949,03
1.492,75

203,03

3.489,43

286,57

5.708,68

631,92

3.641,93

4.412,48

590,41

217,23

3.274,60

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)

0,01 %

0,18 %

1,86 %
0,12 %

0,02 %

0,27 %

0,02 %

0,44 %

0,05 %

0,28 %

0,34 %

0,05 %

0,02 %

0,25 %



C11d

PREFEITURA DE

Item

10

Codigo Banco

CQs4

CPU 209

CP15

Proprio
Proprio

Proprio

Obra
REFORMA DA PRACA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICiPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos

SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco

SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

DIVERSOS

Placa de inauguragédo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m (REF. ITEM 3167
ORSE 06/2024)
LIMPEZA GERAL (REF. ITEM: 2450 ORSE 08/2025)

INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE
ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM :
103307 (SINAPI 05/2024))

Itamar Luiz
Ramos Junior -
CREA 40.983PE

Und

un

m2

UN

Assinado de forma digital
por Itamar Luiz Ramos
Junior - CREA 40.983PE
Dados: 2026.07.27
15:15:08 -03'00'

Quant.

1795,52

14

B.D.l.
21,35%

Valor Unit

1.362,78
4,77

731,76

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

BDI
Diferenciado

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

Valor Unit
com BDI
24.463,69

1.653,73

Total
24.463,69
1.653,73
10.378,10

12.431,86

1.287.904,97

21,35 %
Peso (%)
1,90 %
0,13 %
0,81 %

0,97 %

1.061.708,48
226.196,49
1.287.904,97
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