
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ITEM DESCRIÇÃO VALOR

 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57.692,70  1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 55.580,30

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 162.259,89 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 162.663,57

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 29.432,10 3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 28.711,28

4.0 PISO 390.992,03 4.0 PISO 397.575,74

5.0 BANCOS, CANTEIROS, FONTE E BUSTO 193.144,04 5.0 BANCOS, CANTEIROS, FONTE E BUSTO 194.155,29

6.0 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 24.859,00 6.0 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 25.076,83

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 374.077,64 7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 381.187,55

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.034,85 8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.047,72

9.0 CISTERNA E CASA DE BOMBA 23.949,03 9.0 CISTERNA E CASA DE BOMBA 24.024,07

10.0 DIVERSOS 24.463,69 10.0 DIVERSOS 24.799,24

Total Geral 1.287.904,97 Total Geral 1.300.821,59

BDI - 21,35% BDI - 24,94%

Serão adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração

PREFEITURA DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PLANILHA NÃO DESONERADA PLANILHA  DESONERADA

REFORMA DA PRAÇA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA TEREZINHA, NO 

MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

REFORMA DA PRAÇA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA TEREZINHA, NO 

MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE
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