
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI
Valor Unit 

com BDI
Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.920,62

1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 504,22 20,09% 605,51 3.633,06

1.2 CPU 1262
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REMOÇÃO DE ÁRVORES (REF.: ITEM 4268 ORSE 06/2026) UND 2,00 119,73 20,09% 143,78 287,56

2.0   

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM 

ESTRADA VICINAL EM GARANHUNS/PE

R$ 2.854.594,93

2.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 213.023,02

2.1.1  101125 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 3.302,22 14,92 20,09% 17,91 59.142,76

2.1.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 12.625,53 2,92 20,09% 3,50 44.189,35

2.1.3  100980 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.085,44 7,00 20,09% 8,40 17.517,69

2.1.4  95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 33.367,04 2,20 20,09% 2,64 88.088,98

2.1.5 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 487,38 6,98 20,09% 8,38 4.084,24

2.2   CONSTRUÇÃO DE BASE R$ 387.353,75

2.2.1  CP 580 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 

100572 - SINAPI 09/2025)

M3 1.893,64 30,13 20,09% 36,18 68.511,89

2.2.3  00000368 
INSUMO 

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1.136,12 75,00 10,89% 83,16 94.479,73

2.2.4  00004721 
INSUMO 

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M3 757,34 108,35 10,89% 120,14 90.986,82

2.2.5  100980 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.893,46 7,00 20,09% 8,40 15.905,06

2.2.6  95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 44.496,31 2,20 20,09% 2,64 117.470,25

2.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS R$ 2.125.577,25

2.3.1  CP 579 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025) M 1.987,83 1,22 20,09% 1,46 2.902,23

2.3.2 CPU 864 SINAPI

MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM 4555 ORSE 

02/2026)

M 4.055,94 49,92 20,09% 59,94 243.113,04

2.3.4 CPU 1177 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 

30 CM BASE X 15 CM ALTURA (REF.: ITEM 94281 SINAPI 07/2026)
M 4.055,94 49,07 20,09% 58,92 238.975,98

2.3.6  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
m² 12.625,53 96,52 20,09% 115,91 1.463.425,18

2.3.7  CP 581 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA 

DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)
M 4.055,94 5,74 20,09% 6,89 27.945,42

2.3.8  CP 2093 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))
M 463,00 56,84 20,09% 68,25 31.599,75

2.3.9  95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 38.063,32 2,58 20,09% 3,09 117.615,65

2.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL R$ 40.923,43

2.4.2  CPU 265 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 07/2025)

UN 37,00 491,44 20,09% 590,17 21.836,29

2.4.3  CPU 267 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 07/2025)

UN 1,00 446,07 20,09% 535,68 535,68

2.4.4 CP 2101
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 (SICRO3 01/2025))

UN 22,00 138,92 20,09% 166,82 3.670,04

2.4.5 CPU 1178
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF.: 

ITEM: 5213464 SICRO 04/2026)

UN 28,00 167,55 20,09% 201,21 5.633,88

2.4.6  102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 4.055,94 1,90 20,09% 2,28 9.247,54

2.5   DRENAGEM PLUVIAL R$ 87.717,48

2.5.1 102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 64,11 6,05 20,09% 7,26 465,43

2.5.3 102761 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UND 2,00 13.555,03 20,09% 16.278,23 32.556,46

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

GARANHUNS/PE.

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitários dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

ORÇAMENTO BASE

Bancos

SINAPI 07/2026

SICRO3 04/2026

ORSE 06/2026

B.D.I.

Padrão 20,09%

Diferenciado 10,89%
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

GARANHUNS/PE.

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitários dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

ORÇAMENTO BASE

Bancos

SINAPI 07/2026

SICRO3 04/2026

ORSE 06/2026

B.D.I.

Padrão 20,09%

Diferenciado 10,89%

2.5.4 CPU 1181
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 

SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 

20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.: ITEM 

104500 SINAPI 06/2026)

M 14,10 3.230,18 20,09% 3.879,12 54.695,59

3.0   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 83.881,42

3.1  CPU 320 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UND 1,00 69.848,80 20,09% 83.881,42 83.881,42

VALOR TOTAL R$ 2.942.396,97
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