





LISTA MATERIAL- 5 - ALINHAMENTO - RUA E							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,39	0,04	13,88	0,42	13,88	0,42	13,45
2+0,00	0,53	0,33	19,17	3,68	33,04	4,10	28,94
3+0,00	0,83	0,32	13,60	6,45	46,64	10,55	36,09
4+0,00	0,90	0,14	17,32	4,56	63,96	15,11	48,85
5+0,00	1,64	0,02	25,41	1,55	89,37	16,67	72,71
6+0,00	1,07	0,28	27,15	2,99	116,52	19,65	96,86
7+0,00	0,68	0,46	17,54	7,41	134,06	27,06	107,00
8+0,00	0,86	0,27	15,43	7,26	149,49	34,32	115,17
9+0,00	0,60	0,04	14,51	3,13	164,00	37,44	126,55
10+0,00	0,97	0,00	15,67	0,44	179,67	37,88	141,79
11+0,00	0,16	1,39	11,31	14,02	190,98	51,90	139,07
11+13,74	0,67	0,49	5,65	12,93	196,62	64,84	131,79



PLACA	LEGENDA - PLACAS	1. DIMENSÕES EM METROS	QUANTIDADES
	R-1	L=0.248	03
	R-19	D=0.60	04
			DETALHE DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 02



EMISSÃO NÚMERO		FERNANDA SOLICITANTE	11/09/2026	REV
DECISÃO		EXECUTADO SOLICITANTE	DATA	11/09/2026



PREFEITURA DE
GUARANI'S

PREFEITURA DE GUARANI'S
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATUANDO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANTONIS, PAVIMENTAÇÃO ACIDENTADA, ORDEMAM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE GUARANI'S.

ART	Contrato	Processo	Anexo
ART	CONTRATO	PROCESSO	AREA

Descrição	Nome
Administrativo	Letramento Parque Recreial 9 Posto Urbano

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANTONIS	
Projeto GEOMÉTRICO DE PAVIMENTAÇÃO	10/01/
RUA E	Data
PLANTA BAIXA, SEÇÃO TRANSVERSAL E PERFIL LONG.	11/09/2026

Administrativo	Resp. Técnico
SIVALDO RODRIGUES ALBINO PREFEITO	 Fernando Tenório de Lima Engenheiro Civil CREA - RJ 165735/9

SIVALDO RODRIGUES ALBINO PREFEITO	FERNANDA TENÓRIO DE LIMA ENGENHEIRA CIVIL CREAR/RJ 16.5735/9
--------------------------------------	--