
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Pavimentações Diversas - 

Paralelepípedos e Pedras Poliédricas

m² 29134,07 96,52 2.812.020,43 30,33% 30,33%

 CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: 

ITEM 2754 ORSE 07/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 88,0 7.689,98 676718,24 7,30% 37,63%

 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em concreto

M 4265,41 135,77 579114,71 6,25% 43,87%

 101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 24605,69 21,24 522624,85 5,64% 49,51%

 97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas 

de Lobo

UN 274,0 1.879,03 514854,22 5,55% 55,06%

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 8590,86 50,07 430144,36 4,64% 59,70%

 94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 8554,19 49,07 419.754,10 4,53% 64,23%

 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: 

ITEM 2739 ORSE 07/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 80,0 4.590,14 367211,2 3,96% 68,19%

 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

M3XKM 121180,5 2,20 266597,1 2,88% 71,07%

 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em concreto

M 960,43 250,77 240847,03 2,60% 73,67%

 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Escavação Horizontal m³ 15890,19 14,92 237081,63 2,56% 76,22%

 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 2974,01 75,00 223050,75 2,41% 78,63%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 1981,54 108,35 214699,85 2,32% 80,94%

 CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: 

ITEM 2741 ORSE 07/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 33,0 5.633,36 185900,88 2,01% 82,95%

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

M3XKM 63349,94 2,58 163442,84 1,76% 84,71%

 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-

40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 4959,54 30,13 149430,94 1,61% 86,32%

 CPU 59 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 07/2026) 331 m³ 723,11 192,98 139545,76 1,51% 87,83%

 CPU 15 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 126.816,00 126816 1,37% 89,20%

 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 18055,33 7,00 126387,31 1,36% 90,56%

 92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em concreto

M 302,7 402,07 121706,58 1,31% 91,87%

 104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 10043,67 9,27 93104,82 1,00% 92,88%

 CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 07/2026)

205 m 1546,64 56,81 87864,61 0,95% 93,82%

 CPU 48 Próprio COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. 

AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m² 33075,6 2,04 67474,22 0,73% 94,55%

 90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 

M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 10505,74 6,19 65030,53 0,70% 95,25%

 CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO 

DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 125,0 491,44 61430 0,66% 95,92%

 CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

M 8907,34 5,74 51128,13 0,55% 96,47%

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 5328,62 8,45 45026,83 0,49% 96,95%

 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 862,09 48,13 41492,39 0,45% 97,40%

 102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 

EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 

PAVIMENTO. AF_12/2020

Recomposição de Pavimentos m³ 11,51 2.792,08 32136,84 0,35% 97,75%

 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m³ 39,4 798,08 31444,35 0,34% 98,09%

 94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 353,15 57,40 20270,81 0,22% 98,31%

 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 353,15 53,23 18798,17 0,20% 98,51%

 CPU 52 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003419 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

M 15,0 1.192,62 17889,3 0,19% 98,70%

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Sinalização Horizontal Viária M 8931,52 1,90 16969,88 0,18% 98,88%

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE 

GARANHUNS/PE

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI 07/2026

SICRO3 04/2026

ORSE 07/2026

COMPESA - 07/2024 - 

Pernambuco

Padrão 20,09%

Diferenciado 10,89%

Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

CURVA ABC



 CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 33,0 482,18 15911,94 0,17% 99,06%

 CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 92,0 158,37 14570,04 0,16% 99,21%

 CPU 19 Próprio CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS  (REF. ITEM: 31.08.09U - COMPESA 07/2024)

2 UN 160,0 61,86 9897,6 0,11% 99,32%

 102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 1282,65 7,20 9235,08 0,10% 99,42%

 102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 1212,86 6,05 7337,8 0,08% 99,50%

 CPU 44 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

M 8,0 884,11 7072,88 0,08% 99,57%

 CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 42,0 153,79 6459,18 0,07% 99,64%

 CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) Locação de Obras M 4857,76 1,22 5926,46 0,06% 99,71%

 CPU 46 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003415 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

M 4,0 975,81 3903,24 0,04% 99,75%

 CPU 20 Próprio CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.01.05U - COMPESA 07/2024)

2 UN 160,0 23,47 3755,2 0,04% 99,79%

 CPU 53 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003393 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

M 8,0 405,97 3247,76 0,04% 99,83%

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 504,22 3025,32 0,03% 99,86%

 94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 58,81 51,27 3015,18 0,03% 99,89%

 CPU 45 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 2,0 1.050,96 2101,92 0,02% 99,91%

 CPU 51 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003185 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 1.818,36 1818,36 0,02% 99,93%

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 452,25 3,81 1723,07 0,02% 99,95%

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026

Radier, Piso de Concreto e Laje 

sobre Solo

m² 657,1 2,48 1629,6 0,02% 99,97%

 CPU 47 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003183 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 1.387,21 1387,21 0,01% 99,98%

 CPU 50 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003453 SICRO3 04/2026)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 1.182,04 1182,04 0,01% 100,00%

 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 1,23 231,56 284,81 0,00% 100,00%

Total sem BDI 9.271.492,07

Total do BDI 1.820.381,91

Total Geral 11.091.873,98

_______________________________________________________
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