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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 6.00
’ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
Comp. | x Altura Observagdes
3,00 X 2,00 Placa de Obra 6,00
12 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO DAS UN 16000
: OBRAS (REF. ITEM: 31.01.05U - COMPESA 07/2024) ’
Quant. Observagdes
160,00 160,00
13 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO UN 16000
’ DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.08.09U - COMPESA 07/2024) ’
Quant. Observagodes
160,00 160,00
14 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM UN 123
: REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
Area. Prof. Observagdes
20,56 0,06 1,23
20 IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO
: LOTEAMENTO ANA ISABEL
21 RUA PROJETADA 07
211 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2111 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A M3 390.14
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Comp. | x Larg. X Prof. Observacoes
109,44 | x 5,40 X 0,30 EO até EO5 + 9,44 177,29
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
13,13 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,77
13,13 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,77
19,74 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,66
31,26 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 4,22
16,10 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,17
16,10 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,17
35,01 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,72
25,05 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,38
25,05 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,38
24,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,29
Volume Observagodes
183,32 Volume de corte do ter\:;no para nivelamento da 183,32
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
21.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 689,45
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Comp. | X Larg. Observagdes
109,44 | x 5,40 EO até E05 + 9,44 590,97
Comp. | X Larg. Observacoes
13,13 X 0,45 Lado Esquerdo 5,90
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,13 X 0,45 Lado Esquerdo = 5,90
19,74 X 0,45 Lado Esquerdo = 8,88
31,26 X 0,45 Lado Esquerdo = 14,06
16,10 X 0,45 Lado Esquerdo = 7,24
16,10 X 0,45 Lado Esquerdo = 7,24
35,01 X 0,45 Lado Direito = 15,75
25,05 X 0,45 Lado Direito = 11,27
25,05 X 0,45 Lado Direito = 11,27
24,38 X 0,45 Lado Direito = 10,97

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2113 BASCULANTE 18 M*® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ M3 172,83
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagdes

390,14 =| 390,14
Comp. | X Larg. X Esp. Observagoes

218,95 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio = -65,68
Volume

151,63 1,00 Volume de aterro neces;:rlo para nivelamento da =| 15163

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

2114 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 432,07
Volume | x Km Observagoes
172,83 | x 2,50 Transporte do material escavado =| 432,07
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2.1.2 CONSTRUGAO DE BASE

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.1.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 103,38
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)

Comp. | X Larg. X Prof. Observagoes

109,44 | x 5,40 X 0,15 EO até E05 + 9,44 = 88,64
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
13,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,88
13,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,88
19,74 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,33
31,26 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,11
16,10 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,08
16,10 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,08
35,01 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,36
25,05 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,69
25,05 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,69
24,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,64
2122 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 6200
e TRANSPORTE) ’
Area x Larg. % Observacdes
590,98 | x 0,15 60,00% EO até E05 + 9,44 53,18
Area X Prof. X % Observagoes
5,91 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,53
5,91 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,53
8,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,79
14,07 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,26
7,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,65
7,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,65
15,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,41
11,27 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,01
11,27 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,01
10,97 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,98
2123 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 41,31
Area X Larg. X % Observagdes
590,98 | x 0,15 40,00% EO até E05 + 9,44 35,45
Area X Prof. X % Observagdes
5,91 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,35
5,91 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,35
8,88 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,53
14,07 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,84
7,25 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,43
7,25 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,43
15,75 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,94
11,27 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,67
11,27 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,67
10,97 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,65
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2124 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 103,31
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
62,00 Solo para Base 62,00
41,31 Brita para Base 41,31
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2125 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.126,07
Volume | x Km Observacdes
62,00 X 10,90 Solo para Base 675,80
41,31 X 10,90 Brita para Base 450,27
;ﬁcﬁminio‘Alémgdés -
da‘Serra'Prive; /
21.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.1.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 109,44
Comp. Observagdes
10944 | | | ] EO até EO5 + 9,44 109,44
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2.1.32 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 218,95
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
13,13 Lado Esquerdo 13,13
13,13 Lado Esquerdo 13,13
19,74 Lado Esquerdo 19,74
31,26 Lado Esquerdo 31,26
16,10 Lado Esquerdo 16,10
16,10 Lado Esquerdo 16,10
35,01 Lado Direito 35,01
25,05 Lado Direito 25,05
25,05 Lado Direito 25,05
24,38 Lado Direito 24,38
2133 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 218.95
T RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
13,13 Lado Esquerdo 13,13
13,13 Lado Esquerdo 13,13
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
19,74 Lado Esquerdo 19,74
31,26 Lado Esquerdo 31,26
16,10 Lado Esquerdo 16,10
16,10 Lado Esquerdo 16,10
35,01 Lado Direito 35,01
25,05 Lado Direito 25,05
25,05 Lado Direito 25,05
24,38 Lado Direito 24,38
2134 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 590.97
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Comp. | X Larg. Observagodes
109,44 | x 5,40 EO até EO5 + 9,44 590,97
2135 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 218.95
T EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
13,13 Lado Esquerdo 13,13
13,13 Lado Esquerdo 13,13
19,74 Lado Esquerdo 19,74
31,26 Lado Esquerdo 31,26
16,10 Lado Esquerdo 16,10
16,10 Lado Esquerdo 16,10
35,01 Lado Direito 35,01
25,05 Lado Direito 25,05
25,05 Lado Direito 25,05
24,38 Lado Direito 24,38
2136 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 6.30
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) '
Comp. | X Quant. Observagdes
6,30 X 1,00 Travamento 6,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
21.37 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.179,76
Area X Esp. X KM Observagdes
590,97 X 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 1.175,43
Comp. | X Larg. X Altura X KM Observagdes
630 | x| 015 |x| 030 |x 15,30 Transporte de meio-fio 4,33
granitico
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
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21.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2141 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2142 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 2,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observacdes
2,00 R-19 2,00
2143 PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 200
T | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
2144 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOQ). AF_05/2021 M 218,95
Comp. Observagdes
13,13 Lado Esquerdo 13,13
13,13 Lado Esquerdo 13,13
19,74 Lado Esquerdo 19,74
31,26 Lado Esquerdo 31,26
16,10 Lado Esquerdo 16,10
16,10 Lado Esquerdo 16,10
35,01 Lado Direito 35,01
25,05 Lado Direito 25,05
25,05 Lado Direito 25,05
24,38 Lado Direito 24,38

DRENAGEM PLUVIAL
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2151 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 13.14
T M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV - 29 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV - 28 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -15 = 4,38
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2152 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), M3 157 58
T LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
4273 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 64,95
38,79 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 28 para PV - 15 = 58,96
15,40 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 15 para PV - 30 = 23,41
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS4 = 342
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS6 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2153 JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR M3 12.19
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,63 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV - 29 = 4,06
3,64 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV - 28 = 4,07
3,63 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV - 15 = 4,06
2154 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 403 40
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
4273 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 162,38
38,79 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 28 para PV - 15 =| 147,40
15,40 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 15 para PV - 30 = 58,52
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 29 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 28 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -15 = 11,70
2155 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 92 86
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observacdes
4273 X 0,80 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 34,18
38,79 X 0,80 Tubo PV - 28 para PV - 15 = 31,03
15,40 X 0,80 Tubo PV - 15 para PV - 30 = 12,32
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | X Larg. Observagdes
3,63 X 0,80 Tubo BLS4 para PV - 29 = 2,90
3,64 X 0,80 Tubo BLS5 para PV - 28 = 2,90
3,63 X 0,80 Tubo BLS6 para PV - 15 = 2,90
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2156 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 6,75
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV - 29 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 28 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -15 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2157 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
2158 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 3.00
T CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.1.5.9 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - M 107,79
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
42,73 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 42,73
38,79 Tubo PV - 28 para PV - 15 = 38,79
15,40 Tubo PV - 15 para PV - 30 = 15,40
3,63 Tubo BLS4 para PV - 29 = 3,62
3,64 Tubo BLS5 para PV - 28 = 3,63
3,63 Tubo BLS6 para PV - 15 = 3,62
2.1.5.10 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 12,90
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
4273 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 5,12
38,79 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 28 para PV - 15 = 4,65
15,40 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 15 para PV - 30 = 1,84
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
3,63 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS4 para PV - 29 = 0,43
3,64 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS5 para PV - 28 = 0,43
3,63 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS6 para PV - 15 = 0,43
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
21511 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 A 1,5 M, M3 142 61
T PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
13,14 X 1,00 Escavagéao = 13,14
157,58 X 1,00 Escavagéo = 157,58
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
12,19 X 1,00 Escavagéao 12,19
2,81 X -3,00 Caixas h=1,50 -8,42
1,81 X -3,00 Boca de Lobo -5,44
13,55 X -1,00 Tubos 400 -13,54
12,90 X -1,00 Colchao de areia -12,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.1.5.12 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ M3 40,30
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
182,91 X 1,00 Volume escavado 182,91
142,61 X -1,00 Reaterro -142,61
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
21513 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 100,75
Volume | x KM Observagdes
40,30 X 2,50 100,75
2.2 RUA PROJETADA 06
2.21 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2911 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 376.99
o CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
18,49 X 0,30 Entroncamento 5,54
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
123,06 | x 5,00 0,30 EO até E06 + 3,06 184,59
Comp. | x Larg. X Prof. Observacoes
14,30 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,93
26,38 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,56
16,08 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,17
8,97 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,21
21,54 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,90
19,23 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,59
3,55 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,47
13,22 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,78
4,31 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,58
12,33 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,66
4,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,59
21,79 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,94
1,93 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,26
6,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,86
5,40 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,72
3,32 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,44
1,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,22
1,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,22
8,12 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,09
11,35 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,53
11,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,51
11,69 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,57
5,57 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,75
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,49 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,47
12,54 X 0,45 0,30 Lado Direito 1,69
4,92 X 0,45 0,30 Lado Direito 0,66

Volume Observagdes

152.49 Volume de corte do ter\;itzno para nivelamento da 152,49
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

2212 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 748,58
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Area Observacdes
18,49 Entroncamento 18,49
Comp. | x Larg. Observagodes

123,06 | x 5,00 EO até E06 + 3,06 615,30
Comp. | x Larg. Observagdes
14,30 X 0,45 Lado Esquerdo 6,43
26,38 X 0,45 Lado Esquerdo 11,87
16,08 X 0,45 Lado Esquerdo 7,23
8,97 X 0,45 Lado Esquerdo 4,03
21,54 X 0,45 Lado Esquerdo 9,69
19,23 X 0,45 Lado Esquerdo 8,65
3,55 X 0,45 Lado Esquerdo 1,59
13,22 X 0,45 Lado Esquerdo 5,94
4,31 X 0,45 Lado Esquerdo 1,93
12,33 X 0,45 Lado Direito 5,54
4,38 X 0,45 Lado Direito 1,97
21,79 X 0,45 Lado Direito 9,80
1,93 X 0,45 Lado Direito 0,86
6,38 X 0,45 Lado Direito 2,87
5,40 X 0,45 Lado Direito 2,43
3,32 X 0,45 Lado Direito 1,49
1,67 X 0,45 Lado Direito 0,75
1,67 X 0,45 Lado Direito 0,75
8,12 X 0,45 Lado Direito 3,65
11,35 X 0,45 Lado Direito 5,10
11,21 X 0,45 Lado Direito 5,04
11,69 X 0,45 Lado Direito 5,26
5,57 X 0,45 Lado Direito 2,50
3,49 X 0,45 Lado Direito 1,57
12,54 X 0,45 Lado Direito 5,64
4,92 X 0,45 Lado Direito 2,21

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2213 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 141,31
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagdes

376,99 376,99

Comp. | X Larg. X Esp. Observagoes

255,34 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -76,60
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Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
159,08 -1,00 via -159,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
22.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 353,27
Volume | x Km Observagdes
141,31 X 2,50 Transporte do material escavado 353,27
222 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2221 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 112,18
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area X Prof. Observacdes
18,49 X 0,15 Entroncamento 2,77
Comp. | X Larg. X Prof. Observagoes
123,06 | x 5,00 X 0,15 EO até EO6 + 3,06 92,29
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
14,30 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,96
26,38 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,78
16,08 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,08
8,97 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,60
21,54 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,45
19,23 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,29
3,55 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,23
13,22 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,89
4,31 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,29
12,33 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,83
4,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,29
21,79 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,47
1,93 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,13
6,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,43
5,40 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,36
3,32 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,22
1,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,11
1,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,11
8,12 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,54
11,35 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,76
11,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,75
11,69 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,78
5,57 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,37
3,49 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,23
12,54 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,84
4,92 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,33
2992 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 67 21
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. % Observagdes
18,49 X 0,15 60,00% Entroncamento 1,66
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Area X Larg. X % Observacdes

615,30 | x 0,15 x| 60,00% EO até E06 + 3,06 55,37
Area X Prof. X % Observacdes

6,44 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,57
11,87 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,06
7,24 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,65
4,04 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,36
9,69 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,87
8,65 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,77
1,60 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,14
5,95 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,53
1,94 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,17
5,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,49
1,97 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,17
9,81 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,88
0,87 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,07
2,87 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,25
2,43 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
1,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
0,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
0,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
3,65 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,32
5,11 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,45
5,04 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,45
5,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,47
2,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22
1,57 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,14
5,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,50
2,21 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19

2223 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 44,77

Area X Larg. X % Observagdes

18,49 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,10
Area X Larg. X % Observacdes

615,30 | x 0,15 x| 40,00% EO até E06 + 3,06 36,91
Area X Prof. X % Observacdes

6,44 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,38
11,87 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,71
7,24 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,43
4,04 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,24
9,69 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,58
8,65 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,51
1,60 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,09
5,95 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,35
1,94 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,11
5,55 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,33
1,97 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,11
9,81 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,58
0,87 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,05
2,87 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,17
2,43 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14
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1,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,75 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04
0,75 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,04
3,65 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,21
5,11 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,30
5,04 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,30
5,26 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,31
2,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15
1,57 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,09
5,64 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,33
2,21 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2224 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 111,98
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
67,21 Solo para Base 67,21
44,77 Brita para Base 44,77
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2225 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.220,57
Volume | x Km Observagdes
67,21 X 10,90 Solo para Base 732,58
44,77 X 10,90 Brita para Base 487,99
2.2.3 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS
2.2.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 123,06
Comp. Observagodes
123,06 | | ] EO até E06 + 3,06 123,06
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2232 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 246,11
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
14,30 Lado Esquerdo 14,30
26,38 Lado Esquerdo 26,38
16,08 Lado Esquerdo 16,08
8,97 Lado Esquerdo 8,97
21,54 Lado Esquerdo 21,54
19,23 Lado Esquerdo 19,23
3,55 Lado Esquerdo 3,55
13,22 Lado Esquerdo 13,22
12,33 Lado Direito 12,33
4,38 Lado Direito 4,38
21,79 Lado Direito 21,79
1,93 Lado Direito 1,93
6,38 Lado Direito 6,38
5,40 Lado Direito 5,40
3,32 Lado Direito 3,32
1,67 Lado Direito 1,67
1,67 Lado Direito 1,67
8,12 Lado Direito 8,12
11,35 Lado Direito 11,35
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11,21 Lado Direito 11,21
11,69 Lado Direito 11,69
5,57 Lado Direito 5,57
3,49 Lado Direito 3,49
12,54 Lado Direito 12,54
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2.2.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 9,23
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagodes
4,31 Lado Esquerdo 4,31
4,92 Lado Direito 4,92
2934 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 246 11
o RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
14,30 Lado Esquerdo 14,30
26,38 Lado Esquerdo 26,38
16,08 Lado Esquerdo 16,08
8,97 Lado Esquerdo 8,97
21,54 Lado Esquerdo 21,54
19,23 Lado Esquerdo 19,23
3,55 Lado Esquerdo 3,55
13,22 Lado Esquerdo 13,22
12,33 Lado Direito 12,33
4,38 Lado Direito 4,38
21,79 Lado Direito 21,79
1,93 Lado Direito 1,93
6,38 Lado Direito 6,38
5,40 Lado Direito 5,40
3,32 Lado Direito 3,32
1,67 Lado Direito 1,67
1,67 Lado Direito 1,67
8,12 Lado Direito 8,12
11,35 Lado Direito 11,35
11,21 Lado Direito 11,21
11,69 Lado Direito 11,69
5,57 Lado Direito 5,57
3,49 Lado Direito 3,49
12,54 Lado Direito 12,54
2235 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 923
o CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
4,31 Lado Esquerdo 4,31
4,92 Lado Direito 4,92
2236 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 63379
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
18,49 Entroncamento 18,49
Comp. | x Larg. Observagdes
123,06 | x 5,00 EO até E06 + 3,06 615,30
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2237 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 255 34
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
14,30 Lado Esquerdo 14,30
26,38 Lado Esquerdo 26,38
16,08 Lado Esquerdo 16,08
8,97 Lado Esquerdo 8,97
21,54 Lado Esquerdo 21,54
19,23 Lado Esquerdo 19,23
3,55 Lado Esquerdo 3,55
13,22 Lado Esquerdo 13,22
4,31 Lado Esquerdo 4,31
12,33 Lado Direito 12,33
4,38 Lado Direito 4,38
21,79 Lado Direito 21,79
1,93 Lado Direito 1,93
6,38 Lado Direito 6,38
5,40 Lado Direito 5,40
3,32 Lado Direito 3,32
1,67 Lado Direito 1,67
1,67 Lado Direito 1,67
8,12 Lado Direito 8,12
11,35 Lado Direito 11,35
11,21 Lado Direito 11,21
11,69 Lado Direito 11,69
5,57 Lado Direito 5,57
3,49 Lado Direito 3,49
12,54 Lado Direito 12,54
4,92 Lado Direito 4,92
2238 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 16.17
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. Quant. Observagdes
5,90 1,00 Travamento 5,90
10,27 1,00 Travamento 10,27
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2239 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.271.73
Area Esp. X KM Observagdes
633,79 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 1.260,60
Comp. Larg. X Altura KM Observagdes
16,17 015 | x| 0,30 15,30 Transporte de meio-fio 11,13
granitico
224 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2241 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
o ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2242 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 3,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1e R-19 3,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2243 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 1,00
0044 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 200
o | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
2245 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 255,34
Comp. Observagodes
14,30 Lado Esquerdo 14,30
26,38 Lado Esquerdo 26,38
16,08 Lado Esquerdo 16,08
8,97 Lado Esquerdo 8,97
21,54 Lado Esquerdo 21,54
19,23 Lado Esquerdo 19,23
3,55 Lado Esquerdo 3,55
13,22 Lado Esquerdo 13,22
4,31 Lado Esquerdo 4,31
12,33 Lado Direito 12,33
4,38 Lado Direito 4,38
21,79 Lado Direito 21,79
1,93 Lado Direito 1,93
6,38 Lado Direito 6,38
5,40 Lado Direito 5,40
3,32 Lado Direito 3,32
1,67 Lado Direito 1,67
1,67 Lado Direito 1,67
8,12 Lado Direito 8,12
11,35 Lado Direito 11,35
11,21 Lado Direito 11,21
11,69 Lado Direito 11,69
5,57 Lado Direito 5,57
3,49 Lado Direito 3,49
12,54 Lado Direito 12,54
4,92 Lado Direito 4,92
2.2.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2951 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 15,40

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Comp. \x\ Larg. \x\ Prof. \ Observagoes
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -3 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -13 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -14 = 4,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 ME ATE 3,0 M(MEDIA
22592 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 12579
o LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
10,09 X 0,80 X 2,40 Tubo ALA - 3 para PV -3 = 19,36
30,81 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 13 para PV - 14 = 59,14
17,61 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 14 para PV - 32 = 26,77
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 59 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 58 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 60 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 68 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 67 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE1,5M (MEDIA MONTANTE E
2253 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA,(0,8 M3),LARG. MEI\JOR M3 26.56
o QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
3,69 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV - 14 = 4,13
4,24 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 59 para PV - 14 = 4,75
3,79 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 60 para PV - 13 = 4,24
4,16 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 58 para PV - 13 = 4,65
3,63 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 68 para PV - 3 = 4,06
4,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 67 para PV - 3 = 4,73
2054 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 304.30
"' 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 !
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
10,09 X 2,00 X 2,40 Tubo ALA - 3 para PV -3 = 48,41
30,81 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 13 para PV - 14 =| 147,87
17,61 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 14 para PV - 32 = 66,92
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -3 = 14,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -13 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 14 = 11,70
2255 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 79.01
A NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
10,09 X 0,80 Tubo ALA -3 paraPV -3 = 8,06
30,81 X 0,80 Tubo PV - 13 para PV - 14 = 24,64
17,61 X 0,80 Tubo PV - 14 para PV - 32 = 14,08
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 59 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 58 = 2,21
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 BLS 60 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 68 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 67 = 2,21
Comp. | X Larg. Observagdes
3,69 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV - 14 = 2,95
4,24 X 0,80 Tubo BLS 59 para PV - 14 = 3,39
3,79 X 0,80 Tubo BLS 60 para PV - 13 = 3,03
4,16 X 0,80 Tubo BLS 58 para PV - 13 = 3,32
3,63 X 0,80 Tubo BLS 68 para PV - 3 = 2,90
4,23 X 0,80 Tubo BLS 67 para PV - 3 = 3,38
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2256 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 6,75
AF_01/2026
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -3 = 2,25
1,50 X 1,50 PV-13 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -14 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2257 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2258 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
2259 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 6.00
e CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
6,00 = 6,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
22510 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 82,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
10,09 Tubo ALA -3 para PV -3 = 10,08
30,81 Tubo PV - 13 para PV - 14 = 30,80
17,61 Tubo PV - 14 para PV - 32 = 17,61
3,69 Tubo BLS 1 para PV - 14 = 3,69
4,24 Tubo BLS 59 para PV - 14 = 4,24
3,79 Tubo BLS 60 para PV - 13 = 3,79
4,16 Tubo BLS 58 para PV - 13 = 4,15
3,63 Tubo BLS 68 para PV - 3 = 3,62
4,23 Tubo BLS 67 para PV - 3 = 4,22
22511 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 9,82

Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes

10,09 X 0,60 X 0,20 Tubo ALA -3 paraPV-3

1,21
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
30,81 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 13 para PV - 14 = 3,69
17,61 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 14 para PV - 32 = 2,11
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
3,69 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV - 14 = 0,44
4,24 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 59 para PV - 14 = 0,50
3,79 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 60 para PV - 13 = 0,45
4,16 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 58 para PV - 13 = 0,49
3,63 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 68 para PV - 3 = 0,43
4,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 67 para PV - 3 = 0,50
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
29512 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUBA DEO0,8A1,5M, M3 126.87
o PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
15,40 X 1,00 Escavagéao = 15,40
125,79 X 1,00 Escavagéao = 125,79
26,56 X 1,00 Escavagéo = 26,56
2,81 X -1,00 Caixas h=1,50 = -2,80
3,563 X -2,00 Caixas h=2,00 = -7,05
1,81 X -6,00 Boca de Lobo = -10,88
10,33 X -1,00 Tubos 400 = -10,33
9,82 X -1,00 Colchéao de areia = -9,82
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
22513 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 40,88
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
167,75 | x 1,00 Volume escavado = 167,75
126,87 X -1,00 Reaterro =| -126,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
22.5.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 102,20
Volume | x KM Observagdes
40,88 X 2,50 =| 102,20
2.3 RUA PROJETADA 05
2.3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2311 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 249 20
o CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
17,37 X 0,30 Entroncamento = 5,21
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
96,05 X 5,00 X 0,30 EO até EO4 + 16,05 =| 144,07
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
3,06 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,41
17,95 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,42
19,22 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,59
8,95 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,20
22,45 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,03
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,68 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,84
11,52 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,55
4,18 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,56
2,09 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,28
15,82 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,13
22,13 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,98
8,28 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,11
23,64 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,19
12,04 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,62
11,28 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,52
0,62 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,08
3,85 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,51

Volume Observagodes

72.90 Volume de corte do ter\:;:—zano para nivelamento da 72,90
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

2.3.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 587,59
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Area Observacdes
17,37 Entroncamento 17,37

Comp. | X Larg. Observacdes

96,05 X 5,00 EO até E04 + 16,05 480,25
Comp. | x Larg. Observagodes
3,06 X 0,45 Lado Esquerdo 1,37
17,95 X 0,45 Lado Esquerdo 8,07
19,22 X 0,45 Lado Esquerdo 8,64
8,95 X 0,45 Lado Esquerdo 4,02
22,45 X 0,45 Lado Esquerdo 10,10
13,68 X 0,45 Lado Esquerdo 6,15
11,52 X 0,45 Lado Esquerdo 5,18
4,18 X 0,45 Lado Esquerdo 1,88
2,09 X 0,45 Lado Direito 0,94
15,82 X 0,45 Lado Direito 7,11
22,13 X 0,45 Lado Direito 9,95
8,28 X 0,45 Lado Direito 3,72
23,64 X 0,45 Lado Direito 10,63
12,04 X 0,45 Lado Direito 5,41
11,28 X 0,45 Lado Direito 5,07
0,62 X 0,45 Lado Direito 0,00
3,85 X 0,45 Lado Direito 1,73

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2313 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 86,50
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagdes

249,20 249,20
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
200,76 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio = -60,22
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
102,48 -1,00 via =| -102,48

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

2314 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 216,25
Volume | x Km Observagdes
86,50 X 2,50 Transporte do material escavado = 216,25
2.3.2 CONSTRU(}AO DE BASE

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.3.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 88,10
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)

Area Prof. Observacdes
17,37 0,15 Entroncamento = 2,60
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
96,05 X 5,00 X 0,15 EO até EO4 + 16,05 = 72,03
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
3,06 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 0,20
17,95 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 1,21
19,22 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 1,29
8,95 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 0,60
22,45 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 1,51
13,68 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 0,92
11,52 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 0,77
4,18 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 0,28
2,09 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,14
15,82 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,06
22,13 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,49
8,28 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,55
23,64 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,59
12,04 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,81
11,28 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,76
0,62 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,04
3,85 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,25
2322 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 52 81
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observagdes
17,37 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento = 1,56
Area X Larg. X % Observacdes
480,25 | x 0,15 x| 60,00% EO até EO4 + 16,05 = 43,22
Area X Prof. X % Observacdes
1,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo = 0,12
8,08 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo = 0,72
8,65 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo = 0,77
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
4,03 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,36
10,10 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,90
6,16 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,55
5,18 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,46
1,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,16
0,94 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,08
712 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,64
9,96 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,89
3,73 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,33
10,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,95
5,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,48
5,08 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,45
0,28 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
1,73 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15

2323 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 35,18
Area X Larg. X % Observacdes
17,37 X 0,15 x| 40,00% Entroncamento 1,04
Area X Larg. X % Observagoes
480,25 | x 0,15 x| 40,00% EO até EO4 + 16,05 28,81
Area X Prof. X % Observagdes
1,38 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
8,08 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,48
8,65 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,51
4,03 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,24
10,10 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,60
6,16 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,36
5,18 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,31
1,88 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,11
0,94 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,05
712 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,42
9,96 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,59
3,73 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,22
10,64 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,63
5,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,32
5,08 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,30
0,28 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,01
1,73 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2324 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 87,99
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
52,81 Solo para Base 52,81
35,18 Brita para Base 35,18
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
23.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 959,08
Volume | x Km Observagdes
52,81 X 10,90 Solo para Base 575,62
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3518 [x]| 1090 | | \ Brita para Base 383,46
2.3.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.3.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 96,05
Comp. Observagdes
96,05 | | ] EO até E04 + 16,05 96,05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2332 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 192,73
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
3,06 Lado Esquerdo 3,06
17,95 Lado Esquerdo 17,95
19,22 Lado Esquerdo 19,22
8,95 Lado Esquerdo 8,95
22,45 Lado Esquerdo 22,45
13,68 Lado Esquerdo 13,68
11,52 Lado Esquerdo 11,52
2,09 Lado Direito 2,09
15,82 Lado Direito 15,82
22,13 Lado Direito 22,13
8,28 Lado Direito 8,28
23,64 Lado Direito 23,64
12,04 Lado Direito 12,04
0,62 Lado Direito 0,62
11,28 Lado Direito 11,28
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2.3.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 8,03
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
4,18 Lado Esquerdo 4,18
3,85 Lado Direito 3,85
2334 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 19273
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
3,06 Lado Esquerdo 3,06
17,95 Lado Esquerdo 17,95
19,22 Lado Esquerdo 19,22
8,95 Lado Esquerdo 8,95
22,45 Lado Esquerdo 22,45
13,68 Lado Esquerdo 13,68
11,52 Lado Esquerdo 11,52
2,09 Lado Direito 2,09
15,82 Lado Direito 15,82
22,13 Lado Direito 22,13
8,28 Lado Direito 8,28
23,64 Lado Direito 23,64
12,04 Lado Direito 12,04
0,62 Lado Direito 0,62
11,28 Lado Direito 11,28
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2335 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 803
"' CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’

Comp. Observagdes
4,18 Lado Esquerdo 4,18
3,85 Lado Direito 3,85
2336 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 497 62
e ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observagdes
17,37 Entroncamento 17,37
Comp. | X Larg. Observagdes
96,05 X 5,00 EO até E04 + 16,05 480,25
2337 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 20076
e EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
3,06 Lado Esquerdo 3,06
17,95 Lado Esquerdo 17,95
19,22 Lado Esquerdo 19,22
8,95 Lado Esquerdo 8,95
22,45 Lado Esquerdo 22,45
13,68 Lado Esquerdo 13,68
11,52 Lado Esquerdo 11,52
4,18 Lado Esquerdo 4,18
2,09 Lado Direito 2,09
15,82 Lado Direito 15,82
22,13 Lado Direito 22,13
8,28 Lado Direito 8,28
23,64 Lado Direito 23,64
12,04 Lado Direito 12,04
11,28 Lado Direito 11,28
0,62 Lado Direito 0,62
3,85 Lado Direito 3,85
2338 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 39.19
o 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) '
Comp. | X Quant. Observagdes
5,90 X 5,00 Travamento 29,50
9,69 X 1,00 Travamento 9,69
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
23.39 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.016,74
Area X Esp. X KM Observagdes
497,62 X 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 989,76
Comp. | X Larg. X Altura X KM Observagdes
3919 |[x| 015 |x| 030 | x 15,30 Transporte de meio-fio 26,98
granitico
234 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2341 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200

ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2342 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 3,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1e R-19 = 3,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2343 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 = 1,00
2344 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 200
o | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
2,00 R-19 = 2,00
2345 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 200,14
Comp. Observagdes
3,06 Lado Esquerdo = 3,06
17,95 Lado Esquerdo = 17,95
19,22 Lado Esquerdo = 19,22
8,95 Lado Esquerdo = 8,95
22,45 Lado Esquerdo = 22,45
13,68 Lado Esquerdo = 13,68
11,52 Lado Esquerdo = 11,52
4,18 Lado Esquerdo = 4,18
2,09 Lado Direito = 2,09
15,82 Lado Direito = 15,82
22,13 Lado Direito = 22,13
8,28 Lado Direito = 8,28
23,64 Lado Direito = 23,64
12,04 Lado Direito = 12,04
11,28 Lado Direito = 11,28
3,85 Lado Direito = 3,85
2.3.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2351 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 1427
R M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -4 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -27 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 26 = 5,51




R

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2352 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0’,8 M3), M3 115.75
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
8,30 X 0,80 X 1,90 Tubo ALA -2 para PV -4 = 12,61
40,62 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 61,74
10,88 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 26 para PV - 34 = 20,88
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 54 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 52 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 53 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 55 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 66 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 65 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE1,5M (MEDIA MONTANTE E
2353 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA'(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 9992
o QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
3,41 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 54 para PV - 26 = 3,82
3,17 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 52 para PV - 26 = 3,54
3,61 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 53 para PV - 27 = 4,03
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 55 para PV - 27 = 3,84
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 66 para PV - 4 = 3,85
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 65 para PV - 4 = 3,84
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
2354 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 276,19
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
8,30 X 2,00 X 1,90 Tubo ALA -2 para PV -4 = 31,52
40,62 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 27 para PV - 26 =| 154,36
10,88 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 26 para PV - 34 = 52,21
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -4 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 27 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV - 26 = 14,70
2355 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 77 45
e NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
8,30 X 0,80 Tubo ALA -2 para PV -4 = 6,63
40,62 X 0,80 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 32,49
10,88 X 0,80 Tubo PV - 26 para PV - 34 = 8,70
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 54 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 52 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 53 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 55 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 66 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 65 = 2,21
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Comp. | x Larg. Observagdes
3,41 X 0,80 Tubo BLS 54 para PV - 26 = 2,73
3,17 X 0,80 Tubo BLS 52 para PV - 26 = 2,53
3,61 X 0,80 Tubo BLS 53 para PV - 27 = 2,88
3,44 X 0,80 Tubo BLS 55 para PV - 27 = 2,74
3,44 X 0,80 Tubo BLS 66 para PV - 4 = 2,75
3,44 X 0,80 Tubo BLS 65 para PV - 4 = 2,74
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2356 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 6,75
AF_01/2026
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -4 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 27 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 26 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2357 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.35.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagoes
1,00 = 1,00
2359 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 6.00
e CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
6,00 = 6,00
23510 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA M 400
e COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
23511 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 100
R (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.3.5.12 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 80,25
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
8,30 Tubo ALA -2 para PV -4 = 8,29
40,62 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 40,62
10,88 Tubo PV - 26 para PV - 34 10,87
3,41 Tubo BLS 54 para PV - 26 = 3,41
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3,17 Tubo BLS 52 para PV - 26 = 3,16
3,61 Tubo BLS 53 para PV - 27 = 3,60
3,44 Tubo BLS 55 para PV - 27 = 3,43
3,44 Tubo BLS 66 para PV - 4 = 3,44
3,44 Tubo BLS 65 para PV - 4 = 3,43
2.3.5.13 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 9,60
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
8,30 X 0,60 X 0,20 Tubo ALA -2 para PV -4 = 0,99
40,62 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 4,87
10,88 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 26 para PV - 34 = 1,30
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
3,41 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 54 para PV - 26 = 0,40
3,17 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 52 para PV - 26 = 0,38
3,61 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 53 para PV - 27 = 0,43
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 55 para PV - 27 = 0,41
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 66 para PV - 4 = 0,41
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 65 para PV - 4 = 0,41
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
23514 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGUBA DEO0,8A15M, M3 113.25
o PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
14,27 X 1,00 Escavagao = 14,27
115,75 X 1,00 Escavagao = 115,75
22,92 X 1,00 Escavagéao = 22,92
2,81 X -2,00 Caixas h=1,50 = -5,61
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
1,81 X -6,00 Boca de Lobo = -10,88
10,09 X -1,00 Tubos 400 = -10,08
9,60 X -1,00 Colchao de areia = -9,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.3.5.15 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 39,69
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
152,94 X 1,00 Volume escavado = 152,94
113,25 | x -1,00 Reaterro =| -113,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
23.5.16 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 99,22
Volume | x KM Observagdes
39,69 X 2,50 = 99,22
2.4 RUA PROJETADA 04
241 MOVIMENTAGAO DE TERRA
411 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A M3 167 59
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
14,05 X 0,30 Entroncamento = 4,21
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Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
70,76 X 4,40 0,30 EO até EO3 + 10,76 93,40
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
7,15 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,96
7,15 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,96
25,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,45
11,60 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,56
9,97 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,34
9,46 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,27
4,51 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,60
14,41 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,94
25,68 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,46
11,49 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,55
9,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,33
9,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,23
3,46 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,46
Volume Observagdes
49,87 Volume de corte do ter\:ie;no para nivelamento da 49,87
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
2412 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 392,61
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observacdes
14,05 Entroncamento 14,05
Comp. | x Larg. Observagdes
70,76 X 4,40 EO até EO3 + 10,76 311,34
Comp. | x Larg. Observagodes
7,15 X 0,45 Lado Esquerdo 3,21
7,15 X 0,45 Lado Esquerdo 3,21
25,61 X 0,45 Lado Esquerdo 11,52
11,60 X 0,45 Lado Esquerdo 5,22
9,97 X 0,45 Lado Esquerdo 4,48
9,46 X 0,45 Lado Esquerdo 4,25
4,51 X 0,45 Lado Esquerdo 2,02
14,41 X 0,45 Lado Direito 6,48
25,68 X 0,45 Lado Direito 11,55
11,49 X 0,45 Lado Direito 517
9,89 X 0,45 Lado Direito 4,45
9,14 X 0,45 Lado Direito 4,11
3,46 X 0,45 Lado Direito 1,55
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2413 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 55,93
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
167,59 167,59
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Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
149,52 X 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -44 .85
Volume
66,81 1,00 Volume de aterro neces\i:rlo para nivelamento da 66,81
2414 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 139 82
B DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ’
Volume | x Km Observagodes
55,93 X 2,50 Transporte do material escavado 139,82
2.4.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2421 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 58,83
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observacdes
14,05 0,15 Entroncamento 2,10
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
70,76 X 4,40 X 0,15 EO até EO3 + 10,76 46,70
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
7,15 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,48
7,15 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,48
25,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,72
11,60 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,78
9,97 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,67
9,46 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,63
4,51 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,30
14,41 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,97
25,68 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,73
11,49 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,77
9,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,66
9,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,61
3,46 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,23
24292 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 3528
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observagoes
14,05 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,26
Area x Larg. X % Observacdes
311,34 | x 0,15 x| 60,00% EO até EO3 + 10,76 28,02
Area X Prof. X % Observagoes
3,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,28
3,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,28
11,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,03
5,22 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,46
4,49 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,40
4,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,38
2,03 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,18
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6,48 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,58
11,56 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 1,04
5,17 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,46
4,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,40
4,11 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
1,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14
2423 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 23,50
Area X Larg. X % Observacdes
14,05 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 0,84
Area X Larg. X % Observagdes
311,34 | x 0,15 x| 40,00% EO até EO3 + 10,76 18,68
Area X Prof. X % Observacdes
3,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,19
3,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,19
11,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,69
5,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,31
4,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,26
4,26 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,25
2,03 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
6,48 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,38
11,56 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,69
517 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,31
4,45 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,26
4,11 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
1,56 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,09
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2424 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 58,78
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagodes
35,28 Solo para Base 35,28
23,50 Brita para Base 23,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
24.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 640,70
Volume | x Km Observagdes
35,28 X 10,90 Solo para Base 384,55
23,50 X 10,90 Brita para Base 256,15
243 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2431 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 70,76
Comp. Observagdes
7076 | | [ ] EO até E03 + 10,76 70,76
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2432 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 141,55

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Comp. | | [ ] \ Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,15 Lado Esquerdo = 7,15
7,15 Lado Esquerdo = 7,15

25,61 Lado Esquerdo = 25,61
11,60 Lado Esquerdo = 11,60
9,97 Lado Esquerdo = 9,97
9,46 Lado Esquerdo = 9,46
14,41 Lado Direito = 14,41
25,68 Lado Direito = 25,68
11,49 Lado Direito = 11,49
9,89 Lado Direito = 9,89
9,14 Lado Direito = 9,14

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

2433 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 7,97
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
4,51 Lado Esquerdo = 4,51
3,46 Lado Direito = 3,46

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

2434 RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 M 141,55
Comp. Observagdes
7,15 Lado Esquerdo = 7,15
7,15 Lado Esquerdo = 7,15
25,61 Lado Esquerdo = 25,61
11,60 Lado Esquerdo = 11,60
9,97 Lado Esquerdo = 9,97
9,46 Lado Esquerdo = 9,46
14,41 Lado Direito = 14,41
25,68 Lado Direito = 25,68
11,49 Lado Direito = 11,49
9,89 Lado Direito = 9,89
9,14 Lado Direito = 9,14
2435 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 797
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
4,51 Lado Esquerdo = 4,51
3,46 Lado Direito = 3,46
2436 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 325,39
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
14,05 Entroncamento = 14,05
Comp. | x Larg. Observagodes
70,76 X 4,40 EO até EO3 + 10,76 =| 311,34
2437 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 149 52
e EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
7,15 Lado Esquerdo = 7,15
7,15 Lado Esquerdo = 7,15
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
25,61 Lado Esquerdo 25,61
11,60 Lado Esquerdo 11,60
9,97 Lado Esquerdo 9,97
9,46 Lado Esquerdo 9,46
4,51 Lado Esquerdo 4,51
14,41 Lado Direito 14,41
25,68 Lado Direito 25,68
11,49 Lado Direito 11,49
9,89 Lado Direito 9,89
9,14 Lado Direito 9,14
3,46 Lado Direito 3,46
2438 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 04 87
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | X Quant. Observagdes
5,30 X 3,00 Travamento 15,90
8,97 X 1,00 Travamento 8,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
24.3.9 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 664,32
Area X Esp. X KM Observacdes
325,39 X 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 647,20
Comp. X Larg. X Altura X KM Observagdes
2487 |x| 015 x| 030 |x 15,30 Transporte de meio-fio 17,12
granitico
244 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2441 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2442 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 3,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagodes
3,00 R-1e R-19 3,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2443 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 1,00
0444 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 200
e | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagodes
2,00 R-19 2,00
2445 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 149,52
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Observagdes
7,15 Lado Esquerdo = 7,15
7,15 Lado Esquerdo 7,15
25,61 Lado Esquerdo = 25,61
11,60 Lado Esquerdo = 11,60
9,97 Lado Esquerdo = 9,97
9,46 Lado Esquerdo = 9,46
4,51 Lado Esquerdo = 4,51
14,41 Lado Direito = 14,41
25,68 Lado Direito = 25,68
11,49 Lado Direito = 11,49
9,89 Lado Direito = 9,89
9,14 Lado Direito = 9,14
3,46 Lado Direito = 3,46
2.4.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2451 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 989
e M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -1 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -2 = 4,38
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
24592 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0’,8 M3), M3 96.06
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
14,36 X 0,80 X 2,40 Tubo ALA -4 para PV -1 = 27,56
36,07 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -1 paraPV -2 = 54,82
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 64 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 63 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 62 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 61 = 3,42
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2453 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA’(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 14.27
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 64 para PV -1 = 3,62
3,18 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 63 para PV - 1 = 3,55
3,14 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 62 para PV - 2 = 3,51
3,21 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 61 para PV - 2 = 3,59
2454 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 232 36
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
14,36 X 2,00 X 2,40 Tubo ALA -4 para PV -1 = 68,90
36,07 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -1 paraPV -2 = 137,06
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -1 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -2 = 11,70
2455 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 59 36
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | X Larg. Observagdes
14,36 X 0,80 Tubo ALA -4 para PV -1 = 11,48
36,07 X 0,80 Tubo PV -1 paraPV-2 = 28,85
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 64 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 63 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 62 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 61 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,23 X 0,80 Tubo BLS 64 para PV -1 = 2,58
3,18 X 0,80 Tubo BLS 63 para PV - 1 = 2,54
3,14 X 0,80 Tubo BLS 62 para PV - 2 = 2,51
3,21 X 0,80 Tubo BLS 61 para PV - 2 = 2,56
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2456 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 4,50
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -1 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -2 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2457 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagoes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2458 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
2459 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 400
e CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
24510 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA M 400
e COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
24511 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 100
e (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026) ’

Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
24512 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 63,17
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
14,36 Tubo ALA -4 para PV -1 = 14,35
36,07 Tubo PV -1 paraPV -2 = 36,07
3,23 Tubo BLS 64 para PV -1 = 3,23
3,18 Tubo BLS 63 para PV - 1 = 3,17
3,14 Tubo BLS 62 para PV - 2 = 3,14
3,21 Tubo BLS 61 para PV - 2 = 3,21
24513 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 7,55
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
14,36 X 0,60 X 0,20 Tubo ALA -4 para PV -1 = 1,72
36,07 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 para PV -2 = 4,32
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 64 para PV -1 = 0,38
3,18 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 63 para PV - 1 = 0,38
3,14 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 62 para PV - 2 = 0,37
3,21 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 61 para PV - 2 = 0,38
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
24514 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, M3 9116
T PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIQAO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagodes
9,89 X 1,00 Escavagao = 9,89
96,06 X 1,00 Escavagéo = 96,06
14,27 X 1,00 Escavagéao = 14,27
2,81 X -1,00 Caixas h=1,50 = -2,80
3,563 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
1,81 X -4,00 Boca de Lobo = -7,25
7,94 X -1,00 Tubos 400 = -7,94
7,55 X -1,00 Colchao de areia = -7,55
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
24515 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 29,06
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagoes
120,22 | x 1,00 Volume escavado =| 120,22
91,16 X -1,00 Reaterro = -91,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
24.5.16 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 72,65
Volume | x KM Observagdes
29,06 X 2,50 = 72,65
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2.5 RUA PROJETADA 03
2.5.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2511 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A M3 114 36
R CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X X Prof. Observagdes
9,93 X X 0,30 Entroncamento 01 2,97
20,45 X X 0,30 Entroncamento 02 6,13
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
38,85 X 5,40 X 0,30 EO até EO1 +18,85 62,93
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
11,26 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,52
27,77 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,74
3,87 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,52
2,31 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,31
2,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,34
1,92 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,25
1,46 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,19
26,71 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,60
2,27 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,30
3,32 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,44
Volume Observagdes
31.12 Volume de corte do terrgno para nivelamento da 31,12
via
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
2512 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 277,68
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observacdes
9,93 Entroncamento 01 9,93
20,45 Entroncamento 02 20,45
Comp. | x Larg. Observagodes
38,85 X 5,40 EO até EO1 +18,85 209,79
Comp. | X Larg. Observacdes
11,26 X 0,45 Lado Esquerdo 5,06
27,77 X 0,45 Lado Esquerdo 12,49
3,87 X 0,45 Lado Esquerdo 1,74
2,31 X 0,45 Lado Direito 1,03
2,59 X 0,45 Lado Direito 1,16
1,92 X 0,45 Lado Direito 0,86
1,46 X 0,45 Lado Direito 0,65
26,71 X 0,45 Lado Direito 12,01
2,27 X 0,45 Lado Direito 1,02
3,32 X 0,45 Lado Direito 1,49
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
251.3 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 89,32
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
114,36 114,36
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
83,48 X 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -25,04
Volume
38,61 1,00 Volume de aterro neces;:rlo para nivelamento da 38,61
A 3
2514 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 22330
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
Volume | x Km Observagdes
89,32 X 2,50 Transporte do material escavado 223,30
2.5.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2521 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 41,59
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area X X Prof. Observagdes
9,93 X X 0,15 Entroncamento 01 1,48
20,45 X X 0,15 Entroncamento 02 3,06
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
38,85 X 5,40 X 0,15 EO até EO1 +18,85 31,46
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
11,26 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,76
27,77 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,87
3,87 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
2,31 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,15
2,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,17
1,92 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,12
1,46 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,09
26,71 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,80
2,27 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,15
3,32 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,22
25292 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 24.94
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observagdes
9,93 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 01 0,89
20,45 X 0,15 60,00% Entroncamento 02 1,84
Area X Larg. X % Observacdes
209,79 | x 0,15 x| 60,00% EO até EO1 +18,85 18,88
Area X Prof. X % Observacdes
5,07 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,45
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MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
12,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,12
1,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
1,04 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,09
1,17 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,10
0,86 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,07
0,66 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,05
12,02 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,08
1,02 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,09
1,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
2523 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 16,59
Area X Larg. X % Observacdes
9,93 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 01 0,59
20,45 X 0,15 40,00% Entroncamento 02 1,22
Area X Larg. X % Observacdes
209,79 | x 0,15 x| 40,00% EO até EO1 +18,85 12,58
Area X Prof. X % Observagdes
5,07 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,30
12,50 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,74
1,74 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
1,04 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,06
1,17 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,06
0,86 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,05
0,66 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
12,02 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,72
1,02 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,06
1,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2524 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 41,53
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
24,94 Solo para Base 24,94
16,59 Brita para Base 16,59
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2525 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 452,67
Volume | x Km Observagdes
24,94 X 10,90 Solo para Base 271,84
16,59 X 10,90 Brita para Base 180,83
2.5.3 PAVIMENTAQI\O EM PARALELEPIPEDOS
2.5.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 38,85
Comp. Observagodes
3885 | | | ] EO até E01 +18,85 38,85
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2532 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 71,78
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagodes
11,26 Lado Esquerdo 11,26
27,77 Lado Esquerdo 27,77
2,31 Lado Direito 2,31
1,46 Lado Direito 1,46
26,71 Lado Direito 26,71
2,27 Lado Direito 2,27
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2533 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 11,70
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
3,87 Lado Esquerdo 3,87
2,59 Lado Direito 2,59
1,92 Lado Direito 1,92
3,32 Lado Direito 3,32
2534 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 7178
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
11,26 Lado Esquerdo 11,26
27,77 Lado Esquerdo 27,77
2,31 Lado Direito 2,31
1,46 Lado Direito 1,46
26,71 Lado Direito 26,71
2,27 Lado Direito 2,27
2535 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 11.70
e CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
3,87 Lado Esquerdo 3,87
2,59 Lado Direito 2,59
1,92 Lado Direito 1,92
3,32 Lado Direito 3,32
2536 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 24017
R ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacgdes
9,93 Entroncamento 01 9,93
20,45 Entroncamento 02 20,45
Comp. | x Larg. Observagdes
38,85 X 5,40 EO até EO1 +18,85 209,79
2537 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 83.48

EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

Comp. | | [ ] \ Observagdes
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
11,26 Lado Esquerdo 11,26
27,77 Lado Esquerdo 27,77
3,87 Lado Esquerdo 3,87
2,31 Lado Direito 2,31
2,59 Lado Direito 2,59
1,92 Lado Direito 1,92
1,46 Lado Direito 1,46
26,71 Lado Direito 26,71
2,27 Lado Direito 2,27
3,32 Lado Direito 3,32
2538 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 16.36
o 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) '
Comp. Quant. Observagdes
6,30 1,00 Travamento 6,30
10,06 1,00 Travamento 10,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
25.39 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 488,95
Area Esp. X KM Observagdes
240,17 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 477,69
Comp. Larg. X Altura KM Observagoes
16,36 015 | x| 030 15,30 Transporte de meio-fio 11,26
granitico
254 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2541 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
A ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2542 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 3,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1e R-19 3,00
PLACA DE REGULAMENTAQAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2543 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 1,00
2544 PLACA DE REGULAMENTAGAO EMACOD=0,45M- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 200
D | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
2545 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 83,48

Comp. | | \ \ Observagdes
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
11,26 Lado Esquerdo = 11,26
27,77 Lado Esquerdo = 27,77
3,87 Lado Esquerdo = 3,87
2,31 Lado Direito = 2,31
2,59 Lado Direito = 2,59
1,92 Lado Direito = 1,92
1,46 Lado Direito = 1,46
26,71 Lado Direito = 26,71
2,27 Lado Direito = 2,27
3,32 Lado Direito = 3,32
2.5.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2551 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 1327
R M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 25 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 20 = 7,76
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
25592 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), M3 99.97
D LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
23,83 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 25 para PV - 20 = 45,75
17,42 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 20 para PV - 39 = 47,38
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 42 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 40 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2553 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR M3 815
o QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
3,68 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 42 para PV - 20 = 4,11
3,61 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 40 para PV - 20 = 4,04
2554 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 215.97
e 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
23,83 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 25 para PV - 20 =| 114,38
17,42 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 20 para PV - 39 66,19
1,50 X 4,00 X 2,45 PV - 25 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 20 = 20,70
2555 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 43.24

NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

Comp. [x]| Larg. [ | \ Observagbes
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
23,83 X 0,80 Tubo PV - 25 para PV - 20 = 19,06
17,42 X 0,80 Tubo PV - 20 para PV - 39 = 13,93
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 42 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 40 = 2,21
Comp. | X Larg. Observagdes
3,68 X 0,80 Tubo BLS 42 para PV - 20 = 2,94
3,61 X 0,80 Tubo BLS 40 para PV - 20 = 2,89
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2556 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 4,50
AF_01/2026
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV - 25 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 20 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2557 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2558 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
2559 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 200
R CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.5.5.10 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - M 55,81
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
3,68 Tubo BLS 42 para PV - 20 = 3,67
3,61 Tubo BLS 40 para PV - 20 = 3,61
23,83 Tubo PV - 25 para PV - 20 = 23,83
17,42 Tubo PV - 20 para PV - 39 = 17,42
3,68 Tubo BLS 42 para PV - 20 = 3,67
3,61 Tubo BLS 40 para PV - 20 = 3,61
25511 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 5,81
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
23,83 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 25 para PV - 20 = 2,85
17,42 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 20 para PV - 39 = 2,09
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,68 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 42 para PV - 20 = 0,44
3,61 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 40 para PV - 20 = 0,43
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
25512 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DE0,8A1,5M, M3 96.47
R PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
13,27 X 1,00 Escavagéo 13,27
99,97 X 1,00 Escavagéao 99,97
8,15 X 1,00 Escavagéo 8,15
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 -3,52
4,97 X -1,00 Caixas h=3,00 -4,96
1,81 X -2,00 Boca de Lobo -3,62
7,02 X -1,00 Tubos 400 -7,01
5,81 X -1,00 Colchao de areia -5,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
25513 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 24,92
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
121,39 | x 1,00 Volume escavado 121,39
96,47 X -1,00 Reaterro -96,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
25.5.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 62,30
Volume | x KM Observagdes
24,92 X 2,50 62,30
2.6 RUA PROJETADA 02
2.6.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2611 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 676.37
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observagdes
11,48 X 0,30 Entroncamento 01 3,44
16,54 X 0,30 Entroncamento 02 4,96
9,14 X 0,30 Entroncamento 03 2,74
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
41,87 X 4,00 X 0,30 EO + 2,17 até E2 + 4,04 (Trecho 1) 50,24
146,36 | x 5,40 X 0,30 E2 + 14,48 até E10 + 0,84 (Trecho?2) 237,10
Comp. | x Larg. X Prof. Observacoes
5,63 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,76
1,58 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,21
11,22 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,51
8,66 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,16
1,23 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,16
7,67 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,03
4,75 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,64
20,35 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,74
23,80 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,21
35,89 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 4,84
15,51 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,09
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9,17 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,23
0,70 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,09
1,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,13
3,15 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
3,22 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,43

41,85 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 5,64
1,91 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,25
5,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,75
2,78 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,37
9,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,24
9,33 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,25
9,07 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,22
4,90 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,66
19,73 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,66

20,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,73
19,97 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,69

21,70 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,92
13,91 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,87
1,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,21
8,48 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,14
3,15 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
3,12 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
0,90 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,12

41,99 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 5,66
0,78 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,10
3,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,43

Volume Observagdes

324,49 Volume de corte do ter\;itzno para nivelamento da 324,49

COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
2.6.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.170,57
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Area Observacdes
11,48 Entroncamento 01 11,48
16,54 Entroncamento 02 16,54
9,14 Entroncamento 03 9,14

Comp. | X Larg. Observagdes

41,87 X 4,00 EO + 2,17 até E2 + 4,04 (Trecho 1) 167,48

146,36 | x 5,40 E2 + 14,48 até E10 + 0,84 (Trecho?2) 790,34

Comp. | x Larg. Observagodes
5,63 X 0,45 Lado Esquerdo 2,53
1,58 X 0,45 Lado Esquerdo 0,71
11,22 X 0,45 Lado Esquerdo 5,04
8,66 X 0,45 Lado Esquerdo 3,89
1,23 X 0,45 Lado Esquerdo 0,55
7,67 X 0,45 Lado Esquerdo 3,45
4,75 X 0,45 Lado Esquerdo 2,13

20,35 X 0,45 Lado Esquerdo 9,15

23,80 X 0,45 Lado Esquerdo 10,71
35,89 X 0,45 Lado Esquerdo 16,15
15,51 X 0,45 Lado Esquerdo 6,97
9,17 X 0,45 Lado Esquerdo 412
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0,70 X 0,45 Lado Esquerdo 0,31
1,00 X 0,45 Lado Esquerdo 0,45
3,15 X 0,45 Lado Esquerdo 1,41
3,22 X 0,45 Lado Esquerdo 0,00
41,85 X 0,45 Lado Esquerdo 18,83
1,91 X 0,45 Lado Esquerdo 0,85
5,58 X 0,45 Lado Direito 2,51
2,78 X 0,45 Lado Direito 1,25
9,21 X 0,45 Lado Direito 4,14
9,33 X 0,45 Lado Direito 4,19
9,07 X 0,45 Lado Direito 4,08
4,90 X 0,45 Lado Direito 2,20
19,73 X 0,45 Lado Direito 8,87
20,23 X 0,45 Lado Direito 9,10
19,97 X 0,45 Lado Direito 8,98
21,70 X 0,45 Lado Direito 9,76
13,91 X 0,45 Lado Direito 6,25
1,59 X 0,45 Lado Direito 0,71
8,48 X 0,45 Lado Direito 3,81
3,15 X 0,45 Lado Direito 1,41
3,12 X 0,45 Lado Direito 0,00
0,90 X 0,45 Lado Direito 0,40
41,99 X 0,45 Lado Direito 18,89
0,78 X 0,45 Lado Direito 0,35
3,21 X 0,45 Lado Direito 1,44
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.6.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 197,51
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
676,37 676,37
Comp. | X Larg. X Esp. Observagoes
396,92 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -119,07
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
359,79 -1,00 via -359,79
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
26.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 493,77
Volume | x Km Observagdes
197,51 X 2,50 Transporte do material escavado 493,77
2.6.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.6.2.1 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 175,85
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observacgdes
11,48 0,15 Entroncamento 01 1,72
16,54 0,15 Entroncamento 02 2,48
9,14 0,15 Entroncamento 03 1,37
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | X Larg. Prof. Observagdes
41,87 X 4,00 0,15 EO + 2,17 até E2 + 4,04 (Trecho 1) 25,12
146,36 | x 5,40 0,15 E2 + 14,48 até E10 + 0,84 (Trecho?2) 118,55
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
5,63 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,38
1,58 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,10
11,22 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,75
8,66 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,58
1,23 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,08
7,67 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,51
4,75 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,32
20,35 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,37
23,80 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,60
35,89 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,42
15,51 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,04
9,17 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,61
0,70 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,04
1,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
3,15 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
3,22 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
41,85 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,82
1,91 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,12
5,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,37
2,78 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,18
9,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,62
9,33 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,62
9,07 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,61
4,90 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,33
19,73 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,33
20,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,36
19,97 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,34
21,70 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,46
13,91 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,93
1,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,10
8,48 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,57
3,15 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
3,12 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
0,90 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,06
41,99 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,83
0,78 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,05
3,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
2622 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 105.42
R TRANSPORTE) ’
Area x Larg. X % Observacdes
11,48 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 01 1,03
16,54 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 02 1,48
9,14 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 03 0,82
Area Larg. X % Observacdes
167,48 X 0,15 x| 60,00% EOQ + 2,17 até E2 + 4,04 (Trecho 1) 15,07
790,34 | x 0,15 x| 60,00% E2 + 14,48 até E10 + 0,84 (Trecho2) 71,13
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

Area X Prof. X % Observacgdes

2,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,22
0,71 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,06
5,05 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,45
3,90 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,35
0,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
3,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,31
2,14 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,19
9,16 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,82
10,71 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,96
16,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,45
6,98 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,62
4,13 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,37
0,32 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,02
0,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
1,42 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,12
1,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,13
18,83 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,69
0,86 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,07
2,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22
1,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,11
4,14 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
4,20 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
4,08 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,36
2,21 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19
8,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,79
9,10 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,81
8,99 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,80
9,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,87
6,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,56
0,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
3,82 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,34
1,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
1,40 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
0,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,03
18,90 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,70
0,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,03
1,44 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13

26.2.3 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 70,19

Area X Larg. X % Observagdes

11,48 X 0,15 X | 40,00% Entroncamento 01 0,68
16,54 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 02 0,99
9,14 X 0,15 x| 40,00% Entroncamento 03 0,54
Area x Larg. X % Observacdes

167,48 | x 0,15 x| 40,00% EO + 2,17 até E2 + 6,46 (Trecho 1) 10,04

790,34 | x 0,15 x| 40,00% E2 + 11,89 até E10 + 0,84 (Trecho?2) 47,42
Area X Prof. X % Observagoes

2,53 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,15
0,71 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,04
5,05 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,30
3,90 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,23
0,55 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,03
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,45 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,20
2,14 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
9,16 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,54
10,71 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,64
16,15 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,96
6,98 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,41
4,13 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,24
0,32 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,01
0,45 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
1,42 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
1,45 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
18,83 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,12
0,86 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,05
2,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15
1,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,07
4,14 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
4,20 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,25
4,08 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,24
2,21 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
8,88 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,53
9,10 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,54
8,99 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,53
9,77 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,58
6,26 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,37
0,72 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04
3,82 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,22
1,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
1,40 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,41 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
18,90 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,13
0,35 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,02
1,44 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
26.24 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 175,61
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
105,42 Solo para Base 105,42
70,19 Brita para Base 70,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
26.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.914,14
Volume | x Km Observagodes
10542 | x 10,90 Solo para Base 1.149,07
70,19 X 10,90 Brita para Base 765,07
2.6.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.6.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 188,23
Comp. Observagdes
41,87 EO + 2,17 até E2 + 6,46 (Trecho 1) 41,87
146,36 E2 + 11,89 até E10 + 0,84 (Trecho?2) 146,36
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2.6.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 379,16
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagodes
5,63 Lado Esquerdo 5,63
1,58 Lado Esquerdo 1,58
11,22 Lado Esquerdo 11,22
8,66 Lado Esquerdo 8,66
1,23 Lado Esquerdo 1,23
7,67 Lado Esquerdo 7,67
4,75 Lado Esquerdo 4,75
20,35 Lado Esquerdo 20,35
23,80 Lado Esquerdo 23,80
35,89 Lado Esquerdo 35,89
15,51 Lado Esquerdo 15,51
9,17 Lado Esquerdo 9,17
0,70 Lado Esquerdo 0,70
1,00 Lado Esquerdo 1,00
41,85 Lado Esquerdo 41,85
5,58 Lado Direito 5,58
2,78 Lado Direito 2,78
9,21 Lado Direito 9,21
9,33 Lado Direito 9,33
9,07 Lado Direito 9,07
4,90 Lado Direito 4,90
19,73 Lado Direito 19,73
20,23 Lado Direito 20,23
19,97 Lado Direito 19,97
21,70 Lado Direito 21,70
13,91 Lado Direito 13,91
1,59 Lado Direito 1,59
8,48 Lado Direito 8,48
0,90 Lado Direito 0,90
41,99 Lado Direito 41,99
0,78 Lado Direito 0,78
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2.6.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 17,76
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
3,15 Lado Esquerdo 3,15
3,22 Lado Esquerdo 3,22
1,91 Lado Esquerdo 1,91
3,15 Lado Direito 3,15
3,12 Lado Direito 3,12
3,21 Lado Direito 3,21
2634 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 379.16
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
5,63 Lado Esquerdo 5,63
1,58 Lado Esquerdo 1,58
11,22 Lado Esquerdo 11,22
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
8,66 Lado Esquerdo 8,66
1,23 Lado Esquerdo 1,23
7,67 Lado Esquerdo 7,67
4,75 Lado Esquerdo 4,75
20,35 Lado Esquerdo 20,35
23,80 Lado Esquerdo 23,80
35,89 Lado Esquerdo 35,89
15,51 Lado Esquerdo 15,51
9,17 Lado Esquerdo 9,17
0,70 Lado Esquerdo 0,70
1,00 Lado Esquerdo 1,00
41,85 Lado Esquerdo 41,85
5,58 Lado Direito 5,58
2,78 Lado Direito 2,78
9,21 Lado Direito 9,21
9,33 Lado Direito 9,33
9,07 Lado Direito 9,07
4,90 Lado Direito 4,90
19,73 Lado Direito 19,73
20,23 Lado Direito 20,23
19,97 Lado Direito 19,97
21,70 Lado Direito 21,70
13,91 Lado Direito 13,91
1,59 Lado Direito 1,59
8,48 Lado Direito 8,48
0,90 Lado Direito 0,90
41,99 Lado Direito 41,99
0,78 Lado Direito 0,78
2635 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 17.76
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
3,15 Lado Esquerdo 3,15
3,22 Lado Esquerdo 3,22
1,91 Lado Esquerdo 1,91
3,15 Lado Direito 3,15
3,12 Lado Direito 3,12
3,21 Lado Direito 3,21
2636 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 994 98
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
11,48 Entroncamento 01 11,48
16,54 Entroncamento 02 16,54
9,14 Entroncamento 03 9,14
Comp. Larg. Observagdes
41,87 4,00 EO + 2,17 até E2 + 6,46 (Trecho 1) 167,48
146,36 5,40 E2 + 11,89 até E10 + 0,84 (Trecho?2) 790,34
2637 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 396.92
e EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
5,63 Lado Esquerdo 5,63
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,58 Lado Esquerdo 1,58
11,22 Lado Esquerdo 11,22
8,66 Lado Esquerdo 8,66
1,23 Lado Esquerdo 1,23
7,67 Lado Esquerdo 7,67
4,75 Lado Esquerdo 4,75
20,35 Lado Esquerdo 20,35
23,80 Lado Esquerdo 23,80
35,89 Lado Esquerdo 35,89
15,51 Lado Esquerdo 15,51
9,17 Lado Esquerdo 9,17
0,70 Lado Esquerdo 0,70
1,00 Lado Esquerdo 1,00
3,15 Lado Esquerdo 3,15
3,22 Lado Esquerdo 3,22
41,85 Lado Esquerdo 41,85
1,91 Lado Esquerdo 1,91
5,58 Lado Direito 5,58
2,78 Lado Direito 2,78
9,21 Lado Direito 9,21
9,33 Lado Direito 9,33
9,07 Lado Direito 9,07
4,90 Lado Direito 4,90
19,73 Lado Direito 19,73
20,23 Lado Direito 20,23
19,97 Lado Direito 19,97
21,70 Lado Direito 21,70
13,91 Lado Direito 13,91
1,59 Lado Direito 1,59
8,48 Lado Direito 8,48
3,15 Lado Direito 3,15
3,12 Lado Direito 3,12
0,90 Lado Direito 0,90
41,99 Lado Direito 41,99
0,78 Lado Direito 0,78
3,21 Lado Direito 3,21
2638 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 2474
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | x Quant. Observagodes
6,30 X 2,00 Travamento 12,60
4,60 X 1,00 Travamento 4,60
7,54 X 1,00 Travamento 7,54
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
26.3.9 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.996,04
Area X Esp. X KM Observacgdes
994,98 X 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 1.979,01
Comp. | x Larg. X Altura X KM Observagdes
2474 | x| 015 | x| 030 |x 15,30 Transporte de meio-fio 17,03
granitico
2.6.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
26.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’

Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2.6.4.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 5,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
5,00 R-1e R-19 5,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2.6.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 1,00
26.4.4 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
T | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
2645 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 396,92
Comp. Observagdes
5,63 Lado Esquerdo 5,63
1,58 Lado Esquerdo 1,58
11,22 Lado Esquerdo 11,22
8,66 Lado Esquerdo 8,66
1,23 Lado Esquerdo 1,23
7,67 Lado Esquerdo 7,67
4,75 Lado Esquerdo 4,75
20,35 Lado Esquerdo 20,35
23,80 Lado Esquerdo 23,80
35,89 Lado Esquerdo 35,89
15,51 Lado Esquerdo 15,51
9,17 Lado Esquerdo 9,17
0,70 Lado Esquerdo 0,70
1,00 Lado Esquerdo 1,00
3,15 Lado Esquerdo 3,15
3,22 Lado Esquerdo 3,22
41,85 Lado Esquerdo 41,85
1,91 Lado Esquerdo 1,91
5,58 Lado Direito 5,58
2,78 Lado Direito 2,78
9,21 Lado Direito 9,21
9,33 Lado Direito 9,33
9,07 Lado Direito 9,07
4,90 Lado Direito 4,90
19,73 Lado Direito 19,73
20,23 Lado Direito 20,23
19,97 Lado Direito 19,97
21,70 Lado Direito 21,70
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,91 Lado Direito = 13,91
1,59 Lado Direito = 1,59
8,48 Lado Direito = 8,48
3,15 Lado Direito = 3,15
3,12 Lado Direito = 3,12
0,90 Lado Direito = 0,90
41,99 Lado Direito = 41,99
0,78 Lado Direito 0,78
3,21 Lado Direito = 3,21
2.6.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
26.5.1 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 29.79
e M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -19 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -18 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 52 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 24 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 23 = 7,76
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2652 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 363.37
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
38,22 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 58,09
33,64 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 18 para PV - 52 = 51,13
31,52 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 52 para PV - 24 = 60,51
26,63 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 90,54
24,29 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 23 para PV - 41 = 82,58
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 30 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 33 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 35 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 34 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 32 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 31 = 3,42
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2653 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA'(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 30.96
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,72 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 30 para PV - 19 = 4,16
3,10 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 33 para PV - 19 = 3,46
3,70 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 35 para PV - 18 = 4,13
3,56 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 34 para PV - 18 = 3,98
3,93 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 69 para PV - 52 = 4,40
3,34 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 70 para PV - 52 = 3,73
3,57 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 32 para PV - 23 = 3,99
2,78 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 31 para PV - 23 = 3,11
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2654 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 85010
e 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
38,22 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 19 para PV - 18 =| 14524
33,64 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 18 para PV - 52 = 127,83
31,52 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 52 para PV - 24 = 151,29
26,63 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 24 para PV - 23 =| 181,08
24,29 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 23 para PV - 41 = 165,16
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -19 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -18 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV - 52 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -24 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 23 = 20,70
2655 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 168.96
e NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
38,22 X 0,80 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 30,57
33,64 X 0,80 Tubo PV - 18 para PV - 52 = 26,91
31,52 X 0,80 Tubo PV - 52 para PV - 24 = 25,21
26,63 X 1,00 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 26,63
24,29 X 1,00 Tubo PV - 23 para PV - 41 = 24,28
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 30 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 33 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 35 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 34 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 32 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 31 = 2,21
Comp. | X Larg. Observagdes
3,72 X 0,80 Tubo BLS 30 para PV - 19 = 2,97
3,10 X 0,80 Tubo BLS 33 para PV - 19 = 2,47
3,70 X 0,80 Tubo BLS 35 para PV - 18 = 2,95
3,56 X 0,80 Tubo BLS 34 para PV - 18 = 2,84
3,93 X 0,80 Tubo BLS 69 para PV - 52 = 3,14
3,34 X 0,80 Tubo BLS 70 para PV - 52 = 2,66
3,57 X 0,80 Tubo BLS 32 para PV - 23 = 2,85
2,78 X 0,80 Tubo BLS 31 para PV - 23 = 2,22
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2.6.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 11,25
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -19 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -18 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 52 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -24 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -23 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.6.5.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 2,00

07/2026)

Quant. |

Observagoes
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200 | | | ] \ =| 2,00
CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.6.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.6.5.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
26510 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 8.00
e CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
8,00 = 8,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.6.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 131,02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
38,22 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 38,22
33,64 Tubo PV - 18 para PV - 52 = 33,64
31,52 Tubo PV - 52 para PV - 24 = 31,52
3,72 Tubo BLS 30 para PV - 19 = 3,71
3,10 Tubo BLS 33 para PV - 19 = 3,09
3,70 Tubo BLS 35 para PV - 18 = 3,69
3,56 Tubo BLS 34 para PV - 18 = 3,55
3,93 Tubo BLS 69 para PV - 52 = 3,93
3,34 Tubo BLS 70 para PV - 52 = 3,33
3,57 Tubo BLS 32 para PV - 23 = 3,56
2,78 Tubo BLS 31 para PV - 23 = 2,78
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.6.5.12 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 50,91
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
26,63 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 26,63
24,29 Tubo PV - 23 para PV - 41 = 24,28
2.6.5.13 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 08/2025) M3 23,82
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
38,22 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 4,58
33,64 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 18 para PV - 52 = 4,03
31,52 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 52 para PV - 24 = 3,78
26,63 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 4,26
24,29 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 23 para PV - 41 = 3,88
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,72 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 30 para PV - 19 = 0,44
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3,10 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 33 para PV - 19 = 0,37
3,70 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 35 para PV - 18 = 0,44
3,56 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 34 para PV - 18 = 0,42
3,93 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 69 para PV - 52 = 0,47
3,34 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 70 para PV - 52 = 0,40
3,57 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 32 para PV - 23 = 0,42
2,78 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 31 para PV - 23 = 0,33
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
26.5.14 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A15M, M3 335.89
R PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
29,79 X 1,00 Escavagéao = 29,79
363,37 X 1,00 Escavagéo = 363,37
30,96 X 1,00 Escavagéo = 30,96
2,81 X -2,00 Caixas h=1,50 = -5,61
3,563 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
4,97 X -2,00 Caixas h=3,00 = -9,93
1,81 X -8,00 Boca de Lobo = -14,50
16,47 X -1,00 Tubos 400 = -16,46
14,39 X -1,00 Tubos 600 = -14,39
23,82 X -1,00 Colchao de areia = -23,82
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.6.5.15 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 88,23
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
42412 | x 1,00 Volume escavado =| 42412
335,89 X -1,00 Reaterro =| -335,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
26.5.16 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 220,57
Volume | x KM Observagdes
88,23 X 2,50 =| 220,57
2.7 RUA FREI FERNANDO
271 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2711 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGAE QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 319.16
o CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 !
Area X Prof. Observacdes
10,77 X 0,30 Entroncamento = 3,23
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
132,71 X 5,40 X 0,30 EO + 1,89 até E6 + 14,60 =| 214,99
Comp. | X Larg. X Prof. Observagoes
66,86 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 9,02
9,37 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,26
46,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 6,27
3,07 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,41
67,36 X 0,45 X 0,30 Lado Direito = 9,09
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10,63 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,43
46,52 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,28
3,08 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,41
Volume Observagdes
66,77 Volume de corte do ter\:i(-;no para nivelamento da 66,77
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
2712 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 841,38
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observagdes
10,77 Entroncamento 10,77
Comp. | X Larg. Observagdes
132,71 X 5,40 EO + 1,89 até E6 + 14,60 716,63
Comp. | x Larg. Observagdes
66,86 X 0,45 Lado Esquerdo 30,08
9,37 X 0,45 Lado Esquerdo 4,21
46,48 X 0,45 Lado Esquerdo 20,91
3,07 X 0,45 Lado Esquerdo 1,38
67,36 X 0,45 Lado Direito 30,31
10,63 X 0,45 Lado Direito 4,78
46,52 X 0,45 Lado Direito 20,93
3,08 X 0,45 Lado Direito 1,38
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2713 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 168,80
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagodes
319,16 319,16
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
253,37 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -76,01
Volume
74.35 1,00 Volume de aterro neces;:rlo para nivelamento da 74,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
27.1.4 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 422,00
Volume | x Km Observagdes
168,80 | x 2,50 Transporte do material escavado 422,00
2.7.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.7.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E M3 126,16

TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)

Area Prof. Observagdes

10,77 0,15 Entroncamento

1,61
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Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
132,71 X 5,40 X 0,15 EO + 1,89 até E6 + 14,60 107,49
Comp. | X Larg. X Prof. Observacdes
66,86 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4,51
9,37 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,63
46,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,13
3,07 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,20
67,36 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 4,54
10,63 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,71
46,52 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,14
3,08 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,20
2799 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 75.67
T TRANSPORTE) !
Area X Larg. X % Observacdes
10,77 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 0,96
Area X Larg. X % Observagdes
716,63 | x 0,15 x| 60,00% EO + 1,89 até E6 + 14,60 64,49
Area X Prof. X % Observacdes
30,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 2,70
4,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,37
20,92 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,88
1,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
30,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,72
4,78 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,43
20,93 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,88
1,39 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,12
2723 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 50,43
Area X Larg. % Observagoes
10,77 X 0,15 40,00% Entroncamento 0,64
Area X Larg. X % Observacdes
716,63 | x 0,15 x| 40,00% EO + 1,89 até E6 + 14,60 42,99
Area X Prof. X % Observagdes
30,09 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 1,80
4,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,25
20,92 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 1,25
1,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
30,31 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,81
4,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,28
20,93 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,25
1,39 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2724 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 126,10

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
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Volume Observagdes
75,67 Solo para Base 75,67
50,43 Brita para Base 50,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2.7.2.5 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.374,48
Volume | x Km Observagdes
75,67 X 10,90 Solo para Base 824,80
50,43 X 10,90 Brita para Base 549,68
2.7.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.7.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 132,71
Comp. Observagdes
132,71 | | | ] EO + 1,89 até E6 + 14,60 132,71
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2.7.32 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 247,22
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
66,86 Lado Esquerdo 66,86
9,37 Lado Esquerdo 9,37
46,48 Lado Esquerdo 46,48
67,36 Lado Direito 67,36
10,63 Lado Direito 10,63
46,52 Lado Direito 46,52
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2.7.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 6,15
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
3,07 Lado Esquerdo 3,07
3,08 Lado Direito 3,08
2734 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 247 22
T RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
66,86 Lado Esquerdo 66,86
9,37 Lado Esquerdo 9,37
46,48 Lado Esquerdo 46,48
67,36 Lado Direito 67,36
10,63 Lado Direito 10,63
46,52 Lado Direito 46,52
2735 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 6.15
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
3,07 Lado Esquerdo 3,07
3,08 Lado Direito 3,08
2736 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 727.40

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Area | | | ] \ Observacées
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
10,77 Entroncamento 10,77
Comp. | x Larg. Observagdes
132,71 X 5,40 EO + 1,89 até E6 + 14,60 716,63
2737 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 253 37
T EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
66,86 Lado Esquerdo 66,86
9,37 Lado Esquerdo 9,37
46,48 Lado Esquerdo 46,48
3,07 Lado Esquerdo 3,07
67,36 Lado Direito 67,36
10,63 Lado Direito 10,63
46,52 Lado Direito 46,52
3,08 Lado Direito 3,08
2738 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 56.23
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | X Quant. Observagdes
6,00 X 8,00 Travamento 48,00
8,23 X 1,00 Travamento 8,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2.73.9 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 148550
Area X Esp. X KM Observagdes
727,40 X 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 1.446,79
Comp. | X Larg. X Altura X KM Observagdes
5623 | x| 015 |x| 030 | x 15,30 Transporte de meio-fio 38,71
granitico
274 SINALIZA(}AO VERTICAL E HORIZONTAL
2741 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAQAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2742 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
7,00 R-1e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2743 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
2744 PLACA DE REGULAMENTAQAO EMACOD=0,45M- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400

I + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Quant. Observagdes
4,00 R-19 = 4,00
2745 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 253,37
Comp. Observagdes
66,86 Lado Esquerdo = 66,86
9,37 Lado Esquerdo = 9,37
46,48 Lado Esquerdo = 46,48
3,07 Lado Esquerdo = 3,07
67,36 Lado Direito = 67,36
10,63 Lado Direito = 10,63
46,52 Lado Direito = 46,52
3,08 Lado Direito = 3,08
2.7.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2751 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA 1,2 M3 2429
T M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 54 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -16 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 53 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -17 = 7,76
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2752 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 19473
T LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
31,57 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 54 para PV - 16 = 60,61
8,95 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 16 para PV - 24 = 17,18
17,39 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 53 para PV - 17 = 33,38
20,67 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 17 para PV - 25 = 56,20
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 27 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 24 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 28 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 29 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 39 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 38 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 43 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 41 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2753 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA’(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 3548
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | X Larg. X Prof. Observagoes
3,63 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 27 para PV - 54 = 4,07
3,64 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 24 para PV - 54 = 4,07
4,03 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 28 para PV - 16 = 4,50
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 29 para PV - 16 = 3,75
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,62 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 38 para PV - 53 = 4,05
3,65 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 39 para PV - 53 = 4,08
4,52 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 41 para PV - 17 = 5,05
5,28 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 43 para PV - 17 = 5,91
2754 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 486.97
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 !
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
31,57 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 54 para PV - 16 =| 151,54
8,95 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 16 para PV - 24 = 42,96
17,39 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 53 para PV - 17 = 83,45
20,67 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 17 para PV - 25 = 140,52
1,50 X 4,00 X 2,95 PV - 54 = 17,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -16 = 14,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV - 53 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -17 = 20,70
2755 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 143.77
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
38,22 X 0,80 Tubo PV - 54 para PV - 16 = 30,57
33,64 X 0,80 Tubo PV - 16 para PV - 24 = 26,91
31,52 X 0,80 Tubo PV - 53 para PV - 17 = 25,21
26,63 X 0,80 Tubo PV - 17 para PV - 25 = 21,30
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 27 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 24 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 28 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 29 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 39 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 38 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 43 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 41 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,72 X 0,80 Tubo BLS 27 para PV - 54 = 2,97
3,10 X 0,80 Tubo BLS 24 para PV - 54 = 2,47
3,70 X 0,80 Tubo BLS 28 para PV - 16 = 2,95
3,56 X 0,80 Tubo BLS 29 para PV - 16 = 2,84
3,93 X 0,80 Tubo BLS 38 para PV - 53 = 3,14
3,34 X 0,80 Tubo BLS 39 para PV - 53 = 2,66
3,57 X 0,80 Tubo BLS 41 para PV - 17 = 2,85
2,78 X 0,80 Tubo BLS 43 para PV - 17 = 2,22
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2.7.5.6 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 9,00
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV - 54 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -16 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 53 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -17 = 2,25
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2757 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2758 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
2759 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 8.00
T CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
8,00 = 8,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.7.5.10 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 157,65
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
38,22 Tubo PV - 54 para PV - 16 = 38,22
33,64 Tubo PV - 16 para PV - 24 = 33,64
31,52 Tubo PV - 53 para PV - 17 = 31,52
26,63 Tubo PV - 17 para PV - 25 = 26,63
3,72 Tubo BLS 27 para PV - 54 = 3,71
3,10 Tubo BLS 24 para PV - 54 = 3,09
3,70 Tubo BLS 28 para PV - 16 = 3,69
3,56 Tubo BLS 29 para PV - 16 = 3,55
3,93 Tubo BLS 38 para PV - 53 = 3,93
3,34 Tubo BLS 39 para PV - 53 = 3,33
3,57 Tubo BLS 41 para PV - 17 = 3,56
2,78 Tubo BLS 43 para PV - 17 = 2,78
27511 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 18,87
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
38,22 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 54 para PV - 16 = 4,58
33,64 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 16 para PV - 24 = 4,03
31,52 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 53 para PV - 17 = 3,78
26,63 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 17 para PV - 25 = 3,19
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,72 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 27 para PV - 54 = 0,44
3,10 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 24 para PV - 54 = 0,37
3,70 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 28 para PV - 16 = 0,44
3,56 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 29 para PV - 16 = 0,42
3,93 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 38 para PV - 53 = 0,47
3,34 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 39 para PV - 53 = 0,40
3,57 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 41 para PV - 17 = 0,42
2,78 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 43 para PV - 17 = 0,33
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
27512 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A15M, M3 18578
e PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagodes
24,29 X 1,00 Escavagéo 24,29
194,73 X 1,00 Escavagéao 194,73
35,48 X 1,00 Escavagéao 35,48
3,53 X -3,00 Caixas h=2,00 -10,58
4,97 X -1,00 Caixas h=3,00 -4,96
1,81 X -8,00 Boca de Lobo -14,50
19,82 X -1,00 Tubos 400 -19,81
18,87 X -1,00 Colchao de areia -18,87
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
27513 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 68,72
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
254,50 X 1,00 Volume escavado 254,50
185,78 X -1,00 Reaterro -185,78
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2.7.5.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 171,80
Volume | x KM Observagdes
68,72 X 2,50 171,80
2.8 RUA PROJETADA 01
2.81 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2811 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGAE QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 58149
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
128,09 X 0,30 Area de transicdo Geometrica 01 38,42
58,12 X 0,30 Area de transigdo Geometrica 02 17,43
11,96 X 0,30 Entroncamento 01 3,58
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
89,23 X 5,40 X 0,30 EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 144,55
42,99 X 4,00 X 0,30 E7 + 17,01 até E10 (Trecho 2) 51,58
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
20,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,70
12,23 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,65
777 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,04
8,16 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,10
3,79 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,51
8,15 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,10
20,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,70
7,81 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,05
1,31 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,17
37,77 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 5,09
3,68 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,49
1,12 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,15
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
10,26 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,38
5,09 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,68
0,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,08
43,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 5,80
1,01 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,13
2,91 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,39
6,55 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,88
13,45 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,81
12,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,65
7,77 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,04
4,37 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,58
3,69 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,49
3,69 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,49
8,15 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,10
27,52 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,71
1,82 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,24
2,37 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,31
4,26 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,57
1,15 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,15
43,06 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 5,81
3,46 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,46

Volume Observagdes
28043 Volume de corte do ter\:;no para nivelamento da 280,43
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
2.8.1.2 OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.004,00
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observagdes
128,09 Area de transicdo Geometrica 01 128,09
58,12 Area de transicdo Geometrica 02 58,12
11,96 Entroncamento 01 11,96
Comp. | X Larg. Observacdes
89,23 X 5,40 EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 481,84
42,99 X 4,00 E7 + 17,01 até E10 (Trecho 2) 171,96
Comp. | X Larg. Observagdes
20,00 X 0,45 Lado Esquerdo 9,00
12,23 X 0,45 Lado Esquerdo 5,50
7,77 X 0,45 Lado Esquerdo 3,49
8,16 X 0,45 Lado Esquerdo 3,67
3,79 X 0,45 Lado Esquerdo 1,70
8,15 X 0,45 Lado Esquerdo 3,66
20,00 X 0,45 Lado Esquerdo 9,00
7,81 X 0,45 Lado Esquerdo 3,51
1,31 X 0,45 Lado Esquerdo 0,58
37,77 X 0,45 Lado Esquerdo 16,99
3,68 X 0,45 Lado Esquerdo 1,65
1,12 X 0,45 Lado Esquerdo 0,50
10,26 X 0,45 Lado Esquerdo 4,61
5,09 X 0,45 Lado Esquerdo 2,29
0,61 X 0,45 Lado Esquerdo 0,27
43,02 X 0,45 Lado Esquerdo 19,35
1,01 X 0,45 Lado Esquerdo 0,45
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2,91 X 0,45 Lado Esquerdo 1,30
6,55 X 0,45 Lado Direito 2,94
13,45 X 0,45 Lado Direito 6,05
12,23 X 0,45 Lado Direito 5,50
7,77 X 0,45 Lado Direito 3,49
4,37 X 0,45 Lado Direito 1,96
3,69 X 0,45 Lado Direito 1,66
3,69 X 0,45 Lado Direito 1,66
8,15 X 0,45 Lado Direito 3,66
27,52 X 0,45 Lado Direito 12,38
1,82 X 0,45 Lado Direito 0,81
2,37 X 0,45 Lado Direito 1,06
4,26 X 0,45 Lado Direito 1,91
1,15 X 0,45 Lado Direito 0,51
43,06 X 0,45 Lado Direito 19,37
3,46 X 0,45 Lado Direito 1,55
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.81.3 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 169,10
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
581,49 581,49
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
338,23 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -101,46
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
310,93 -1,00 via -310,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2814 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 422,75
Volume | x Km Observagdes
169,10 | x 2,50 Transporte do material escavado 422,75
2.8.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.8.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E M3 150,43
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observagdes
128,09 0,15 Area de transicdo Geometrica 01 19,21
58,12 0,15 Area de transigdo Geometrica 02 8,71
11,96 0,15 Entroncamento 01 1,79
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
89,23 X 5,40 X 0,15 EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 72,27
42,99 X 4,00 X 0,15 E7 + 17,01 at¢ E10 (Trecho 2) 25,79
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
20,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,35
12,23 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,82
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,77 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,52
8,16 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,55
3,79 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,25
8,15 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,55
20,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,35
7,81 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,52
1,31 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,08
37,77 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,54
3,68 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,24
1,12 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,07
10,26 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,69
5,09 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,34
0,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,04

43,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,90
1,01 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
2,91 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,19
6,55 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,44
13,45 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,90
12,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,82
7,77 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,52
4,37 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,29
3,69 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,24
3,69 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,24
8,15 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,55

27,52 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,85
1,82 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,12
2,37 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,15
4,26 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,28
1,15 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07

43,06 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,90
3,46 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,23

2822 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 9020
e TRANSPORTE) ’

Area X Larg. X % Observacdes

128,09 | x 0,15 x | 60,00% Area de transi¢do Geometrica 01 11,52
58,12 X 0,15 x| 60,00% Area de transigdo Geometrica 02 5,23
11,96 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 01 1,07
Area X Larg. X % Observacdes

481,84 | x 0,15 x| 60,00% EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 43,36

171,96 | x 0,15 x| 60,00% E7 + 17,01 até E10 (Trecho 2) 15,47
Area X Prof. X % Observagoes
9,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,81
5,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,49
3,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,31
3,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,33
1,71 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,15
3,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,33
9,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,81
3,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,31
0,59 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
17,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,52
1,66 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,14
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
4,62 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,41
2,29 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,20
0,27 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,02
19,36 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,74
0,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
1,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,11
2,95 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,26
6,05 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,54
5,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,49
3,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,31
1,97 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,17
1,66 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14
1,66 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14
3,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,33
12,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,11
0,82 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,07
1,07 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,09
1,92 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,17
0,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
19,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,74
1,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14

2.8.23 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 60,07

Area X Larg. X % Observagoes

128,09 | x 0,15 x| 40,00% Area de transicdo Geometrica 01 7,68
58,12 X 0,15 x | 40,00% Area de transigdo Geometrica 02 3,48
11,96 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 01 0,71
Area X Larg. X % Observagdes

481,84 | x 0,15 x| 40,00% EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 28,91

171,96 | x 0,15 x | 40,00% E7 + 17,01 até E10 (Trecho 2) 10,31
Area x Prof. X % Observagdes
9,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,54
5,50 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,33
3,50 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,20
3,67 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,22
1,71 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
3,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,22
9,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,54
3,51 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,21
0,59 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,03
17,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,01
1,66 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,09
0,50 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,03
4,62 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,27
2,29 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
0,27 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,01
19,36 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,16
0,45 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
1,31 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,07
2,95 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,17
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,05 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,36
5,50 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,33
3,50 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,20
1,97 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,11
1,66 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,09
1,66 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,09
3,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,22
12,38 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,74
0,82 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,04
1,07 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,06
1,92 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,11
0,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
19,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,16
1,56 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,09
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2824 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 150,27
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
90,20 Solo para Base 90,20
60,07 Brita para Base 60,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2825 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.637,94
Volume | x Km Observagdes
90,20 X 10,90 Solo para Base 983,18
60,07 X 10,90 Brita para Base 654,76
2.8.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.8.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 132,22
Comp. Observagodes
89,23 EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 89,23
42,99 E7 + 17,01 at¢ E10 (Trecho 2) 42,99
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2.8.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 325,23
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
20,00 Lado Esquerdo 20,00
12,23 Lado Esquerdo 12,23
7,77 Lado Esquerdo 7,77
8,16 Lado Esquerdo 8,16
3,79 Lado Esquerdo 3,79
8,15 Lado Esquerdo 8,15
20,00 Lado Esquerdo 20,00
7,81 Lado Esquerdo 7,81
1,31 Lado Esquerdo 1,31
37,77 Lado Esquerdo 37,77
3,68 Lado Esquerdo 3,68
1,12 Lado Esquerdo 1,12
10,26 Lado Esquerdo 10,26
5,09 Lado Esquerdo 5,09
0,61 Lado Esquerdo 0,61
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
43,02 Lado Esquerdo 43,02
1,01 Lado Esquerdo 1,01
6,55 Lado Direito 6,55
13,45 Lado Direito 13,45
12,23 Lado Direito 12,23
7,77 Lado Direito 7,77
4,37 Lado Direito 4,37
3,69 Lado Direito 3,69
3,69 Lado Direito 3,69
8,15 Lado Direito 8,15
27,52 Lado Direito 27,52
1,82 Lado Direito 1,82
1,15 Lado Direito 1,15
43,06 Lado Direito 43,06

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2.8.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 13,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
2,91 Lado Esquerdo 2,91
2,37 Lado Direito 2,37
4,26 Lado Direito 4,26
3,46 Lado Direito 3,46
2834 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 32523
T RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
20,00 Lado Esquerdo 20,00
12,23 Lado Esquerdo 12,23
7,77 Lado Esquerdo 7,77
8,16 Lado Esquerdo 8,16
3,79 Lado Esquerdo 3,79
8,15 Lado Esquerdo 8,15
20,00 Lado Esquerdo 20,00
7,81 Lado Esquerdo 7,81
1,31 Lado Esquerdo 1,31
37,77 Lado Esquerdo 37,77
3,68 Lado Esquerdo 3,68
1,12 Lado Esquerdo 1,12
10,26 Lado Esquerdo 10,26
5,09 Lado Esquerdo 5,09
0,61 Lado Esquerdo 0,61
43,02 Lado Esquerdo 43,02
1,01 Lado Esquerdo 1,01
6,55 Lado Direito 6,55
13,45 Lado Direito 13,45
12,23 Lado Direito 12,23
7,77 Lado Direito 7,77
4,37 Lado Direito 4,37
3,69 Lado Direito 3,69
3,69 Lado Direito 3,69
8,15 Lado Direito 8,15
27,52 Lado Direito 27,52
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,82 Lado Direito 1,82
1,15 Lado Direito 1,15
43,06 Lado Direito 43,06
2835 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 13.00
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
2,91 Lado Esquerdo 2,91
2,37 Lado Direito 2,37
4,26 Lado Direito 4,26
3,46 Lado Direito 3,46
2836 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 85197
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
128,09 Area de transigdo Geometrica 01 128,09
58,12 Area de transigdo Geometrica 02 58,12
11,96 Entroncamento 01 11,96
Comp. Larg. Observagdes
89,23 5,40 EO até E4 + 9,23 (Trecho 1) 481,84
42,99 4,00 E7 + 17,01 até E10 (Trecho 2) 171,96
2837 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 338.23
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagodes
20,00 Lado Esquerdo 20,00
12,23 Lado Esquerdo 12,23
7,77 Lado Esquerdo 7,77
8,16 Lado Esquerdo 8,16
3,79 Lado Esquerdo 3,79
8,15 Lado Esquerdo 8,15
20,00 Lado Esquerdo 20,00
7,81 Lado Esquerdo 7,81
1,31 Lado Esquerdo 1,31
37,77 Lado Esquerdo 37,77
3,68 Lado Esquerdo 3,68
1,12 Lado Esquerdo 1,12
10,26 Lado Esquerdo 10,26
5,09 Lado Esquerdo 5,09
0,61 Lado Esquerdo 0,61
43,02 Lado Esquerdo 43,02
1,01 Lado Esquerdo 1,01
2,91 Lado Esquerdo 2,91
6,55 Lado Direito 6,55
13,45 Lado Direito 13,45
12,23 Lado Direito 12,23
7,77 Lado Direito 7,77
4,37 Lado Direito 4,37
3,69 Lado Direito 3,69
3,69 Lado Direito 3,69
8,15 Lado Direito 8,15
27,52 Lado Direito 27,52
1,82 Lado Direito 1,82
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2,37 Lado Direito = 2,37
4,26 Lado Direito = 4,26
1,15 Lado Direito = 1,15
43,06 Lado Direito = 43,06
3,46 Lado Direito = 3,46
2838 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 14.45
T 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | X Quant. Observagdes
6,30 X 1,00 Travamento = 6,30
8,15 X 1,00 Travamento = 8,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2839 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.704,50
Area x Esp. X KM Observagdes
851,97 X 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo | =| 1.694,56
Comp. | x Larg. X Altura X KM Observagdes
1445 | x| 015 | x| 030 |x 15,30 Transporte de meio-fio | _| ¢ g,
granitico
2.8.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2841 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2.84.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 5,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
5,00 R-1e R-19 = 5,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2.8.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 = 1,00
2844 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
T | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagodes
4,00 R-19 = 4,00
2845 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 338,23
Comp. Observagdes
20,00 Lado Esquerdo = 20,00
12,23 Lado Esquerdo = 12,23
7,77 Lado Esquerdo = 7,77
8,16 Lado Esquerdo = 8,16
3,79 Lado Esquerdo = 3,79
8,15 Lado Esquerdo = 8,15
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
20,00 Lado Esquerdo = 20,00
7,81 Lado Esquerdo = 7,81
1,31 Lado Esquerdo = 1,31
37,77 Lado Esquerdo = 37,77
3,68 Lado Esquerdo = 3,68
1,12 Lado Esquerdo = 1,12
10,26 Lado Esquerdo = 10,26
5,09 Lado Esquerdo = 5,09
0,61 Lado Esquerdo = 0,61
43,02 Lado Esquerdo = 43,02
1,01 Lado Esquerdo = 1,01
2,91 Lado Esquerdo = 2,91
6,55 Lado Direito = 6,55
13,45 Lado Direito = 13,45
12,23 Lado Direito = 12,23
7,77 Lado Direito = 7,77
4,37 Lado Direito = 4,37
3,69 Lado Direito = 3,69
3,69 Lado Direito = 3,69
8,15 Lado Direito = 8,15
27,52 Lado Direito = 27,52
1,82 Lado Direito = 1,82
2,37 Lado Direito = 2,37
4,26 Lado Direito = 4,26
1,15 Lado Direito = 1,15
43,06 Lado Direito = 43,06
3,46 Lado Direito = 3,46
2.8.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2851 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 30.92
T M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV - 45 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 46 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 47 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 PV - 22 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 21 = 7,76
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2852 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0',8 M3), M3 397 05
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
52,14 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 45 para PV - 46 = 79,25
36,32 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 46 para PV - 47 = 69,73
35,27 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 47 para PV - 22 = 95,93
46,00 X 1,00 X 2,40 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 110,40
6,24 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 21 para PV - 43 = 21,22
Comp. X Larg. X Prof. Observagoes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 18 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 17 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 19 = 3,42
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 21 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 23 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 22 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2853 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA'(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 27 25
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,74 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 18 para PV - 45 = 4,18
3,68 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 17 para PV - 45 = 4,11
3,68 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 19 para PV - 46 = 411
3,72 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 21 para PV - 46 = 4,16
3,70 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 20 para PV - 47 = 414
2,94 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 22 para PV - 21 = 3,28
2,92 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 3,27
2854 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 958.04
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. X Lado X Altura Observagdes
52,14 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 45 para PV - 46 = 198,13
36,32 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 46 para PV - 47 = 174,32
35,27 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 47 para PV - 22 = 239,84
46,00 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 220,80
6,24 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 21 para PV - 43 = 42,45
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 45 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV - 46 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 47 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV - 22 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 21 = 20,70
2855 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 183.93
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | X Larg. Observagdes
52,14 X 0,80 Tubo PV - 45 para PV - 46 = 41,71
36,32 X 0,80 Tubo PV - 46 para PV - 47 = 29,05
35,27 X 0,80 Tubo PV - 47 para PV - 22 = 28,21
46,00 X 1,00 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 46,00
6,24 X 1,00 Tubo PV - 21 para PV - 43 = 6,24
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 18 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 17 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 19 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 21 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 23 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 22 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,74 X 0,80 Tubo BLS 18 para PV - 45 = 2,99
3,68 X 0,80 Tubo BLS 17 para PV - 45 = 2,94
3,68 X 0,80 Tubo BLS 19 para PV - 46 = 2,94
3,72 X 0,80 Tubo BLS 21 para PV - 46 = 2,97
3,70 X 0,80 Tubo BLS 20 para PV - 47 = 2,95
2,94 X 0,80 Tubo BLS 22 para PV - 21 = 2,34
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292 [x] o080 | | \ Tubo BLS 23 para PV - 21 =] 233
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2.8.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 11,25
AF_01/2026
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV - 45 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 46 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 47 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 22 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 21 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2857 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.8.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.85.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
28510 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 700
R CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
7,00 = 7,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.8.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 148,05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
52,14 Tubo PV - 45 para PV - 46 = 52,14
36,32 Tubo PV - 46 para PV - 47 = 36,31
35,27 Tubo PV - 47 para PV - 22 = 35,27
3,74 Tubo BLS 18 para PV - 45 = 3,74
3,68 Tubo BLS 17 para PV - 45 = 3,67
3,68 Tubo BLS 19 para PV - 46 = 3,67
3,72 Tubo BLS 21 para PV - 46 = 3,71
3,70 Tubo BLS 20 para PV - 47 = 3,69
2,94 Tubo BLS 22 para PV - 21 = 2,93
2,92 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 2,92
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.8.5.12 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - M 52,24
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
46,00 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 46,00
6,24 Tubo PV - 21 para PV - 43 = 6,24
2.8.5.13 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 26,08
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
52,14 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 45 para PV - 46 = 6,25
36,32 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 46 para PV - 47 = 4,35
35,27 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 47 para PV - 22 = 4,23
46,00 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 7,36
6,24 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 21 para PV - 43 = 0,99
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
3,74 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 18 para PV - 45 = 0,44
3,68 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 17 para PV - 45 = 0,44
3,68 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 19 para PV - 46 = 0,44
3,72 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 21 para PV - 46 = 0,44
3,70 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 20 para PV - 47 = 0,44
2,94 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 22 para PV - 21 = 0,35
2,92 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 0,35
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
28514 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A15M, M3 363.31
T PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
30,92 X 1,00 Escavagéao = 30,92
397,05 X 1,00 Escavagéo = 397,05
27,25 X 1,00 Escavagéao = 27,25
2,81 X -1,00 Caixas h=1,50 = -2,80
3,563 X -2,00 Caixas h=2,00 = -7,05
4,97 X -2,00 Caixas h=3,00 = -9,93
1,81 X -7,00 Boca de Lobo = -12,69
18,61 X -1,00 Tubos 400 = -18,60
14,77 X -1,00 Tubos 600 = -14,76
26,08 X -1,00 Colchao de areia = -26,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.8.5.15 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 91,91
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
45522 | x 1,00 Volume escavado =| 45522
363,31 X -1,00 Reaterro =| -363,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
28516 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 229,77
Volume | x KM Observagdes
91,91 X 2,50 =| 229,77
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29 RUA SERRA DOS VENTOS
291 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2911 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 951 19
R CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
45,25 X 0,30 Entroncamento 01 13,57
20,21 X 0,30 Entroncamento 02 6,06
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
203,52 | x 5,40 X 0,30 EO + 3,19 até E10 + 6,71 329,70
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
10,01 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,35
2,23 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,30
3,99 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,53
2,57 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,34
2,51 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,33
3,74 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,50
6,10 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,82
3,74 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,50
2,23 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,30
4,69 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,63
9,13 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,23
7,33 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,98
3,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,48
13,77 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,85
5,60 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,75
5,81 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,78
3,82 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,51
15,68 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,11
46,69 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,30
3,97 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,53
5,26 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,71
5,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,75
5,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,75
4,51 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,60
6,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,83
3,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,48
5,74 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,77
8,43 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,13
3,62 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,48
10,71 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,44
6,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,86
7,46 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,00
3,76 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,50
13,98 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,88
32,78 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4.42
4,69 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,63
2,04 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,27
1,96 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,26
5,47 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,73
0,75 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,10
0,75 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,10
8,95 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,20
0,95 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,12
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0,60 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,08
1,55 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,20

51,24 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,91
0,22 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,02
5,65 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,76

Volume Observagodes

552.76 Volume de corte do ter\;ieano para nivelamento da 552.76
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

2912 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.326,24
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Area Observacdes

45,25 Entroncamento 01 45,25
20,21 Entroncamento 02 20,21
Comp. | x Larg. Observagdes

203,52 | x 5,40 EO + 3,19 até E10 + 6,71 1.099,00
Comp. | X Larg. Observagdes
10,01 X 0,45 Lado Esquerdo 4,50
2,23 X 0,45 Lado Esquerdo 1,00
3,99 X 0,45 Lado Esquerdo 1,79
2,57 X 0,45 Lado Esquerdo 1,15
2,51 X 0,45 Lado Esquerdo 1,12
3,74 X 0,45 Lado Esquerdo 1,68
6,10 X 0,45 Lado Esquerdo 2,74
3,74 X 0,45 Lado Esquerdo 1,68
2,23 X 0,45 Lado Esquerdo 1,00
4,69 X 0,45 Lado Esquerdo 2,11
9,13 X 0,45 Lado Esquerdo 4,10
7,33 X 0,45 Lado Esquerdo 3,29
3,61 X 0,45 Lado Esquerdo 1,62
13,77 X 0,45 Lado Esquerdo 6,19
5,60 X 0,45 Lado Esquerdo 0,00
5,81 X 0,45 Lado Esquerdo 2,61
3,82 X 0,45 Lado Esquerdo 1,71
15,68 X 0,45 Lado Esquerdo 7,05
46,69 X 0,45 Lado Esquerdo 21,01
3,97 X 0,45 Lado Esquerdo 1,78
5,26 X 0,45 Lado Direito 2,36
5,58 X 0,45 Lado Direito 2,51
5,58 X 0,45 Lado Direito 2,51
4,51 X 0,45 Lado Direito 2,02
6,21 X 0,45 Lado Direito 2,79
3,59 X 0,45 Lado Direito 1,61
5,74 X 0,45 Lado Direito 2,58
8,43 X 0,45 Lado Direito 3,79
3,62 X 0,45 Lado Direito 1,62
10,71 X 0,45 Lado Direito 4,81
6,38 X 0,45 Lado Direito 2,87
7,46 X 0,45 Lado Direito 3,35
3,76 X 0,45 Lado Direito 1,69
13,98 X 0,45 Lado Direito 6,29
32,78 X 0,45 Lado Direito 14,75
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4,69 X 0,45 Lado Direito 2,11
2,04 X 0,45 Lado Direito 0,91
1,96 X 0,45 Lado Direito 0,88
5,47 X 0,45 Lado Direito 2,46
0,75 X 0,45 Lado Direito 0,33
0,75 X 0,45 Lado Direito 0,33
8,95 X 0,45 Lado Direito 4,02
0,95 X 0,45 Lado Direito 0,42
0,60 X 0,45 Lado Direito 0,27
1,55 X 0,45 Lado Direito 0,69
51,24 X 0,45 Lado Direito 23,05
0,22 X 0,45 Lado Direito 0,09
5,65 X 0,45 Lado Direito 2,54
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2913 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 692,06
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
951,19 951,19
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
365,63 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -109,68
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
149,45 -1,00 via -149,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
29.1.4 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.730,15
Volume | x Km Observagdes
692,06 | x 2,50 Transporte do material escavado 1.730,15
2.9.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.9.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E M3 199,11
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observacdes
45,25 0,15 Entroncamento 01 6,78
20,21 0,15 Entroncamento 02 3,03
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
203,52 | x 5,40 X 0,15 EO + 3,19 até E10 + 6,71 164,85
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
10,01 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,67
2,23 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,15
3,99 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
2,57 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,17
2,51 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,16
3,74 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,25
6,10 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,41
3,74 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,25
2,23 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,15
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4,69 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,31
9,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,61
7,33 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,49
3,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,24
13,77 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,92
5,60 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,37
5,81 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,39
3,82 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,25
15,68 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,05
46,69 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,15
3,97 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
5,26 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
5,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,37
5,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,37
4,51 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,30
6,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,41
3,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,24
5,74 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,38
8,43 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,56
3,62 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,24
10,71 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,72
6,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,43
7,46 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,50
3,76 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,25
13,98 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,94
32,78 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,21
4,69 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,31
2,04 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,13
1,96 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,13
5,47 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,36
0,75 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,05
0,75 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,05
8,95 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,60
0,95 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,06
0,60 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,04
1,55 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,10
51,24 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,45
0,22 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,01
5,65 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,38

2922 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 11938
R TRANSPORTE) ’

Area X Larg. X % Observagdes

45,25 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 01 4,07

20,21 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 02 1,81
Area x Larg. X % Observacdes

1099,01 | x 0,15 x| 60,00% EO + 3,19 até E10 + 6,71 (Trecho 3) 98,91
Area X Prof. X % Observagoes

4,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,40

1,00 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,09

1,80 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,16

1,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,10

1,13 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,10
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1,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
2,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,24
1,68 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,15
1,00 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,09
2,11 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,18
411 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,36
3,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,29
1,62 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,14
6,20 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,55
2,52 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,22
2,61 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,23
1,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
7,06 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,63

21,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,89
1,79 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,16
2,37 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
2,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22
2,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22
2,03 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,18
2,79 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,25
1,62 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14
2,58 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,23
3,79 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,34
1,63 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14
4,82 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,43
2,87 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,25
3,36 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,30
1,69 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,15
6,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,56
14,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,32
2,11 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,18
0,92 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,08
0,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,07
2,46 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22
0,34 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,03
0,34 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,03
4,03 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,36
0,43 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,03
0,27 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
0,70 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06

23,06 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,07
0,10 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,00
2,54 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22

29.23 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 79,53

Area X Larg. X % Observagoes

45,25 X 0,15 40,00% Entroncamento 01 2,71

20,21 X 0,15 40,00% Entroncamento 02 1,21
Area X Larg. % Observacdes

1099,01 | x 0,15 40,00% EO + 3,19 até E10 + 6,71 (Trecho 3) 65,94

Area X Prof. X % Observagoes

4,50 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,27




CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,00 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,06
1,80 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
1,16 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,06
1,13 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,06
1,68 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
2,75 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,16
1,68 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
1,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,06
2,11 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
4,11 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,24
3,30 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,19
1,62 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,09
6,20 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,37
2,52 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,15
2,61 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,15
1,72 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
7,06 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,42

21,01 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,26
1,79 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
2,37 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,14
2,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15
2,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15
2,03 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,12
2,79 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,16
1,62 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,09
2,58 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15
3,79 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,22
1,63 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,09
4,82 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,28
2,87 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,17
3,36 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,20
1,69 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
6,29 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,37
14,75 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,88
2,11 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,12
0,92 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,05
0,88 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,05
2,46 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14
0,34 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
0,34 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
4,03 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
0,43 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
0,27 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
0,70 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04

23,06 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,38
0,10 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,00
2,54 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
29.24 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 198,91
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes

119,38 Solo para Base 119,38

79,53 Brita para Base 79,53
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
29.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.168,11
Volume | x Km Observagodes
119,38 X 10,90 Solo para Base 1.301,24
79,53 X 10,90 Brita para Base 866,87
29.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.9.31 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 203,52
Comp. Observagdes
20352 | | ] EO +3,19 até E10 +6,71 203,52
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2932 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 340,52
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
2,23 Lado Esquerdo 2,23
3,99 Lado Esquerdo 3,99
2,57 Lado Esquerdo 2,57
2,51 Lado Esquerdo 2,51
3,74 Lado Esquerdo 3,74
6,10 Lado Esquerdo 6,10
3,74 Lado Esquerdo 3,74
2,23 Lado Esquerdo 2,23
4,69 Lado Esquerdo 4,69
9,13 Lado Esquerdo 9,13
7,33 Lado Esquerdo 7,33
3,61 Lado Esquerdo 3,61
13,77 Lado Esquerdo 13,77
5,60 Lado Esquerdo 5,60
5,81 Lado Esquerdo 5,81
3,82 Lado Esquerdo 3,82
15,68 Lado Esquerdo 15,68
46,69 Lado Esquerdo 46,69
5,58 Lado Direito 5,58
5,58 Lado Direito 5,58
4,51 Lado Direito 4,51
6,21 Lado Direito 6,21
3,59 Lado Direito 3,59
5,74 Lado Direito 5,74
8,43 Lado Direito 8,43
3,62 Lado Direito 3,62
10,71 Lado Direito 10,71
6,38 Lado Direito 6,38
7,46 Lado Direito 7,46
3,76 Lado Direito 3,76
13,98 Lado Direito 13,98
32,78 Lado Direito 32,78
4,69 Lado Direito 4,69
2,04 Lado Direito 2,04
1,96 Lado Direito 1,96
5,47 Lado Direito 5,47
0,75 Lado Direito 0,75
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,75 Lado Direito 0,75
8,95 Lado Direito 8,95
0,95 Lado Direito 0,95
0,60 Lado Direito 0,60
1,55 Lado Direito 1,55

51,24 Lado Direito 51,24
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

2.9.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 25,11
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Comp. Observagdes

10,01 Lado Esquerdo 10,01
3,97 Lado Esquerdo 3,97
5,26 Lado Direito 5,26
0,22 Lado Direito 0,22
5,65 Lado Direito 5,65

2934 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 340 52
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’

Comp. Observagdes

2,23 Lado Esquerdo 2,23
3,99 Lado Esquerdo 3,99
2,57 Lado Esquerdo 2,57
2,51 Lado Esquerdo 2,51
3,74 Lado Esquerdo 3,74
6,10 Lado Esquerdo 6,10
3,74 Lado Esquerdo 3,74
2,23 Lado Esquerdo 2,23
4,69 Lado Esquerdo 4,69
9,13 Lado Esquerdo 9,13
7,33 Lado Esquerdo 7,33
3,61 Lado Esquerdo 3,61
13,77 Lado Esquerdo 13,77
5,60 Lado Esquerdo 5,60
5,81 Lado Esquerdo 5,81
3,82 Lado Esquerdo 3,82
15,68 Lado Esquerdo 15,68
46,69 Lado Esquerdo 46,69
5,58 Lado Direito 5,58
5,58 Lado Direito 5,58
4,51 Lado Direito 4,51
6,21 Lado Direito 6,21
3,59 Lado Direito 3,59
5,74 Lado Direito 5,74
8,43 Lado Direito 8,43
3,62 Lado Direito 3,62
10,71 Lado Direito 10,71
6,38 Lado Direito 6,38
7,46 Lado Direito 7,46
3,76 Lado Direito 3,76
13,98 Lado Direito 13,98
32,78 Lado Direito 32,78
4,69 Lado Direito 4,69
2,04 Lado Direito 2,04
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,96 Lado Direito 1,96
5,47 Lado Direito 5,47
0,75 Lado Direito 0,75
0,75 Lado Direito 0,75
8,95 Lado Direito 8,95
0,95 Lado Direito 0,95
0,60 Lado Direito 0,60
1,55 Lado Direito 1,55
51,24 Lado Direito 51,24
2935 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 25 11
D CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
10,01 Lado Esquerdo 10,01
3,97 Lado Esquerdo 3,97
5,26 Lado Direito 5,26
0,22 Lado Direito 0,22
5,65 Lado Direito 5,65
2936 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 116446
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacgdes
45,25 Entroncamento 01 45,25
20,21 Entroncamento 02 20,21
Comp. Larg. Observagdes
203,52 5,40 EO + 3,19 até E10 + 6,71 1.099,00
2937 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 365.63
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
10,01 Lado Esquerdo 10,01
2,23 Lado Esquerdo 2,23
3,99 Lado Esquerdo 3,99
2,57 Lado Esquerdo 2,57
2,51 Lado Esquerdo 2,51
3,74 Lado Esquerdo 3,74
6,10 Lado Esquerdo 6,10
3,74 Lado Esquerdo 3,74
2,23 Lado Esquerdo 2,23
4,69 Lado Esquerdo 4,69
9,13 Lado Esquerdo 9,13
7,33 Lado Esquerdo 7,33
3,61 Lado Esquerdo 3,61
13,77 Lado Esquerdo 13,77
5,60 Lado Esquerdo 5,60
5,81 Lado Esquerdo 5,81
3,82 Lado Esquerdo 3,82
15,68 Lado Esquerdo 15,68
46,69 Lado Esquerdo 46,69
3,97 Lado Esquerdo 3,97
5,26 Lado Direito 5,26
5,58 Lado Direito 5,58
5,58 Lado Direito 5,58
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
4,51 Lado Direito 4,51
6,21 Lado Direito 6,21
3,59 Lado Direito 3,59
5,74 Lado Direito 5,74
8,43 Lado Direito 8,43
3,62 Lado Direito 3,62
10,71 Lado Direito 10,71
6,38 Lado Direito 6,38
7,46 Lado Direito 7,46
3,76 Lado Direito 3,76
13,98 Lado Direito 13,98
32,78 Lado Direito 32,78
4,69 Lado Direito 4,69
2,04 Lado Direito 2,04
1,96 Lado Direito 1,96
5,47 Lado Direito 5,47
0,75 Lado Direito 0,75
0,75 Lado Direito 0,75
8,95 Lado Direito 8,95
0,95 Lado Direito 0,95
0,60 Lado Direito 0,60
1,55 Lado Direito 1,55
51,24 Lado Direito 51,24
0,22 Lado Direito 0,22
5,65 Lado Direito 5,65
2938 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 53 46
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | X Quant. Observagdes
6,00 X 7,00 Travamento 42,00
11,46 X 1,00 Travamento 11,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
29.39 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.352,91
Area X Esp. X KM Observagdes
1164,46 | x 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 2.316,11
Comp. | x Larg. X Altura X KM Observagdes
5346 |x| 015 |x| 030 | x 15,30 Transporte de meio-fio 36,80
granitico
294 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
2041 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
D ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
294.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 5,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
5,00 R-1e R-19 5,00
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
2.9.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 = 1,00
2944 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
R | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 = 4,00
2945 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 365,63
10,01 Lado Esquerdo = 10,01
2,23 Lado Esquerdo = 2,23
3,99 Lado Esquerdo = 3,99
2,57 Lado Esquerdo = 2,57
2,51 Lado Esquerdo = 2,51
3,74 Lado Esquerdo = 3,74
6,10 Lado Esquerdo = 6,10
3,74 Lado Esquerdo = 3,74
2,23 Lado Esquerdo = 2,23
4,69 Lado Esquerdo = 4,69
9,13 Lado Esquerdo = 9,13
7,33 Lado Esquerdo = 7,33
3,61 Lado Esquerdo = 3,61
13,77 Lado Esquerdo = 13,77
5,60 Lado Esquerdo = 5,60
5,81 Lado Esquerdo = 5,81
3,82 Lado Esquerdo = 3,82
15,68 Lado Esquerdo = 15,68
46,69 Lado Esquerdo = 46,69
3,97 Lado Esquerdo = 3,97
5,26 Lado Direito = 5,26
5,58 Lado Direito = 5,58
5,58 Lado Direito = 5,58
4,51 Lado Direito = 4,51
6,21 Lado Direito = 6,21
3,59 Lado Direito = 3,59
5,74 Lado Direito = 5,74
8,43 Lado Direito = 8,43
3,62 Lado Direito = 3,62
10,71 Lado Direito = 10,71
6,38 Lado Direito = 6,38
7,46 Lado Direito = 7,46
3,76 Lado Direito = 3,76
13,98 Lado Direito = 13,98
32,78 Lado Direito = 32,78
4,69 Lado Direito = 4,69
2,04 Lado Direito = 2,04
1,96 Lado Direito = 1,96
5,47 Lado Direito = 5,47
0,75 Lado Direito = 0,75
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,75 Lado Direito = 0,75
8,95 Lado Direito = 8,95
0,95 Lado Direito = 0,95
0,60 Lado Direito = 0,60
1,55 Lado Direito = 1,55
51,24 Lado Direito = 51,24
0,22 Lado Direito = 0,22
5,65 Lado Direito = 5,65
2.9.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
2951 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA 1,2 M3 1752
R M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -48 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV - 49 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV - 51 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV - 50 = 4,38
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2952 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (O,,8 M3), M3 212 58
R LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
28,82 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -50 para PV - 51 = 43,80
8,04 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -51 para PV - 22 = 12,21
33,32 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 50,65
41,35 X 1,00 X 1,90 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 78,56
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 16 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 15 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 14 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 13 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
2953 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRAI(O,S M3),LARG. MEI\AIOR M3 30.20
D QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,28 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV - 48 = 3,67
3,90 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 48 = 4,37
3,06 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 15 para PV - 49 = 3,42
4,04 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 16 para PV - 49 = 4,51
3,18 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 13 para PV - 51 = 3,55
3,16 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 14 para PV - 51 = 3,53
3,20 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV - 50 = 3,58
3,19 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 50 = 3,57
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2954 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 47059
D 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
28,82 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -50 para PV - 51 109,50
8,04 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -51 para PV - 22 30,54
33,32 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 126,63
41,35 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 48 para PV - 49 =| 157,12
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -48 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 49 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 51 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV - 50 = 11,70
2955 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 188.16
D NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | X Larg. Observagdes
28,82 X 0,80 Tubo PV -50 para PV - 51 = 23,05
8,04 X 0,80 Tubo PV -51 para PV - 22 = 6,43
33,32 X 0,80 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 26,65
41,35 X 0,80 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 33,07
33,32 X 0,80 Tubo PV - 49 para PV -47 = 26,65
41,35 X 0,80 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 33,07
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 16 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 15 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 14 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 13 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,28 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV - 48 = 2,62
3,90 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 48 = 3,12
3,06 X 0,80 Tubo BLS 15 para PV - 49 = 2,44
4,04 X 0,80 Tubo BLS 16 para PV - 49 = 3,22
3,18 X 0,80 Tubo BLS 13 para PV - 51 = 2,54
3,16 X 0,80 Tubo BLS 14 para PV - 51 = 2,52
3,20 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 50 = 2,55
3,19 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV - 50 = 2,55
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2956 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 9,00
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -48 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 49 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 51 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 50 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2957 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 4,00

07/2026)

Quant. | | | ] \ Observagdes
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
400 | | | ] \ =] 4,00
2958 CAIXA PARiA BOCA DE LOBO SIMPLES~RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 8.00
R CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
8,00 = 8,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2959 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 213,13
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
28,82 Tubo PV -50 para PV - 51 = 28,81
8,04 Tubo PV -51 para PV - 22 = 8,03
33,32 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 33,32
41,35 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 41,34
33,32 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 33,32
41,35 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 41,34
3,28 Tubo BLS 9 para PV - 48 = 3,28
3,90 Tubo BLS 10 para PV - 48 = 3,90
3,06 Tubo BLS 15 para PV - 49 = 3,06
4,04 Tubo BLS 16 para PV - 49 = 4,03
3,18 Tubo BLS 13 para PV - 51 = 3,17
3,16 Tubo BLS 14 para PV - 51 = 3,16
3,20 Tubo BLS 7 para PV - 50 = 3,19
3,19 Tubo BLS 8 para PV - 50 = 3,18
2.9.5.10 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 25,51
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
28,82 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -50 para PV - 51 = 3,45
8,04 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -51 para PV - 22 = 0,96
33,32 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 3,99
41,35 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 4,96
33,32 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 49 para PV - 47 = 3,99
41,35 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 48 para PV - 49 = 4,96
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,28 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV - 48 = 0,39
3,90 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 48 = 0,46
3,06 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 15 para PV - 49 = 0,36
4,04 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 16 para PV - 49 = 0,48
3,18 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 13 para PV - 51 = 0,38
3,16 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 14 para PV - 51 = 0,37
3,20 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV - 50 = 0,38
3,19 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV - 50 = 0,38
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
29511 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A1,5M, M3 18297
D PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
17,52 X 1,00 Escavagéao = 17,52
212,58 X 1,00 Escavagéo = 212,58
30,20 X 1,00 Escavagao 30,20
2,81 X -4,00 Caixas h=1,50 -11,23
1,81 X -8,00 Boca de Lobo = -14,50
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
26,79 X -1,00 Tubos 400 -26,79
25,51 X -1,00 Colché&o de areia -25,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.9.5.12 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 78,03
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
260,30 | x 1,00 Volume escavado 260,30
182,27 X -1,00 Reaterro -182,27
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
29.5.13 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 195,07
Volume | x KM Observagdes
78,03 X 2,50 195,07
210 AVENIDA SANTA ISABEL
2.10.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
21011 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 1.478.49
B CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 R
Area X Prof. Observacgdes
53,55 X 0,30 Entroncamento 16,06
0,19 X 0,30 Area de transicdo geométrica 0,05
Comp. | X Larg. X Prof. Observagoes
340,26 | x 5,00 X 0,30 EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 510,39
164,19 | x 5,40 0,30 E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 265,98
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
11,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,48
6,39 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,86
3,95 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,53
3,45 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,46
4,29 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,57
15,84 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,13
5,31 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,71
10,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,41
8,88 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,19
5,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,73
8,19 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,10
1,42 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,19
10,66 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,43
9,12 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,23
4,30 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,58
4,80 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,64
2,84 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,38
7,80 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,05
13,44 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,81
1,88 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,25
11,11 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,49
18,10 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,44
2,44 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,32
3,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,40
2,31 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,31
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
15,36 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,07
6,83 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,92
9,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,29
6,09 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,82
3,47 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,46
4,38 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,59
1,73 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,23
4,96 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,66
13,24 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,78
10,06 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,35
0,89 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,12
5,86 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,79
2,42 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,32
2,75 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,37
4,92 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,66
4,92 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,66
14,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,89
1,56 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,21
13,05 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,76
0,87 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,11
1,21 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,16
18,69 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,52
3,79 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,51
27,91 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,76
1,31 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,17
23,35 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,15
1,57 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,21
3,86 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,52
1,36 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,18
31,38 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 4,23
0,99 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,13
15,89 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,14
0,85 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,11
11,67 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,57
3,44 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,46
1,18 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,15
10,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,44
13,78 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,86
8,90 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,20
3,45 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,46
4,80 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,64
17,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,41
11,49 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,55
10,48 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,41
10,05 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,35
5,36 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,72
9,78 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,32
10,66 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,43
12,77 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,72
9,57 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,29
3,93 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,53
2,93 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,39
7,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,03
13,60 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,83
1,53 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,20
11,11 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,49
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18,12 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,44
1,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,16
14,53 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,96
1,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,25
15,29 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,06
5,62 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,75
9,61 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,29
7,45 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,00
3,47 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,46
4,51 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,60
1,42 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,19
5,32 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,71
12,66 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,70
10,06 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,35
0,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,07
17,19 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,32
3,37 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,45
4,84 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,65
6,02 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,81
15,30 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,06
13,05 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,76
1,07 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,14
1,19 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,16
17,55 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,36
1,17 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,15
13,91 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,87
27,91 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,76
1,63 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,22
23,35 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,15
1,26 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,17
15,44 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,08
31,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,23
0,79 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,10
15,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,14
1,05 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,14
11,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,57
12,27 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,65
1,18 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,15

Volume Observagodes

553.94 Volume de corte do ter\:;no para nivelamento da 553,94
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

2.10.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 3.080,67
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Area Observacdes

53,55 Entroncamento 53,55
0,19 Area de transicdo geométrica 0,19

Comp. | X Larg. Observagdes

340,26 | x 5,00 EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 1.701,30
164,19 | x 5,40 E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 886,62

Comp. | X Larg. Observagdes
11,02 X 0,45 Lado Esquerdo 4,95
6,39 X 0,45 Lado Esquerdo 2,87
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3,95 X 0,45 Lado Esquerdo 1,77
3,45 X 0,45 Lado Esquerdo 1,55
4,29 X 0,45 Lado Esquerdo 1,93
15,84 X 0,45 Lado Esquerdo 7,12
5,31 X 0,45 Lado Esquerdo 2,38
10,48 X 0,45 Lado Esquerdo 4,71
8,88 X 0,45 Lado Esquerdo 3,99
5,48 X 0,45 Lado Esquerdo 2,46
8,19 X 0,45 Lado Esquerdo 3,68
1,42 X 0,45 Lado Esquerdo 0,63
10,66 X 0,45 Lado Esquerdo 4,79
9,12 X 0,45 Lado Esquerdo 4,10
4,30 X 0,45 Lado Esquerdo 1,93
4,80 X 0,45 Lado Esquerdo 2,16
2,84 X 0,45 Lado Esquerdo 1,27
7,80 X 0,45 Lado Esquerdo 3,51
13,44 X 0,45 Lado Esquerdo 6,04
1,88 X 0,45 Lado Esquerdo 0,84
11,11 X 0,45 Lado Esquerdo 4,99
18,10 X 0,45 Lado Esquerdo 8,14
2,44 X 0,45 Lado Esquerdo 1,09
3,02 X 0,45 Lado Esquerdo 1,35
2,31 X 0,45 Lado Esquerdo 1,03
15,36 X 0,45 Lado Esquerdo 6,91
6,83 X 0,45 Lado Esquerdo 3,07
9,61 X 0,45 Lado Esquerdo 4,32
6,09 X 0,45 Lado Esquerdo 2,74
3,47 X 0,45 Lado Esquerdo 1,56
4,38 X 0,45 Lado Esquerdo 1,97
1,73 X 0,45 Lado Esquerdo 0,77
4,96 X 0,45 Lado Esquerdo 0,00
13,24 X 0,45 Lado Esquerdo 5,95
10,06 X 0,45 Lado Esquerdo 4,52
0,89 X 0,45 Lado Esquerdo 0,40
5,86 X 0,45 Lado Esquerdo 2,63
2,42 X 0,45 Lado Esquerdo 1,08
2,75 X 0,45 Lado Esquerdo 1,23
4,92 X 0,45 Lado Esquerdo 2,21
4,92 X 0,45 Lado Esquerdo 2,21
14,02 X 0,45 Lado Esquerdo 6,30
1,56 X 0,45 Lado Esquerdo 0,70
13,05 X 0,45 Lado Esquerdo 5,87
0,87 X 0,45 Lado Esquerdo 0,39
1,21 X 0,45 Lado Esquerdo 0,54
18,69 X 0,45 Lado Esquerdo 8,41
3,79 X 0,45 Lado Esquerdo 1,70
27,91 X 0,45 Lado Esquerdo 12,55
1,31 X 0,45 Lado Esquerdo 0,58
23,35 X 0,45 Lado Esquerdo 10,50
1,57 X 0,45 Lado Esquerdo 0,70
3,86 X 0,45 Lado Esquerdo 1,73
1,36 X 0,45 Lado Esquerdo 0,61
31,38 X 0,45 Lado Esquerdo 14,12
0,99 X 0,45 Lado Esquerdo 0,44
15,89 X 0,45 Lado Esquerdo 7,15
0,85 X 0,45 Lado Esquerdo 0,38
11,67 X 0,45 Lado Esquerdo 5,25
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3,44 X 0,45 Lado Esquerdo 1,54
1,18 X 0,45 Lado Esquerdo 0,53
10,67 X 0,45 Lado Direito 4,80
13,78 X 0,45 Lado Direito 6,20
8,90 X 0,45 Lado Direito 4,00
3,45 X 0,45 Lado Direito 1,55
4,80 X 0,45 Lado Direito 2,16
17,89 X 0,45 Lado Direito 8,05
11,49 X 0,45 Lado Direito 5,17
10,48 X 0,45 Lado Direito 4,71
10,05 X 0,45 Lado Direito 4,52
5,36 X 0,45 Lado Direito 2,41
9,78 X 0,45 Lado Direito 4,40
10,66 X 0,45 Lado Direito 4,79
12,77 X 0,45 Lado Direito 5,74
9,57 X 0,45 Lado Direito 4,30
3,93 X 0,45 Lado Direito 1,76
2,93 X 0,45 Lado Direito 1,31
7,67 X 0,45 Lado Direito 3,45
13,60 X 0,45 Lado Direito 6,12
1,53 X 0,45 Lado Direito 0,68
11,11 X 0,45 Lado Direito 4,99
18,12 X 0,45 Lado Direito 8,15
1,21 X 0,45 Lado Direito 0,54
14,53 X 0,45 Lado Direito 6,53
1,89 X 0,45 Lado Direito 0,85
15,29 X 0,45 Lado Direito 6,88
5,62 X 0,45 Lado Direito 2,52
9,61 X 0,45 Lado Direito 4,32
7,45 X 0,45 Lado Direito 3,35
3,47 X 0,45 Lado Direito 1,56
4,51 X 0,45 Lado Direito 2,02
1,42 X 0,45 Lado Direito 0,63
5,32 X 0,45 Lado Direito 2,39
12,66 X 0,45 Lado Direito 5,69
10,06 X 0,45 Lado Direito 4,52
0,58 X 0,45 Lado Direito 0,26
17,19 X 0,45 Lado Direito 7,73
3,37 X 0,45 Lado Direito 1,51
4,84 X 0,45 Lado Direito 2,17
6,02 X 0,45 Lado Direito 2,70
15,30 X 0,45 Lado Direito 6,88
13,05 X 0,45 Lado Direito 5,87
1,07 X 0,45 Lado Direito 0,48
1,19 X 0,45 Lado Direito 0,53
17,55 X 0,45 Lado Direito 7,89
1,17 X 0,45 Lado Direito 0,52
13,91 X 0,45 Lado Direito 6,25

27,91 X 0,45 Lado Direito 12,55
1,63 X 0,45 Lado Direito 0,73
23,35 X 0,45 Lado Direito 10,50
1,26 X 0,45 Lado Direito 0,56
15,44 X 0,45 Lado Direito 6,94
31,38 X 0,45 Lado Direito 14,12
0,79 X 0,45 Lado Direito 0,00
15,89 X 0,45 Lado Direito 7,15
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,05 X 0,45 Lado Direito 0,47
11,67 X 0,45 Lado Direito 5,25
12,27 X 0,45 Lado Direito 5,52
1,18 X 0,45 Lado Direito 0,53
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.10.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 1.062,53
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
1478,49 1478,49
Comp. | X Larg. X Esp. Observagodes
982,60 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -294,78
Volume
121,18 1,00 Volume de aterro neces\;:rlo para nivelamento da 121,18
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
210.1.4 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.656,32
Volume | x Km Observagdes
1062,53 | x 2,50 Transporte do material escavado 2.656,32
2.10.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
2.10.2.1 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E M3 461,95
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observagdes
53,55 0,15 Entroncamento 8,03
0,19 0,15 Area de transigdo geométrica 0,02
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
340,26 | x 5,00 X 0,15 EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 255,19
164,19 | x 5,40 X 0,15 E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 132,99
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
11,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,74
6,39 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,43
3,95 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
3,45 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,23
4,29 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,28
15,84 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,06
5,31 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,35
10,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,70
8,88 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,59
5,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,36
8,19 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,55
1,42 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,09
10,66 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,71
9,12 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,61
4,30 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,29
4,80 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,32
2,84 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,19
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,80 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,52
13,44 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,90
1,88 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,12
11,11 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,74
18,10 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,22
2,44 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,16
3,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,20
2,31 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,15
15,36 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,03
6,83 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,46
9,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,64
6,09 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,41
3,47 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,23
4,38 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,29
1,73 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,11
4,96 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,33
13,24 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,89
10,06 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,67
0,89 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
5,86 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,39
2,42 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,16
2,75 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,18
4,92 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,33
4,92 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,33
14,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,94
1,56 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,10
13,05 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,88
0,87 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,05
1,21 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,08
18,69 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,26
3,79 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,25
27,91 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,88
1,31 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,08
23,35 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,57
1,57 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,10
3,86 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
1,36 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,09
31,38 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,11
0,99 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
15,89 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,07
0,85 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,05
11,67 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,78
3,44 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,23
1,18 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,07
10,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,72
13,78 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,93
8,90 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,60
3,45 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,23
4,80 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,32
17,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,20
11,49 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,77
10,48 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,70
10,05 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,67
5,36 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,36
9,78 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,66
10,66 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,71
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12,77 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,86
9,57 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,64
3,93 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,26
2,93 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,19
7,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,51
13,60 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,91
1,53 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,10
11,11 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,74
18,12 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,22
1,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,08
14,53 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,98
1,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,12
15,29 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,03
5,62 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,37
9,61 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,64
7,45 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,50
3,47 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,23
4,51 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,30
1,42 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,09
5,32 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
12,66 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,85
10,06 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,67
0,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,03
17,19 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,16
3,37 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,22
4,84 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,32
6,02 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,40
15,30 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,03
13,05 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,88
1,07 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07
1,19 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,08
17,55 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,18
1,17 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07
13,91 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,93
27,91 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,88
1,63 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,11
23,35 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,57
1,26 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,08
15,44 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,04
31,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,11
0,79 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,05
15,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,07
1,05 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07
11,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,78
12,27 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,82
1,18 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

2.10.2.2 TRANSPORTE) M3 276,89
Area x Larg. X % Observacdes
53,55 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 4,81
0,19 X 0,15 x| 60,00% Area de transicdo geométrica 0,01
Area X Larg. X % Observagoes
1701,30 | x 0,15 x | 60,00% EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 153,11
886,63 | x 0,15 X | 60,00% E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 79,79
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Area x Prof. X % Observacgdes

4,96 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,44
2,88 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,25
1,78 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
1,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,13
1,93 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,17
7,13 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,64
2,39 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,21
4,72 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,42
4,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,35
2,47 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,22
3,69 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,33
0,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
4,80 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,43
4,10 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,36
1,94 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,17
2,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,19
1,28 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,11
3,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,31
6,05 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,54
0,85 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,07
5,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,44
8,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,73
1,10 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,09
1,36 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
1,04 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,09
6,91 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,62
3,07 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,27
4,32 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,38
2,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,24
1,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,14
1,97 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,17
0,78 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,07
2,23 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,20
5,96 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,53
4,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,40
0,40 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,03
2,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,23
1,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,09
1,24 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,11
2,21 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,19
2,21 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,19
6,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,56
0,70 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,06
5,87 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,52
0,39 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,03
0,54 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,04
8,41 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,75
1,71 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
12,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,13
0,59 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
10,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,94
0,71 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,06
1,74 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,15
0,61 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
14,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,27
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0,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
7,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,64
0,38 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,03
5,25 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,47
1,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,13
0,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
4,80 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,43
6,20 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,55
4,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,36
1,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
2,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19
8,05 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,72
517 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,46
4,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,42
4,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,40
2,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
4,40 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,39
4,80 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,43
5,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,51
4,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,38
1,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
1,32 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,11
3,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,31
6,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,55
0,69 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
5,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,44
8,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,73
0,54 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,04
6,54 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,58
0,85 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,07
6,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,61
2,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,22
4,32 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,38
3,35 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,30
1,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,14
2,03 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,18
0,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,05
2,39 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
5,70 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,51
4,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,40
0,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
7,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,69
1,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
2,18 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19
2,71 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,24
6,89 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,61
5,87 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,52
0,48 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
0,54 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
7,90 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,71
0,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
6,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,56
12,56 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 1,13
0,73 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
10,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,94
0,57 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,05
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6,95 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,62
14,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,27
0,36 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,03
7,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,64
0,47 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
5,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,47
5,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,49
0,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04

2.10.2.3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 184,46

Area X Larg. X % Observagdes

53,55 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 3,21
0,19 X 0,15 x| 40,00% Area de transigdo geométrica 0,01
Area X Larg. X % Observacdes

1701,30 | x 0,15 x| 40,00% EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 102,07
886,63 | x 0,15 x| 40,00% E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 53,19

Area X Prof. X % Observagoes

4,96 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,29
2,88 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,17
1,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
1,55 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,09
1,93 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,11
7,13 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,42
2,39 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,14
4,72 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,28
4,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,23
2,47 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,14
3,69 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,22
0,64 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,03
4,80 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,28
4,10 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,24
1,94 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,11
2,16 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
1,28 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,07
3,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,21
6,05 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,36
0,85 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,05
5,00 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,29
8,15 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,48
1,10 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,06
1,36 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
1,04 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,06
6,91 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,41
3,07 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,18
4,32 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,25
2,74 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,16
1,56 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,09
1,97 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,11
0,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,04
2,23 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
5,96 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,35
4,53 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,27
0,40 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
2,64 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,15
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,09 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,06
1,24 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,07
2,21 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
2,21 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
6,31 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,37
0,70 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,04
5,87 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,35
0,39 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
0,54 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,03
8,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,50
1,71 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,10
12,56 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,75
0,59 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,03
10,51 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,63
0,71 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,04
1,74 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
0,61 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,03
14,12 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,84
0,45 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
7,15 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,42
0,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
5,25 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,31
1,55 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,09
0,53 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,03
4,80 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,28
6,20 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,37
4,01 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
1,55 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,09
2,16 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,12
8,05 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,48
517 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,31
4,72 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,28
4,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,27
2,41 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,14
4,40 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,26
4,80 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,28
575 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,34
4,31 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,25
1,77 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
1,32 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,07
3,45 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,20
6,12 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,36
0,69 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,04
5,00 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,29
8,15 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,48
0,54 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
6,54 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,39
0,85 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,05
6,88 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,41
2,53 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,15
4,32 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,25
3,35 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,20
1,56 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,09
2,03 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,12
0,64 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
2,39 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14




R

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,70 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,34
4,53 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,27
0,26 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,01
7,74 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,46
1,562 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,09
2,18 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
2,71 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,16
6,89 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,41
5,87 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,35
0,48 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
0,54 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
7,90 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,47
0,53 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,03
6,26 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,37
12,56 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,75
0,73 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04
10,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,63
0,57 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
6,95 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,41
14,12 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,84
0,36 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
7,15 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,42
0,47 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
5,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,31
5,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,33
0,53 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.10.24 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 461,35
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagodes
276,89 Solo para Base 276,89
184,46 Brita para Base 184,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
21025 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 5.028,71
Volume | x Km Observagdes
276,89 X 10,90 Solo para Base 3.018,10
184,46 X 10,90 Brita para Base 2.010,61
2.10.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.10.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 504,45
Comp. Observagoes
340,26 EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 340,26
164,19 E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 164,19
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
2.10.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 945,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
6,39 Lado Esquerdo 6,39
3,95 Lado Esquerdo 3,95
3,45 Lado Esquerdo 3,45
4,29 Lado Esquerdo 4,29
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
15,84 Lado Esquerdo 15,84
5,31 Lado Esquerdo 5,31
10,48 Lado Esquerdo 10,48
8,88 Lado Esquerdo 8,88
5,48 Lado Esquerdo 5,48
8,19 Lado Esquerdo 8,19
1,42 Lado Esquerdo 1,42
10,66 Lado Esquerdo 10,66
9,12 Lado Esquerdo 9,12
4,30 Lado Esquerdo 4,30
4,80 Lado Esquerdo 4,80
2,84 Lado Esquerdo 2,84
7,80 Lado Esquerdo 7,80
13,44 Lado Esquerdo 13,44
1,88 Lado Esquerdo 1,88
11,11 Lado Esquerdo 11,11
18,10 Lado Esquerdo 18,10
2,44 Lado Esquerdo 2,44
3,02 Lado Esquerdo 3,02
2,31 Lado Esquerdo 2,31
15,36 Lado Esquerdo 15,36
6,83 Lado Esquerdo 6,83
9,61 Lado Esquerdo 9,61
6,09 Lado Esquerdo 6,09
3,47 Lado Esquerdo 3,47
4,38 Lado Esquerdo 4,38
1,73 Lado Esquerdo 1,73
4,96 Lado Esquerdo 4,96
13,24 Lado Esquerdo 13,24
10,06 Lado Esquerdo 10,06
0,89 Lado Esquerdo 0,89
5,86 Lado Esquerdo 5,86
2,42 Lado Esquerdo 2,42
2,75 Lado Esquerdo 2,75
4,92 Lado Esquerdo 4,92
4,92 Lado Esquerdo 4,92
14,02 Lado Esquerdo 14,02
1,56 Lado Esquerdo 1,56
13,05 Lado Esquerdo 13,05
0,87 Lado Esquerdo 0,87
1,21 Lado Esquerdo 1,21
18,69 Lado Esquerdo 18,69
3,79 Lado Esquerdo 3,79
27,91 Lado Esquerdo 27,91
1,31 Lado Esquerdo 1,31
23,35 Lado Esquerdo 23,35
1,57 Lado Esquerdo 1,57
3,86 Lado Esquerdo 3,86
1,36 Lado Esquerdo 1,36
31,38 Lado Esquerdo 31,38
0,99 Lado Esquerdo 0,99
15,89 Lado Esquerdo 15,89
0,85 Lado Esquerdo 0,85
11,67 Lado Esquerdo 11,67
1,18 Lado Esquerdo 1,18
13,78 Lado Direito 13,78
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
8,90 Lado Direito 8,90
3,45 Lado Direito 3,45
4,80 Lado Direito 4,80
17,89 Lado Direito 17,89
11,49 Lado Direito 11,49
10,48 Lado Direito 10,48
10,05 Lado Direito 10,05
5,36 Lado Direito 5,36
9,78 Lado Direito 9,78
10,66 Lado Direito 10,66
12,77 Lado Direito 12,77
9,57 Lado Direito 9,57
3,93 Lado Direito 3,93
2,93 Lado Direito 2,93
7,67 Lado Direito 7,67
13,60 Lado Direito 13,60
1,53 Lado Direito 1,53
11,11 Lado Direito 11,11
18,12 Lado Direito 18,12
1,21 Lado Direito 1,21
14,53 Lado Direito 14,53
1,89 Lado Direito 1,89
15,29 Lado Direito 15,29
5,62 Lado Direito 5,62
9,61 Lado Direito 9,61
7,45 Lado Direito 7,45
3,47 Lado Direito 3,47
4,51 Lado Direito 4,51
1,42 Lado Direito 1,42
5,32 Lado Direito 5,32
12,66 Lado Direito 12,66
10,06 Lado Direito 10,06
0,58 Lado Direito 0,58
17,19 Lado Direito 17,19
3,37 Lado Direito 3,37
4,84 Lado Direito 4,84
6,02 Lado Direito 6,02
15,30 Lado Direito 15,30
13,05 Lado Direito 13,05
1,07 Lado Direito 1,07
1,19 Lado Direito 1,19
17,55 Lado Direito 17,55
1,17 Lado Direito 1,17
13,91 Lado Direito 13,91
27,91 Lado Direito 27,91
1,63 Lado Direito 1,63
23,35 Lado Direito 23,35
1,26 Lado Direito 1,26
15,44 Lado Direito 15,44
31,38 Lado Direito 31,38
0,79 Lado Direito 0,79
15,89 Lado Direito 15,89
1,05 Lado Direito 1,05
11,67 Lado Direito 11,67
1,18 Lado Direito 1,18
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
2.10.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 37,40
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
11,02 Lado Esquerdo 11,02
3,44 Lado Esquerdo 3,44
10,67 Lado Direito 10,67
12,27 Lado Direito 12,27
21034 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 945 20
e RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
6,39 Lado Esquerdo 6,39
3,95 Lado Esquerdo 3,95
3,45 Lado Esquerdo 3,45
4,29 Lado Esquerdo 4,29
15,84 Lado Esquerdo 15,84
5,31 Lado Esquerdo 5,31
10,48 Lado Esquerdo 10,48
8,88 Lado Esquerdo 8,88
5,48 Lado Esquerdo 5,48
8,19 Lado Esquerdo 8,19
1,42 Lado Esquerdo 1,42
10,66 Lado Esquerdo 10,66
9,12 Lado Esquerdo 9,12
4,30 Lado Esquerdo 4,30
4,80 Lado Esquerdo 4,80
2,84 Lado Esquerdo 2,84
7,80 Lado Esquerdo 7,80
13,44 Lado Esquerdo 13,44
1,88 Lado Esquerdo 1,88
11,11 Lado Esquerdo 11,11
18,10 Lado Esquerdo 18,10
2,44 Lado Esquerdo 2,44
3,02 Lado Esquerdo 3,02
2,31 Lado Esquerdo 2,31
15,36 Lado Esquerdo 15,36
6,83 Lado Esquerdo 6,83
9,61 Lado Esquerdo 9,61
6,09 Lado Esquerdo 6,09
3,47 Lado Esquerdo 3,47
4,38 Lado Esquerdo 4,38
1,73 Lado Esquerdo 1,73
4,96 Lado Esquerdo 4,96
13,24 Lado Esquerdo 13,24
10,06 Lado Esquerdo 10,06
0,89 Lado Esquerdo 0,89
5,86 Lado Esquerdo 5,86
2,42 Lado Esquerdo 2,42
2,75 Lado Esquerdo 2,75
4,92 Lado Esquerdo 4,92
4,92 Lado Esquerdo 4,92
14,02 Lado Esquerdo 14,02
1,56 Lado Esquerdo 1,56
13,05 Lado Esquerdo 13,05
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,87 Lado Esquerdo 0,87
1,21 Lado Esquerdo 1,21
18,69 Lado Esquerdo 18,69
3,79 Lado Esquerdo 3,79

27,91 Lado Esquerdo 27,91
1,31 Lado Esquerdo 1,31
23,35 Lado Esquerdo 23,35
1,57 Lado Esquerdo 1,57
3,86 Lado Esquerdo 3,86
1,36 Lado Esquerdo 1,36
31,38 Lado Esquerdo 31,38
0,99 Lado Esquerdo 0,99
15,89 Lado Esquerdo 15,89
0,85 Lado Esquerdo 0,85
11,67 Lado Esquerdo 11,67
1,18 Lado Esquerdo 1,18
13,78 Lado Direito 13,78
8,90 Lado Direito 8,90
3,45 Lado Direito 3,45
4,80 Lado Direito 4,80
17,89 Lado Direito 17,89
11,49 Lado Direito 11,49
10,48 Lado Direito 10,48
10,05 Lado Direito 10,05
5,36 Lado Direito 5,36
9,78 Lado Direito 9,78
10,66 Lado Direito 10,66
12,77 Lado Direito 12,77
9,57 Lado Direito 9,57
3,93 Lado Direito 3,93
2,93 Lado Direito 2,93
7,67 Lado Direito 7,67
13,60 Lado Direito 13,60
1,53 Lado Direito 1,53
11,11 Lado Direito 11,11
18,12 Lado Direito 18,12
1,21 Lado Direito 1,21
14,53 Lado Direito 14,53
1,89 Lado Direito 1,89
15,29 Lado Direito 15,29
5,62 Lado Direito 5,62
9,61 Lado Direito 9,61
7,45 Lado Direito 7,45
3,47 Lado Direito 3,47
4,51 Lado Direito 4,51
1,42 Lado Direito 1,42
5,32 Lado Direito 5,32
12,66 Lado Direito 12,66
10,06 Lado Direito 10,06
0,58 Lado Direito 0,58
17,19 Lado Direito 17,19
3,37 Lado Direito 3,37
4,84 Lado Direito 4,84
6,02 Lado Direito 6,02
15,30 Lado Direito 15,30
13,05 Lado Direito 13,05
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,07 Lado Direito 1,07
1,19 Lado Direito 1,19
17,55 Lado Direito 17,55
1,17 Lado Direito 1,17
13,91 Lado Direito 13,91
27,91 Lado Direito 27,91
1,63 Lado Direito 1,63
23,35 Lado Direito 23,35
1,26 Lado Direito 1,26
15,44 Lado Direito 15,44
31,38 Lado Direito 31,38
0,79 Lado Direito 0,79
15,89 Lado Direito 15,89
1,05 Lado Direito 1,05
11,67 Lado Direito 11,67
1,18 Lado Direito 1,18
21035 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 37 40
e CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
11,02 Lado Esquerdo 11,02
3,44 Lado Esquerdo 3,44
10,67 Lado Direito 10,67
12,27 Lado Direito 12,27
210.3.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 2 64166
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observagdes
53,55 Entroncamento 53,55
0,19 Area de transicdo geométrica 0,19
Comp. Larg. Observacoes
340,26 5,00 EO + 6,00 até E17 + 6,26 (Trecho 1) 1.701,30
164,19 5,40 E17 + 6,26 até E25 + 10,45 (Trecho 2) 886,62
21037 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 982,60
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
11,02 Lado Esquerdo 11,02
6,39 Lado Esquerdo 6,39
3,95 Lado Esquerdo 3,95
3,45 Lado Esquerdo 3,45
4,29 Lado Esquerdo 4,29
15,84 Lado Esquerdo 15,84
5,31 Lado Esquerdo 5,31
10,48 Lado Esquerdo 10,48
8,88 Lado Esquerdo 8,88
5,48 Lado Esquerdo 5,48
8,19 Lado Esquerdo 8,19
1,42 Lado Esquerdo 1,42
10,66 Lado Esquerdo 10,66
9,12 Lado Esquerdo 9,12
4,30 Lado Esquerdo 4,30
4,80 Lado Esquerdo 4,80
2,84 Lado Esquerdo 2,84
7,80 Lado Esquerdo 7,80
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,44 Lado Esquerdo 13,44
1,88 Lado Esquerdo 1,88
11,11 Lado Esquerdo 11,11
18,10 Lado Esquerdo 18,10
2,44 Lado Esquerdo 2,44
3,02 Lado Esquerdo 3,02
2,31 Lado Esquerdo 2,31
15,36 Lado Esquerdo 15,36
6,83 Lado Esquerdo 6,83
9,61 Lado Esquerdo 9,61
6,09 Lado Esquerdo 6,09
3,47 Lado Esquerdo 3,47
4,38 Lado Esquerdo 4,38
1,73 Lado Esquerdo 1,73
4,96 Lado Esquerdo 4,96
13,24 Lado Esquerdo 13,24
10,06 Lado Esquerdo 10,06
0,89 Lado Esquerdo 0,89
5,86 Lado Esquerdo 5,86
2,42 Lado Esquerdo 2,42
2,75 Lado Esquerdo 2,75
4,92 Lado Esquerdo 4,92
4,92 Lado Esquerdo 4,92
14,02 Lado Esquerdo 14,02
1,56 Lado Esquerdo 1,56
13,05 Lado Esquerdo 13,05
0,87 Lado Esquerdo 0,87
1,21 Lado Esquerdo 1,21
18,69 Lado Esquerdo 18,69
3,79 Lado Esquerdo 3,79
27,91 Lado Esquerdo 27,91
1,31 Lado Esquerdo 1,31
23,35 Lado Esquerdo 23,35
1,57 Lado Esquerdo 1,57
3,86 Lado Esquerdo 3,86
1,36 Lado Esquerdo 1,36
31,38 Lado Esquerdo 31,38
0,99 Lado Esquerdo 0,99
15,89 Lado Esquerdo 15,89
0,85 Lado Esquerdo 0,85
11,67 Lado Esquerdo 11,67
3,44 Lado Esquerdo 3,44
1,18 Lado Esquerdo 1,18
10,67 Lado Direito 10,67
13,78 Lado Direito 13,78
8,90 Lado Direito 8,90
3,45 Lado Direito 3,45
4,80 Lado Direito 4,80
17,89 Lado Direito 17,89
11,49 Lado Direito 11,49
10,48 Lado Direito 10,48
10,05 Lado Direito 10,05
5,36 Lado Direito 5,36
9,78 Lado Direito 9,78
10,66 Lado Direito 10,66
12,77 Lado Direito 12,77
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,57 Lado Direito 9,57
3,93 Lado Direito 3,93
2,93 Lado Direito 2,93
7,67 Lado Direito 7,67
13,60 Lado Direito 13,60
1,53 Lado Direito 1,53
11,11 Lado Direito 11,11
18,12 Lado Direito 18,12
1,21 Lado Direito 1,21
14,53 Lado Direito 14,53
1,89 Lado Direito 1,89
15,29 Lado Direito 15,29
5,62 Lado Direito 5,62
9,61 Lado Direito 9,61
7,45 Lado Direito 7,45
3,47 Lado Direito 3,47
4,51 Lado Direito 4,51
1,42 Lado Direito 1,42
5,32 Lado Direito 5,32
12,66 Lado Direito 12,66
10,06 Lado Direito 10,06
0,58 Lado Direito 0,58
17,19 Lado Direito 17,19
3,37 Lado Direito 3,37
4,84 Lado Direito 4,84
6,02 Lado Direito 6,02
15,30 Lado Direito 15,30
13,05 Lado Direito 13,05
1,07 Lado Direito 1,07
1,19 Lado Direito 1,19
17,55 Lado Direito 17,55
1,17 Lado Direito 1,17
13,91 Lado Direito 13,91
27,91 Lado Direito 27,91
1,63 Lado Direito 1,63
23,35 Lado Direito 23,35
1,26 Lado Direito 1,26
15,44 Lado Direito 15,44
31,38 Lado Direito 31,38
0,79 Lado Direito 0,79
15,89 Lado Direito 15,89
1,05 Lado Direito 1,05
11,67 Lado Direito 11,67
12,27 Lado Direito 12,27
1,18 Lado Direito 1,18

21038 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 173.00
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | x Quant. Observagdes
5,30 X 10,00 Travamento 53,00
5,60 X 12,00 Travamento 67,20
5,70 X 4,00 Travamento 22,80
6,00 X 5,00 Travamento 30,00
3
21039 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 5.373.37

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Area Esp. X KM Observagdes
2641,66 0,13 X 15,30 Transporte de paralelo 5.254,26
Comp. Larg. X Altura X KM Observagdes
173,00 015 | x| 030 |x 15,30 Transporte de meio-fio 119,11
granitico
2104 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
210.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagoes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
2.104.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 8,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagodes
8,00 R-1 e R-19 8,00
21043 PLACA DE REGULAMENTACAO EM AGCO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 8.00
e | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
8,00 R-19 8,00
2.104.4 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 982,60
Comp. Observagdes
11,02 Lado Esquerdo 11,02
6,39 Lado Esquerdo 6,39
3,95 Lado Esquerdo 3,95
3,45 Lado Esquerdo 3,45
4,29 Lado Esquerdo 4,29
15,84 Lado Esquerdo 15,84
5,31 Lado Esquerdo 5,31
10,48 Lado Esquerdo 10,48
8,88 Lado Esquerdo 8,88
5,48 Lado Esquerdo 5,48
8,19 Lado Esquerdo 8,19
1,42 Lado Esquerdo 1,42
10,66 Lado Esquerdo 10,66
9,12 Lado Esquerdo 9,12
4,30 Lado Esquerdo 4,30
4,80 Lado Esquerdo 4,80
2,84 Lado Esquerdo 2,84
7,80 Lado Esquerdo 7,80
13,44 Lado Esquerdo 13,44
1,88 Lado Esquerdo 1,88
11,11 Lado Esquerdo 11,11
18,10 Lado Esquerdo 18,10
2,44 Lado Esquerdo 2,44
3,02 Lado Esquerdo 3,02
2,31 Lado Esquerdo 2,31
15,36 Lado Esquerdo 15,36
6,83 Lado Esquerdo 6,83




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,61 Lado Esquerdo 9,61
6,09 Lado Esquerdo 6,09
3,47 Lado Esquerdo 3,47
4,38 Lado Esquerdo 4,38
1,73 Lado Esquerdo 1,73
4,96 Lado Esquerdo 4,96
13,24 Lado Esquerdo 13,24
10,06 Lado Esquerdo 10,06
0,89 Lado Esquerdo 0,89
5,86 Lado Esquerdo 5,86
2,42 Lado Esquerdo 2,42
2,75 Lado Esquerdo 2,75
4,92 Lado Esquerdo 4,92
4,92 Lado Esquerdo 4,92
14,02 Lado Esquerdo 14,02
1,56 Lado Esquerdo 1,56
13,05 Lado Esquerdo 13,05
0,87 Lado Esquerdo 0,87
1,21 Lado Esquerdo 1,21
18,69 Lado Esquerdo 18,69
3,79 Lado Esquerdo 3,79

27,91 Lado Esquerdo 27,91
1,31 Lado Esquerdo 1,31
23,35 Lado Esquerdo 23,35
1,57 Lado Esquerdo 1,57
3,86 Lado Esquerdo 3,86
1,36 Lado Esquerdo 1,36
31,38 Lado Esquerdo 31,38
0,99 Lado Esquerdo 0,99
15,89 Lado Esquerdo 15,89
0,85 Lado Esquerdo 0,85
11,67 Lado Esquerdo 11,67
3,44 Lado Esquerdo 3,44
1,18 Lado Esquerdo 1,18
10,67 Lado Direito 10,67
13,78 Lado Direito 13,78
8,90 Lado Direito 8,90
3,45 Lado Direito 3,45
4,80 Lado Direito 4,80
17,89 Lado Direito 17,89
11,49 Lado Direito 11,49
10,48 Lado Direito 10,48
10,05 Lado Direito 10,05
5,36 Lado Direito 5,36
9,78 Lado Direito 9,78
10,66 Lado Direito 10,66
12,77 Lado Direito 12,77
9,57 Lado Direito 9,57
3,93 Lado Direito 3,93
2,93 Lado Direito 2,93
7,67 Lado Direito 7,67
13,60 Lado Direito 13,60
1,53 Lado Direito 1,53
11,11 Lado Direito 11,11
18,12 Lado Direito 18,12
1,21 Lado Direito 1,21




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
14,53 Lado Direito = 14,53
1,89 Lado Direito = 1,89
15,29 Lado Direito = 15,29
5,62 Lado Direito = 5,62
9,61 Lado Direito = 9,61
7,45 Lado Direito = 7,45
3,47 Lado Direito = 3,47
4,51 Lado Direito = 4,51
1,42 Lado Direito = 1,42
5,32 Lado Direito = 5,32
12,66 Lado Direito = 12,66
10,06 Lado Direito = 10,06
0,58 Lado Direito = 0,58
17,19 Lado Direito = 17,19
3,37 Lado Direito = 3,37
4,84 Lado Direito = 4,84
6,02 Lado Direito = 6,02
15,30 Lado Direito = 15,30
13,05 Lado Direito = 13,05
1,07 Lado Direito = 1,07
1,19 Lado Direito = 1,19
17,55 Lado Direito = 17,55
1,17 Lado Direito = 1,17
13,91 Lado Direito = 13,91
27,91 Lado Direito = 27,91
1,63 Lado Direito = 1,63
23,35 Lado Direito = 23,35
1,26 Lado Direito = 1,26
15,44 Lado Direito = 15,44
31,38 Lado Direito = 31,38
0,79 Lado Direito = 0,79
15,89 Lado Direito = 15,89
1,05 Lado Direito = 1,05
11,67 Lado Direito = 11,67
12,27 Lado Direito = 12,27
1,18 Lado Direito = 1,18
2105 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
21051 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 188.37
e M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -44 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -43 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -9 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -42 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -10 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 41 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -8 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 40 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -7 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 66 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 39 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 38 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 52 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 37 = 7,76
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 36 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 35 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -12 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 11 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 34 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 66 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 33 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 32 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 65 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 31 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV - 30 = 7,76

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
2105.2 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (O,,8 M3), M3 185017
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE RN
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
20,52 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 44 para PV - 43 = 31,19
18,51 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 43 para PV -9 = 62,92
15,51 X 1,00 X 2,40 Tubo PV -9 para PV -42 = 37,22
16,74 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 42 para PV - 10 = 56,92
16,72 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 10 para PV - 41 = 56,83
22,60 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 41 para PV -8 = 76,84
14,68 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 8 para PV - 40 = 49,90
22,85 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -40 paraPV-7 = 77,67
14,40 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 77 para PV - 66 = 48,94
16,16 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 66 para PV - 39 = 54,94
15,42 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 62,90
19,59 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 38 para PV - 5 = 79,91
19,58 X 1,20 X 3,40 Tubo PV -5 para PV - 37 = 79,90
26,89 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 37 para PV - 36 =| 109,71
25,83 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 105,37
16,42 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 35 para PV -12 = 66,98
17,95 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 73,21
14,33 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 11 para PV - 34 = 58,44
24,14 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 34 para PV -6 = 98,50
22,26 X 1,20 X 3,40 Tubo PV -6 para PV -33 = 90,81
25,08 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 102,32
15,98 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 32 para PV - 65 = 65,21
19,45 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 65 para PV - 31 = 79,37
36,40 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 148,51
3,46 X 1,20 X 3,40 Tubo PV - 30 para ALA = 14,10
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 25 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 26 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 36 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 37 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 44 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 45 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 46 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 47 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 48 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 49 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 50 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 51 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 56 = 3,42
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 57 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
21053 JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), ESCAVADEIRA'(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 65.96
U QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,17 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 11 para PV - 44 = 3,55
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 44 = 3,85
3,07 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 25 para PV - 42 = 3,43
3,09 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 26 para PV - 42 = 3,45
2,91 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 36 para PV - 40 = 3,25
3,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 37 para PV - 40 = 3,81
3,27 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 44 para PV - 38 = 3,65
2,96 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 45 para PV - 38 = 3,31
3,55 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 46 para PV - 37 = 3,97
2,60 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 47 para PV - 37 = 2,91
3,22 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 48 para PV - 35 = 3,60
2,96 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 49 para PV - 35 = 3,31
4,03 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 50 para PV - 11 = 4,51
2,13 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 51 para PV - 11 = 2,38
3,67 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 56 para PV - 33 = 4,11
4,03 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 57 para PV - 33 = 4,51
4,22 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV - 31 = 4,73
3,24 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV - 31 = 3,63

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A

21054 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 3.683,66

Comp. | x Lado X Altura Observagdes

20,52 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 44 para PV - 43 = 77,98
18,51 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 43 para PV -9 =| 125,84
15,51 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -9 para PV - 42 = 74,45
16,74 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 42 para PV - 10 = 113,85
16,72 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 10 para PV - 41 =| 113,66
22,60 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 41 para PV -8 =| 153,68
14,68 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 8 para PV - 40 = 99,81
22,85 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -40 paraPV-7 = 155,34
14,40 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 77 para PV - 66 = 97,89
16,16 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 66 para PV - 39 = 109,88
15,42 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 39 para PV - 38 =| 104,84
19,59 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 38 paraPV -5 = 133,18
19,58 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -5 para PV - 37 = 133,17
26,89 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 37 para PV - 36 =| 182,86
25,83 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 36 para PV - 35 =| 175,61
16,42 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 35 para PV -12 = 111,64
17,95 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 122,03
14,33 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 11 para PV - 34 = 97,41
24,14 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 34 para PV -6 =| 164,17
22,26 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -6 para PV -33 =| 151,35
25,08 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 33 para PV - 32 =| 170,54
15,98 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 32 para PV - 65 =| 108,68
19,45 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 65 para PV - 31 =| 132,28
36,40 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 247,52
3,46 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 30 para ALA = 23,50
150 [x] 400 [x] 195 | PV-44 =] 11,70
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 43 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -9 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 42 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -10 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 41 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -8 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 40 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -7 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 66 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 39 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 38 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 52 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 37 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 36 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 35 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -12 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 11 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 34 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 66 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 33 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -32 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 65 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 31 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV - 30 = 20,70

21055 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 62468
e NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
20,52 X 0,80 Tubo PV - 44 para PV - 43 = 16,41
18,51 X 1,00 Tubo PV - 43 para PV -9 = 18,50
15,51 X 1,00 Tubo PV -9 para PV -42 = 15,51
16,74 X 1,00 Tubo PV - 42 para PV - 10 = 16,74
16,72 X 1,00 Tubo PV - 10 para PV - 41 = 16,71
22,60 X 1,00 Tubo PV - 41 paraPV -8 = 22,60
14,68 X 1,00 Tubo PV - 8 para PV - 40 = 14,67
22,85 X 1,00 Tubo PV - 40 para PV -7 = 22,84
14,40 X 1,00 Tubo PV - 77 para PV - 66 = 14,39
16,16 X 1,00 Tubo PV - 66 para PV - 39 = 16,16
15,42 X 1,20 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 18,50
19,59 X 1,20 Tubo PV - 38 para PV - 5 = 23,50
19,58 X 1,20 Tubo PV -5 para PV - 37 = 23,50
26,89 X 1,20 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 32,27
25,83 X 1,20 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 30,99
16,42 X 1,20 Tubo PV - 35 para PV - 12 = 19,70
17,95 X 1,20 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 21,53
14,33 X 1,20 Tubo PV - 11 para PV - 34 = 17,19
24,14 X 1,20 Tubo PV - 34 para PV -6 = 28,97
22,26 X 1,20 Tubo PV -6 para PV -33 = 26,70
25,08 X 1,20 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 30,09
15,98 X 1,20 Tubo PV - 32 para PV - 65 = 19,17
19,45 X 1,20 Tubo PV - 65 para PV - 31 = 23,34
36,40 X 1,20 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 43,68
3,46 X 1,20 Tubo PV - 30 para ALA = 414
Comp. X Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 25 = 2,21
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 BLS 26 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 36 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 37 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 44 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 45 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 46 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 47 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 48 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 49 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 50 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 51 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 56 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 57 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21

Comp. | x Larg. Observagdes
3,17 X 0,80 Tubo BLS 11 para PV - 44 = 2,53
3,44 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 44 = 2,75
3,07 X 0,80 Tubo BLS 25 para PV - 42 = 2,45
3,09 X 0,80 Tubo BLS 26 para PV - 42 = 2,47
2,91 X 0,80 Tubo BLS 36 para PV - 40 = 2,32
3,40 X 0,80 Tubo BLS 37 para PV - 40 = 2,72
3,27 X 0,80 Tubo BLS 44 para PV - 38 = 2,61
2,96 X 0,80 Tubo BLS 45 para PV - 38 = 2,37
3,55 X 0,80 Tubo BLS 46 para PV - 37 = 2,84
2,60 X 0,80 Tubo BLS 47 para PV - 37 = 2,08
3,22 X 0,80 Tubo BLS 48 para PV - 35 = 2,57
2,96 X 0,80 Tubo BLS 49 para PV - 35 = 2,36
4,03 X 0,80 Tubo BLS 50 para PV - 11 = 3,22
2,13 X 0,80 Tubo BLS 51 para PV - 11 = 1,70
3,67 X 0,80 Tubo BLS 56 para PV - 33 = 2,93
4,03 X 0,80 Tubo BLS 57 para PV - 33 = 3,22
4,22 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 31 = 3,37
3,24 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 31 = 2,59
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2.10.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 56,25
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV - 44 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -43 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -9 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -42 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -10 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 41 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -8 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 40 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -7 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 66 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 39 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 38 2,25
1,50 X 1,50 PV - 52 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 37 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 36 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 35 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -12 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 11 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 34 2,25




R

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 PV - 66 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 33 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 32 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 65 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 31 = 2,25
1,50 X 1,50 PV - 30 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.10.5.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.10.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
2.10.5.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 23,00
07/2026)
Quant. Observagdes
23,00 = 23,00
210.5.10 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 18.00
U CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
18,00 = 18,00
210.5.11 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA M 400
e COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003415 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
210512 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 100
e (REF. ITEM: 2003183 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.10.5.13 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 79,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
20,52 Tubo PV - 44 para PV -43 = 20,52
3,17 Tubo BLS 11 para PV - 44 = 3,17
3,44 Tubo BLS 12 para PV - 44 = 3,43
3,07 Tubo BLS 25 para PV - 42 = 3,06
3,09 Tubo BLS 26 para PV - 42 = 3,08
2,91 Tubo BLS 36 para PV - 40 = 2,90
3,40 Tubo BLS 37 para PV - 40 = 3,40
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,27 Tubo BLS 44 para PV - 38 = 3,26
2,96 Tubo BLS 45 para PV - 38 = 2,96
3,55 Tubo BLS 46 para PV - 37 = 3,55
2,60 Tubo BLS 47 para PV - 37 = 2,60
3,22 Tubo BLS 48 para PV - 35 = 3,21
2,96 Tubo BLS 49 para PV - 35 = 2,96
4,03 Tubo BLS 50 para PV - 11 = 4,02
2,13 Tubo BLS 51 para PV - 11 = 2,12
3,67 Tubo BLS 56 para PV - 33 = 3,67
4,03 Tubo BLS 57 para PV - 33 = 4,03
4,22 Tubo BLS 2 para PV - 31 = 4,22
3,24 Tubo BLS 3 para PV - 31 = 3,24

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.10.5.14 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 158,12
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Comp. Observagdes

18,51 Tubo PV - 43 para PV -9 = 18,50
15,51 Tubo PV -9 para PV - 42 = 15,51
16,74 Tubo PV - 42 paraPV-10 = 16,74
16,72 Tubo PV - 10 para PV - 41 = 16,71
22,60 Tubo PV - 41 para PV -8 = 22,60
14,68 Tubo PV - 8 para PV -40 = 14,67
22,85 Tubo PV - 40 para PV -7 = 22,84
14,40 Tubo PV - 77 para PV - 66 = 14,39
16,16 Tubo PV - 66 para PV - 39 = 16,16

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

2.10.5.15 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 302,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
15,42 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 15,41
19,59 Tubo PV - 38 paraPV -5 = 19,58
19,58 Tubo PV -5 para PV - 37 = 19,58
26,89 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 26,89
25,83 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 25,82
16,42 Tubo PV - 35 para PV -12 = 16,41
17,95 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 17,94
14,33 Tubo PV - 11 para PV - 34 = 14,32
24,14 Tubo PV - 34 para PV -6 = 24,14
22,26 Tubo PV - 6 para PV -33 = 22,25
25,08 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 25,08
15,98 Tubo PV - 32 para PV - 65 = 15,98
19,45 Tubo PV - 65 para PV - 31 = 19,45
36,40 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 36,40
3,46 Tubo PV - 30 para ALA = 3,45
2.10.5.16 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 95,19
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
20,52 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 44 para PV - 43 = 2,46
18,51 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 43 para PV -9 = 2,96
15,51 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -9 para PV -42 = 2,48
16,74 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 42 para PV - 10 = 2,67
16,72 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 10 para PV - 41 = 2,67
22,60 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -41 paraPV -8 = 3,61
14,68 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 8 para PV - 40 = 2,34
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
22,85 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -40 para PV -7 = 3,65
14,40 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 77 para PV - 66 = 2,30
16,16 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 66 para PV - 39 = 2,58
15,42 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 3,08
19,59 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 38 para PV -5 = 3,91
19,58 X 1,00 X 0,20 Tubo PV -5 para PV - 37 = 3,91
26,89 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 5,37
25,83 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 5,16
16,42 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 35 para PV -12 = 3,28
17,95 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 3,58
14,33 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 11 para PV - 34 = 2,86
24,14 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 34 para PV -6 = 4,82
22,26 X 1,00 X 0,20 Tubo PV -6 para PV -33 = 4,45
25,08 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 5,01
15,98 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 32 para PV - 65 = 3,19
19,45 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 65 para PV - 31 = 3,89
36,40 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 7,28
3,46 X 1,00 X 0,20 Tubo PV - 30 para ALA = 0,69

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,17 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 11 para PV - 44 = 0,38
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 44 = 0,41
3,07 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 25 para PV - 42 = 0,36
3,09 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 26 para PV - 42 = 0,37
2,91 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 36 para PV - 40 = 0,34
3,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 37 para PV - 40 = 0,40
3,27 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 44 para PV - 38 = 0,39
2,96 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 45 para PV - 38 = 0,35
3,55 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 46 para PV - 37 = 0,42
2,60 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 47 para PV - 37 = 0,31
3,22 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 48 para PV - 35 = 0,38
2,96 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 49 para PV - 35 = 0,35
4,03 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 50 para PV - 11 = 0,48
2,13 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 51 para PV - 11 = 0,25
3,67 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 56 para PV - 33 = 0,44
4,03 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 57 para PV - 33 = 0,48
4,22 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV - 31 = 0,50
3,24 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 31 = 0,38

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
210517 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO,8A15M, M3 1.649.25
U PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, e
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Volume | x Quant. Observagdes

188,37 X 1,00 Escavagéao = 188,37

1850,17 | x 1,00 Escavagao 1.850,17
65,96 X 1,00 Escavagéo = 65,96
2,81 X -1,00 Caixas h=1,50 = -2,80
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
4,97 X -23,00 Caixas h=3,00 =| -114,26
1,81 X -18,00 Boca de Lobo = -32,64
9,98 X -1,00 Tubos 400 = -9,98
44,70 X -1,00 Tubos 600 = -44,70
152,17 | x -1,00 Tubos 800 -152,16
95,19 X -1,00 Colchao de areia = -95,19
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.10.5.18 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 455,25
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
2104,50 | x 1,00 Volume escavado 2.104,50
1649,25 | x -1,00 Reaterro -1.649,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2.10.519 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.138,12
Volume | x KM Observagdes
45525 | x 2,50 1.138,12
3.1 RUA JORNALISTA DARIO REGO
3.1.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3111 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGAE QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 171836
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 R
Area X Esp. Observacdes
18,60 X 0,30 Entroncamento 5,58
22,14 X 0,30 Entroncamento 6,64
27,56 X 0,30 Entroncamento 8,26
19,70 X 0,30 Entroncamento 5,91
14,54 X 0,30 Entroncamento 4,36
13,17 X 0,30 Entroncamento 3,95
13,51 X 0,30 Entroncamento 4,05
18,65 X 0,30 Entroncamento 5,59
Comp. X Larg. X Esp. Observagdes
580,53 | x 6,40 X 0,30 EO + 2,49 até E29 + 3,02 1114,61
3,97 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,53
49,51 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,68
1,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,25
9,35 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,26
3,25 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,43
3,09 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,41
0,29 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,03
1,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,21
1,63 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,22
17,00 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,29
38,07 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 513
5,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,70
3,10 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,41
3,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,43
1,46 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,19
12,27 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,65
15,15 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,04
2,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,34
21,09 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,84
4,24 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,57
2,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,36
3,31 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,44
2,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,39
0,68 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,09
26,49 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,57
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20,00 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,70
13,83 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,86
5,17 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,69
3,73 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,50
2,36 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,31
2,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,34
62,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 8,39
5,09 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,68
3,01 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,40
3,74 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,50
6,81 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,91
9,24 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,24
6,69 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,90
4,93 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,66
22,01 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,97
16,20 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,18
3,43 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,46

1,08 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,14
2,42 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,32
2,86 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,38
6,56 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,88
6,48 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,87
1,42 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,19
5,08 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,68
7,42 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,00
15,03 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,02
26,30 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,55
15,51 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,09
7,72 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,04
21,53 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,90
31,31 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,22
3,93 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,53
3,92 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,52
49,25 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,64
1,72 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,23
20,91 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,82
0,93 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,12
18,03 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,43
38,12 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 5,14
8,09 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,09
8,09 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,09
12,28 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,65
15,03 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,02
2,42 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,32
20,80 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,80
3,93 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,53
5,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,73
6,72 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,90
25,47 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,43
20,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,70
13,80 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,86
4,58 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,61
4,46 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,60
78,86 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 10,64
7,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,94
9,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,29
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,01 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,94
4,98 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,67
22,12 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,98
17,18 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,31
15,03 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,02
6,66 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,89
1,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,19
5,29 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,71
7,59 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,02
15,08 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,03
26,38 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,56
15,59 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,10
7,70 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,03
21,51 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,90
31,33 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 4,22
3,87 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,52

Volume Observagdes
402,26 Volume de corte do ter\:i(-;no para nivelamento da =| 40226
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3.1.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 4.386,65
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observagdes
18,60 Entroncamento = 18,60
22,14 Entroncamento = 22,14
27,56 Entroncamento = 27,56
19,70 Entroncamento = 19,70
14,54 Entroncamento = 14,54
13,17 Entroncamento = 13,17
13,51 Entroncamento = 13,51
18,65 Entroncamento = 18,65
Comp. | X Larg. Observagdes
580,53 | x 6,40 EOQ +2,49 até E29 + 3,02 =| 3715,39
3,97 X 0,45 Lado Direito = 0,00
49,51 X 0,45 Lado Direito = 22,27
1,89 X 0,45 Lado Direito = 0,85
9,35 X 0,45 Lado Direito = 4,20
3,25 X 0,45 Lado Direito = 1,46
3,09 X 0,45 Lado Direito = 1,39
0,29 X 0,45 Lado Direito = 0,13
1,59 X 0,45 Lado Direito = 0,71
1,63 X 0,45 Lado Direito = 0,73
17,00 X 0,45 Lado Direito = 7,65
38,07 X 0,45 Lado Direito = 17,13
5,23 X 0,45 Lado Direito = 2,35
3,10 X 0,45 Lado Direito = 1,39
3,21 X 0,45 Lado Direito = 1,44
1,46 X 0,45 Lado Direito = 0,65
12,27 X 0,45 Lado Direito = 5,52
15,15 X 0,45 Lado Direito = 6,81
2,58 X 0,45 Lado Direito = 1,16
21,09 X 0,45 Lado Direito = 9,49
4,24 X 0,45 Lado Direito = 1,90
2,67 X 0,45 Lado Direito = 1,20
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,31 X 0,45 Lado Direito = 1,48
2,89 X 0,45 Lado Direito 1,30
0,68 X 0,45 Lado Direito = 0,30
26,49 X 0,45 Lado Direito = 11,92
20,00 X 0,45 Lado Direito = 9,00
13,83 X 0,45 Lado Direito = 6,22
5,17 X 0,45 Lado Direito = 2,32
3,73 X 0,45 Lado Direito = 1,67
2,36 X 0,45 Lado Direito = 1,06
2,59 X 0,45 Lado Direito = 1,16
62,21 X 0,45 Lado Direito = 27,99
5,09 X 0,45 Lado Direito = 2,29
3,01 X 0,45 Lado Direito = 1,35
3,74 X 0,45 Lado Direito = 1,68
6,81 X 0,45 Lado Direito = 3,06
9,24 X 0,45 Lado Direito = 4,15
6,69 X 0,45 Lado Direito = 3,01
4,93 X 0,45 Lado Direito = 2,21
22,01 X 0,45 Lado Direito = 9,90
16,20 X 0,45 Lado Direito = 7,29
3,43 X 0,45 Lado Direito = 1,54
1,08 X 0,45 Lado Direito = 0,48
2,42 X 0,45 Lado Direito = 1,08
2,86 X 0,45 Lado Direito = 1,28
6,56 X 0,45 Lado Direito = 2,95
6,48 X 0,45 Lado Direito = 2,91
1,42 X 0,45 Lado Direito = 0,63
5,08 X 0,45 Lado Direito = 2,28
7,42 X 0,45 Lado Direito = 3,33
15,03 X 0,45 Lado Direito = 6,76

26,30 X 0,45 Lado Direito = 11,83
15,51 X 0,45 Lado Direito = 6,97
7,72 X 0,45 Lado Direito = 3,47
21,53 X 0,45 Lado Direito = 9,68
31,31 X 0,45 Lado Direito = 14,08
3,93 X 0,45 Lado Direito = 1,76
3,92 X 0,45 Lado Esquerdo = 1,76
49,25 X 0,45 Lado Esquerdo = 22,16
1,72 X 0,45 Lado Esquerdo = 0,77
20,91 X 0,45 Lado Esquerdo = 9,40
0,93 X 0,45 Lado Esquerdo = 0,41
18,03 X 0,45 Lado Esquerdo = 8,11
38,12 X 0,45 Lado Esquerdo = 17,15
8,09 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,64
8,09 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,64
12,28 X 0,45 Lado Esquerdo = 5,52
15,03 X 0,45 Lado Esquerdo = 6,76
2,42 X 0,45 Lado Esquerdo = 1,08
20,80 X 0,45 Lado Esquerdo = 9,36
3,93 X 0,45 Lado Esquerdo = 1,76
5,48 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,46
6,72 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,02
25,47 X 0,45 Lado Esquerdo = 11,46
20,00 X 0,45 Lado Esquerdo = 9,00
13,80 X 0,45 Lado Esquerdo = 6,21
4,58 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,06
4,46 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,00
78,86 X 0,45 Lado Esquerdo = 35,48
7,02 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,15
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,61 X 0,45 Lado Esquerdo = 4,32
7,01 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,15
4,98 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,24
22,12 X 0,45 Lado Esquerdo = 9,95
17,18 X 0,45 Lado Esquerdo = 7,73
15,03 X 0,45 Lado Esquerdo = 6,76
6,66 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,99
1,48 X 0,45 Lado Esquerdo = 0,66
5,29 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,38
7,59 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,41
15,08 X 0,45 Lado Esquerdo = 6,78
26,38 X 0,45 Lado Esquerdo = 11,87
15,59 X 0,45 Lado Esquerdo = 7,01
7,70 X 0,45 Lado Esquerdo = 3,46
21,51 X 0,45 Lado Esquerdo = 9,67
31,33 X 0,45 Lado Esquerdo = 14,09
3,87 X 0,45 Lado Esquerdo = 1,74
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.1.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 845,77
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
1718,36 =| 1718,36
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
1168,02 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio fio =| -350,40
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
522,19 -1,00 via =| -522,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3114 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 4.398,00
Volume | x Km Observagdes
845,77 X 5,20 Transporte do material escavado =] 4.398,00
3.1.2 CONSTRUGAO DE BASE




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CONSTRUGCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.1.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 657,81
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area X Esp. Observacdes
18,60 X 0,15 Entroncamento = 2,79
22,14 X 0,15 Entroncamento = 3,32
27,56 X 0,15 Entroncamento = 4,13
19,70 X 0,15 Entroncamento = 2,95
14,54 X 0,15 Entroncamento = 2,18
13,17 X 0,15 Entroncamento = 1,97
13,51 X 0,15 Entroncamento = 2,02
18,65 X 0,15 Entroncamento = 2,79
Comp. X Larg. X Esp. Observagdes
580,53 | x 6,40 X 0,15 EOQ + 2,49 até E29 + 3,02 =| 557,30
3,97 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,26
49,51 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 3,34
1,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,12
9,35 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,63
3,25 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,21
3,09 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,20
0,29 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,01
1,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,10
1,63 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,11
17,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,14
38,07 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 2,56
5,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,35
3,10 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,20
3,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,21
1,46 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,09
12,27 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,82
15,15 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,02
2,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,17
21,09 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,42
4,24 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,28
2,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,18
3,31 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,22
2,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,19
0,68 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,04
26,49 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,78
20,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,35
13,83 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,93
5,17 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,34
3,73 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,25
2,36 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,15
2,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,17
62,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 4,19
5,09 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,34
3,01 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,20
3,74 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,25
6,81 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,45
9,24 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,62
6,69 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,45
4,93 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 0,33
22,01 X 0,45 X 0,15 Lado Direito = 1,48
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
16,20 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,09
3,43 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,23
1,08 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07
2,42 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,16
2,86 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,19
6,56 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,44
6,48 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,43
1,42 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,09
5,08 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,34
7,42 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,50
15,03 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,01
26,30 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,77
15,51 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,04
7,72 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,52
21,53 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,45
31,31 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,11
3,93 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,26
3,92 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
49,25 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,32
1,72 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,11
20,91 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,41
0,93 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
18,03 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,21
38,12 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,57
8,09 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,54
8,09 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,54
12,28 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,82
15,03 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,01
2,42 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,16
20,80 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,40
3,93 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
5,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,36
6,72 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,45
25,47 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,71
20,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,35
13,80 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,93
4,58 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,30
4,46 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,30
78,86 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 5,32
7,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,47
9,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,64
7,01 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,47
4,98 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,33
22,12 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,49
17,18 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,15
15,03 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,01
6,66 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,44
1,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,09
5,29 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,35
7,59 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,51
15,08 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,01
26,38 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,78
15,59 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,05
7,70 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,51
21,51 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,45
31,33 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,11
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
387 [x] 045 [x] 015 | Lado Esquerdo 0,26
3122 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 394 46
e TRANSPORTE) ’

Area X Larg. X % Observacdes

18,60 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 1,67
22,14 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 1,99
27,56 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 2,48
19,70 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,77
14,54 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,30
13,17 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,18
13,51 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,21
18,65 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 1,67
Area X Larg. % Observagoes

3715,39 | x 0,15 60,00% EOQ + 2,49 até E29 + 3,02 334,38

Area X Prof. X % Observagdes

1,79 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,16
22,28 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,00
0,85 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,07
4,21 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
1,46 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
1,39 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
0,13 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,01
0,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
0,73 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
7,65 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,68
17,13 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,54
2,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
1,40 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
1,44 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,13
0,66 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,05
5,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,49
6,82 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,61
1,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,10
9,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,85
1,91 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,17
1,20 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,10
1,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
1,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,11
0,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
11,92 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,07
9,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,81
6,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,56
2,33 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
1,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
1,06 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,09
1,17 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,10
27,99 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,51
2,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
1,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
1,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
3,06 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,27
4,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
3,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,27
2,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,90 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,89
7,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,65
1,54 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,13
0,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
1,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,09
1,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,11
2,95 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,26
2,92 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,26
0,64 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,05
2,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
3,34 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,30
6,76 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,60
11,84 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,06
6,98 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,62
3,47 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,31
9,69 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,87
14,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,26
1,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
1,76 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15

22,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,99
0,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,06
9,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,84
0,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,03
8,11 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,73
17,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,54
3,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,32
3,64 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,32
5,53 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,49
6,76 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,60
1,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,09
9,36 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,84
1,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
2,47 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,22
3,02 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,27
11,46 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 1,03
9,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,81
6,21 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,55
2,06 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,18
2,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,18
35,49 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 3,19
3,16 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,28
4,32 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,38
3,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,28
2,24 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,20
9,95 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,89
7,73 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,69
6,76 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,60
3,00 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,26
0,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
2,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,21
3,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,30
6,79 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,61
11,87 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 1,06
7,02 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,63
3,47 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,31
9,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,87
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
14,10 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,26
1,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,15
3.1.23 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 262,76

Area X Larg. X % Observagoes

18,60 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,11
22,14 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,32
27,56 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,65
19,70 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,18
14,54 X 0,15 x| 40,00% Entroncamento 0,87
13,17 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 0,79
13,51 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 0,81
18,65 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,11
Area X Larg. X % Observacdes

3715,39 | x 0,15 x| 40,00% EO + 2,49 até E29 + 3,02 222,92

Area X Prof. X % Observagoes

1,79 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
22,28 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,33
0,85 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,05
4,21 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,25
1,46 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
1,39 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,13 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,00
0,72 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04
0,73 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04
7,65 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,45
17,13 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,02
2,35 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14
1,40 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
1,44 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,66 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
5,52 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,33
6,82 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,40
1,16 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,06
9,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,56
1,91 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,11
1,20 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,07
1,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
1,30 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,07
0,31 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
11,92 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,71
9,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,54
6,22 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,37
2,33 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
1,68 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,10
1,06 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,06
1,17 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,06
27,99 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,67
2,29 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,13
1,35 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
1,68 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
3,06 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,18
4,16 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,01 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,18
2,22 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
9,90 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,59
7,29 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,43
1,54 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,09
0,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,02
1,09 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,06
1,29 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,07
2,95 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,17
2,92 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,17
0,64 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
2,29 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
3,34 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,20
6,76 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,40
11,84 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,71
6,98 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,41
3,47 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,20
9,69 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,58
14,09 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,84
1,77 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
1,76 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10

22,16 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 1,32
0,77 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,04
9,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,56
0,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,02
8,11 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,48
17,15 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,02
3,64 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,21
3,64 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,21
5,53 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,33
6,76 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,40
1,09 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,06
9,36 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,56
1,77 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
2,47 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,14
3,02 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,18
11,46 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,68
9,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,54
6,21 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,37
2,06 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
2,01 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
35,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 2,12
3,16 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,18
4,32 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,25
3,15 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,18
2,24 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
9,95 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,59
7,73 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,46
6,76 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,40
3,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,17
0,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,03
2,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,14
3,42 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,20
6,79 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,40
11,87 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,71
7,02 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,42
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PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,47 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo = 0,20
9,68 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo = 0,58
14,10 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo = 0,84
1,74 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo = 0,10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.1.24 BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 657,22
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagoes
394,46 Solo para Base = 394,46
262,76 Brita para Base = 262,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
31.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 8.938,18
Volume | x Km Observacdes
39446 | x 13,60 Solo para Base =| 5.364,65
262,76 X 13,60 Brita para Base =| 3.573,53
Valimix‘%(i‘j
Lagoa'd'g Porta
: "F S: 10 de'S
| d antuario de'Santa
oot os2 S0 @ auisia gorocias
' @Y Google Maps r :
3.1.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.1.31 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 580,53
Comp. Observagoes
580,53 EO + 2,49 até E29 + 3,02 =| 580,53

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.1.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1.102,88
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Comp. Observagdes

49,51 Lado Direito = 49,51
1,89 Lado Direito = 1,89
9,35 Lado Direito = 9,35
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,59 Lado Direito 1,59
1,63 Lado Direito 1,63
17,00 Lado Direito 17,00

38,07 Lado Direito 38,07
5,23 Lado Direito 5,23
1,46 Lado Direito 1,46
12,27 Lado Direito 12,27
15,15 Lado Direito 15,15
2,58 Lado Direito 2,58

21,09 Lado Direito 21,09
4,24 Lado Direito 4,24
2,67 Lado Direito 2,67
0,68 Lado Direito 0,68

26,49 Lado Direito 26,49

20,00 Lado Direito 20,00
13,83 Lado Direito 13,83
5,17 Lado Direito 5,17

62,21 Lado Direito 62,21
6,81 Lado Direito 6,81
9,24 Lado Direito 9,24
6,69 Lado Direito 6,69
4,93 Lado Direito 4,93

22,01 Lado Direito 22,01
16,20 Lado Direito 16,20
6,56 Lado Direito 6,56
6,48 Lado Direito 6,48
1,42 Lado Direito 1,42
5,08 Lado Direito 5,08
7,42 Lado Direito 7,42
15,03 Lado Direito 15,03

26,30 Lado Direito 26,30
15,51 Lado Direito 15,51
7,72 Lado Direito 7,72

21,53 Lado Direito 21,53

31,31 Lado Direito 31,31

49,25 Lado Esquerdo 49,25
1,72 Lado Esquerdo 1,72

20,91 Lado Esquerdo 20,91
0,93 Lado Esquerdo 0,93
18,03 Lado Esquerdo 18,03

38,12 Lado Esquerdo 38,12
8,09 Lado Esquerdo 8,09
8,09 Lado Esquerdo 8,09
12,28 Lado Esquerdo 12,28
15,03 Lado Esquerdo 15,03
2,42 Lado Esquerdo 2,42

20,80 Lado Esquerdo 20,80
3,93 Lado Esquerdo 3,93
5,48 Lado Esquerdo 5,48
6,72 Lado Esquerdo 6,72

25,47 Lado Esquerdo 25,47

20,00 Lado Esquerdo 20,00
13,80 Lado Esquerdo 13,80
4,58 Lado Esquerdo 4,58
4,46 Lado Esquerdo 4,46

78,86 Lado Esquerdo 78,86
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,02 Lado Esquerdo 7,02
9,61 Lado Esquerdo 9,61
7,01 Lado Esquerdo 7,01
4,98 Lado Esquerdo 4,98
22,12 Lado Esquerdo 22,12
17,18 Lado Esquerdo 17,18
15,03 Lado Esquerdo 15,03
6,66 Lado Esquerdo 6,66
1,48 Lado Esquerdo 1,48
5,29 Lado Esquerdo 5,29
7,59 Lado Esquerdo 7,59
15,08 Lado Esquerdo 15,08
26,38 Lado Esquerdo 26,38
15,59 Lado Esquerdo 15,59
7,70 Lado Esquerdo 7,70
21,51 Lado Esquerdo 21,51
31,33 Lado Esquerdo 31,33
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

3.1.33 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 65,14
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
3,97 Lado Direito 3,97
3,25 Lado Direito 3,25
3,09 Lado Direito 3,09
0,29 Lado Direito 0,29
3,10 Lado Direito 3,10
3,21 Lado Direito 3,21
3,31 Lado Direito 3,31
2,89 Lado Direito 2,89
3,73 Lado Direito 3,73
2,36 Lado Direito 2,36
2,59 Lado Direito 2,59
5,09 Lado Direito 5,09
3,01 Lado Direito 3,01
3,74 Lado Direito 3,74
3,43 Lado Direito 3,43
1,08 Lado Direito 1,08
2,42 Lado Direito 2,42
2,86 Lado Direito 2,86
3,93 Lado Direito 3,93
3,92 Lado Esquerdo 3,92
3,87 Lado Esquerdo 3,87
3134 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 110288
T RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 e
Comp. Observagdes
49,51 Lado Direito 49,51
1,89 Lado Direito 1,89
9,35 Lado Direito 9,35
1,59 Lado Direito 1,59
1,63 Lado Direito 1,63
17,00 Lado Direito 17,00
38,07 Lado Direito 38,07
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,23 Lado Direito 5,23
1,46 Lado Direito 1,46
12,27 Lado Direito 12,27
15,15 Lado Direito 15,15
2,58 Lado Direito 2,58

21,09 Lado Direito 21,09
4,24 Lado Direito 4,24
2,67 Lado Direito 2,67
0,68 Lado Direito 0,68
26,49 Lado Direito 26,49
20,00 Lado Direito 20,00
13,83 Lado Direito 13,83
5,17 Lado Direito 5,17
62,21 Lado Direito 62,21
6,81 Lado Direito 6,81
9,24 Lado Direito 9,24
6,69 Lado Direito 6,69
4,93 Lado Direito 4,93
22,01 Lado Direito 22,01
16,20 Lado Direito 16,20
6,56 Lado Direito 6,56
6,48 Lado Direito 6,48
1,42 Lado Direito 1,42
5,08 Lado Direito 5,08
7,42 Lado Direito 7,42
15,03 Lado Direito 15,03
26,30 Lado Direito 26,30
15,51 Lado Direito 15,51
7,72 Lado Direito 7,72
21,53 Lado Direito 21,53
31,31 Lado Direito 31,31
49,25 Lado Esquerdo 49,25
1,72 Lado Esquerdo 1,72
20,91 Lado Esquerdo 20,91
0,93 Lado Esquerdo 0,93
18,03 Lado Esquerdo 18,03
38,12 Lado Esquerdo 38,12
8,09 Lado Esquerdo 8,09
8,09 Lado Esquerdo 8,09
12,28 Lado Esquerdo 12,28
15,03 Lado Esquerdo 15,03
2,42 Lado Esquerdo 2,42
20,80 Lado Esquerdo 20,80
3,93 Lado Esquerdo 3,93
5,48 Lado Esquerdo 5,48
6,72 Lado Esquerdo 6,72
25,47 Lado Esquerdo 25,47
20,00 Lado Esquerdo 20,00
13,80 Lado Esquerdo 13,80
4,58 Lado Esquerdo 4,58
4,46 Lado Esquerdo 4,46
78,86 Lado Esquerdo 78,86
7,02 Lado Esquerdo 7,02
9,61 Lado Esquerdo 9,61
7,01 Lado Esquerdo 7,01
4,98 Lado Esquerdo 4,98
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
22,12 Lado Esquerdo 22,12
17,18 Lado Esquerdo 17,18
15,03 Lado Esquerdo 15,03
6,66 Lado Esquerdo 6,66

1,48 Lado Esquerdo 1,48
5,29 Lado Esquerdo 5,29
7,59 Lado Esquerdo 7,59
15,08 Lado Esquerdo 15,08
26,38 Lado Esquerdo 26,38
15,59 Lado Esquerdo 15,59
7,70 Lado Esquerdo 7,70
21,51 Lado Esquerdo 21,51
31,33 Lado Esquerdo 31,33
3135 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 6514
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagodes
3,97 Lado Direito 3,97
3,25 Lado Direito 3,25
3,09 Lado Direito 3,09
0,29 Lado Direito 0,29
3,10 Lado Direito 3,10
3,21 Lado Direito 3,21
3,31 Lado Direito 3,31
2,89 Lado Direito 2,89
3,73 Lado Direito 3,73
2,36 Lado Direito 2,36
2,59 Lado Direito 2,59
5,09 Lado Direito 5,09
3,01 Lado Direito 3,01
3,74 Lado Direito 3,74
3,43 Lado Direito 3,43
1,08 Lado Direito 1,08
2,42 Lado Direito 2,42
2,86 Lado Direito 2,86
3,93 Lado Direito 3,93
3,92 Lado Esquerdo 3,92
3,87 Lado Esquerdo 3,87
3136 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 386326
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 RN
Area Observacdes
18,60 Entroncamento 18,60
22,14 Entroncamento 22,14
27,56 Entroncamento 27,56
19,70 Entroncamento 19,70
14,54 Entroncamento 14,54
13,17 Entroncamento 13,17
13,51 Entroncamento 13,51
18,65 Entroncamento 18,65
Comp. Larg. Observacdes
580,53 6,40 EO + 2,49 até E29 + 3,02 3715,39
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3137 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 1.168.02
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
3,97 Lado Direito 3,97
49,51 Lado Direito 49,51
1,89 Lado Direito 1,89
9,35 Lado Direito 9,35
3,25 Lado Direito 3,25
3,09 Lado Direito 3,09
0,29 Lado Direito 0,29
1,59 Lado Direito 1,59
1,63 Lado Direito 1,63
17,00 Lado Direito 17,00
38,07 Lado Direito 38,07
5,23 Lado Direito 5,23
3,10 Lado Direito 3,10
3,21 Lado Direito 3,21
1,46 Lado Direito 1,46
12,27 Lado Direito 12,27
15,15 Lado Direito 15,15
2,58 Lado Direito 2,58
21,09 Lado Direito 21,09
4,24 Lado Direito 4,24
2,67 Lado Direito 2,67
3,31 Lado Direito 3,31
2,89 Lado Direito 2,89
0,68 Lado Direito 0,68
26,49 Lado Direito 26,49
20,00 Lado Direito 20,00
13,83 Lado Direito 13,83
5,17 Lado Direito 5,17
3,73 Lado Direito 3,73
2,36 Lado Direito 2,36
2,59 Lado Direito 2,59
62,21 Lado Direito 62,21
5,09 Lado Direito 5,09
3,01 Lado Direito 3,01
3,74 Lado Direito 3,74
6,81 Lado Direito 6,81
9,24 Lado Direito 9,24
6,69 Lado Direito 6,69
4,93 Lado Direito 4,93
22,01 Lado Direito 22,01
16,20 Lado Direito 16,20
3,43 Lado Direito 3,43
1,08 Lado Direito 1,08
2,42 Lado Direito 2,42
2,86 Lado Direito 2,86
6,56 Lado Direito 6,56
6,48 Lado Direito 6,48
1,42 Lado Direito 1,42
5,08 Lado Direito 5,08
7,42 Lado Direito 7,42
15,03 Lado Direito 15,03
26,30 Lado Direito 26,30
15,51 Lado Direito 15,51




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,72 Lado Direito 7,72
21,53 Lado Direito 21,53
31,31 Lado Direito 31,31
3,93 Lado Direito 3,93
3,92 Lado Esquerdo 3,92
49,25 Lado Esquerdo 49,25
1,72 Lado Esquerdo 1,72
20,91 Lado Esquerdo 20,91
0,93 Lado Esquerdo 0,93
18,03 Lado Esquerdo 18,03
38,12 Lado Esquerdo 38,12
8,09 Lado Esquerdo 8,09
8,09 Lado Esquerdo 8,09
12,28 Lado Esquerdo 12,28
15,03 Lado Esquerdo 15,03
2,42 Lado Esquerdo 2,42
20,80 Lado Esquerdo 20,80
3,93 Lado Esquerdo 3,93
5,48 Lado Esquerdo 5,48
6,72 Lado Esquerdo 6,72
25,47 Lado Esquerdo 25,47
20,00 Lado Esquerdo 20,00
13,80 Lado Esquerdo 13,80
4,58 Lado Esquerdo 4,58
4,46 Lado Esquerdo 4,46
78,86 Lado Esquerdo 78,86
7,02 Lado Esquerdo 7,02
9,61 Lado Esquerdo 9,61
7,01 Lado Esquerdo 7,01
4,98 Lado Esquerdo 4,98
22,12 Lado Esquerdo 22,12
17,18 Lado Esquerdo 17,18
15,03 Lado Esquerdo 15,03
6,66 Lado Esquerdo 6,66
1,48 Lado Esquerdo 1,48
5,29 Lado Esquerdo 5,29
7,59 Lado Esquerdo 7,59
15,08 Lado Esquerdo 15,08
26,38 Lado Esquerdo 26,38
15,59 Lado Esquerdo 15,59
7,70 Lado Esquerdo 7,70
21,51 Lado Esquerdo 21,51
31,33 Lado Esquerdo 31,33
3,87 Lado Esquerdo 3,87
3138 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 234.05
T 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | x Quant. Observagdes
6,40 X 33,00 Travamento 211,20
11,45 X 1,00 Travamento 11,45
11,40 X 1,00 Travamento 11,40
A 3
3139 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 8.665,57

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Area

[ x]

Esp.

(x| Km

\ \ Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3863,26 | x 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 8.487,58
Comp. | X Larg. X Altura X KM Observagdes
23405 | x| 015 |x| 030 | x 16,90 Transporte de meio-fio 177,99
granitico
Mirante Cristo z
7 Caumml 4
Sitio;mimosinho;:
Chacara vovo Eulina
B
3.1.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3141 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICA(}AO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.14.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 9,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
9,00 Suporte Placas 9,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.1.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagodes
1,00 R-1 1,00
3144 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 8.00
T |+ Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
8,00 R-19 8,00
3.1.45 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 1.168,02
Comp. Observagdes
3,97 Lado Direito 3,97
49,51 Lado Direito 49,51
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,89 Lado Direito 1,89
9,35 Lado Direito 9,35
3,25 Lado Direito 3,25
3,09 Lado Direito 3,09
0,29 Lado Direito 0,29
1,59 Lado Direito 1,59
1,63 Lado Direito 1,63
17,00 Lado Direito 17,00

38,07 Lado Direito 38,07
5,23 Lado Direito 5,23
3,10 Lado Direito 3,10
3,21 Lado Direito 3,21
1,46 Lado Direito 1,46
12,27 Lado Direito 12,27
15,15 Lado Direito 15,15
2,58 Lado Direito 2,58

21,09 Lado Direito 21,09
4,24 Lado Direito 4,24
2,67 Lado Direito 2,67
3,31 Lado Direito 3,31
2,89 Lado Direito 2,89
0,68 Lado Direito 0,68

26,49 Lado Direito 26,49

20,00 Lado Direito 20,00
13,83 Lado Direito 13,83
517 Lado Direito 517
3,73 Lado Direito 3,73
2,36 Lado Direito 2,36
2,59 Lado Direito 2,59

62,21 Lado Direito 62,21
5,09 Lado Direito 5,09
3,01 Lado Direito 3,01
3,74 Lado Direito 3,74
6,81 Lado Direito 6,81
9,24 Lado Direito 9,24
6,69 Lado Direito 6,69
4,93 Lado Direito 4,93

22,01 Lado Direito 22,01
16,20 Lado Direito 16,20
3,43 Lado Direito 3,43
1,08 Lado Direito 1,08
2,42 Lado Direito 2,42
2,86 Lado Direito 2,86
6,56 Lado Direito 6,56
6,48 Lado Direito 6,48
1,42 Lado Direito 1,42
5,08 Lado Direito 5,08
7,42 Lado Direito 7,42
15,03 Lado Direito 15,03

26,30 Lado Direito 26,30
15,51 Lado Direito 15,51
7,72 Lado Direito 7,72

21,53 Lado Direito 21,53
31,31 Lado Direito 31,31
3,93 Lado Direito 3,93
3,92 Lado Esquerdo 3,92




e

LT

b

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
49,25 Lado Esquerdo = 49,25
1,72 Lado Esquerdo = 1,72
20,91 Lado Esquerdo = 20,91
0,93 Lado Esquerdo = 0,93
18,03 Lado Esquerdo = 18,03
38,12 Lado Esquerdo = 38,12
8,09 Lado Esquerdo = 8,09
8,09 Lado Esquerdo = 8,09
12,28 Lado Esquerdo = 12,28
15,03 Lado Esquerdo = 15,03
2,42 Lado Esquerdo = 2,42
20,80 Lado Esquerdo = 20,80
3,93 Lado Esquerdo = 3,93
5,48 Lado Esquerdo = 5,48
6,72 Lado Esquerdo = 6,72
25,47 Lado Esquerdo = 25,47
20,00 Lado Esquerdo = 20,00
13,80 Lado Esquerdo = 13,80
4,58 Lado Esquerdo = 4,58
4,46 Lado Esquerdo = 4,46
78,86 Lado Esquerdo = 78,86
7,02 Lado Esquerdo = 7,02
9,61 Lado Esquerdo = 9,61
7,01 Lado Esquerdo = 7,01
4,98 Lado Esquerdo = 4,98
22,12 Lado Esquerdo = 22,12
17,18 Lado Esquerdo = 17,18
15,03 Lado Esquerdo = 15,03
6,66 Lado Esquerdo = 6,66
1,48 Lado Esquerdo = 1,48
5,29 Lado Esquerdo = 5,29
7,59 Lado Esquerdo = 7,59
15,08 Lado Esquerdo = 15,08
26,38 Lado Esquerdo = 26,38
15,59 Lado Esquerdo = 15,59
7,70 Lado Esquerdo = 7,70
21,51 Lado Esquerdo = 21,51
31,33 Lado Esquerdo = 31,33
3,87 Lado Esquerdo = 3,87
315 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3151 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 295 04
T M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-25 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-24 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-23 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Jorna. PV-22 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-21 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-20 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-19 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-18 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-17 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-16 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-15 = 4,38
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-14 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-13 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-12 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-11 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-10 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-9 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-8 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-7 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-6 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-5 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-4 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna. PV-3 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Jorna. PV-2 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-1 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-26 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-27 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-28 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Jorna. PV-29 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-30 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna PV-38 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna PV-37 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna PV-36 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna PV-35 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Jorna PV-34 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Jorna. PV-33 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-32 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Jorna. PV-31 = 4,38

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3152 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0’,8 M3), M3 159117
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE e
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
12,63 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 19,19
16,23 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 24,66
28,55 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 43,40
21,68 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 41,61
8,98 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 13,64
18,09 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 20 para PV -19 = 27,49
32,28 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 19 paraPV-18 = 49,06
13,15 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 19,98
9,38 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 14,25
20,24 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 30,76
26,95 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 40,96
16,25 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 24,69
12,80 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 13 para PV -12 = 34,82
20,16 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 68,54
10,97 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 11 para PV -10 = 37,29
10,82 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 10 para PV -9 = 36,78
15,25 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -9 paraPV -8 = 51,86
14,88 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -8 paraPV-7 = 50,59
16,01 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -7 paraPV -6 = 54,44
16,23 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -6 paraPV-5 = 55,17
13,50 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV-4 = 45,88
12,51 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -4 paraPV-3 = 42,53
13,21 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 3 para PV -2 = 44,91
12,67 X 1,00 X 2,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 30,40
13,00 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 26 para PV - 27 = 19,75
26,88 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 27 para PV - 28 = 40,85
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
29,59 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 28 para PV - 29 = 44 .97
19,34 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 29 para PV - 30 = 37,14
20,72 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 56,36
11,99 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 32,60
11,86 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 32,25
9,96 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 35 para PV - 34 = 27,08
9,83 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 26,72
26,99 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 73,42
29,86 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 32 para PV - 31 =| 101,52
20,16 X 1,00 X 1,90 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 38,29

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 13 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 14 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 15 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 16 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 17 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 18 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 19 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 20 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 21 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 22 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 23 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 24 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 25 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 26 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 27 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 28 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 29 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 30 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 31 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 32 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 33 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 34 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 35 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 36 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 37 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 38 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 39 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 40 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 41 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 42 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 43 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 44 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 45 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 46 = 3,42
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
31523 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA’(O,S M3),LARG. MEI\AIOR M3 176.19
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
353 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV - 3 =| 3,95
3,25 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 3 = 3,64
3,94 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -5 = 4,41
349 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -5 =] 3,90
3,59 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV -7 = 4,02
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV -7 = 3,85
364 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -9 =] 4,07
3,46 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV -9 = 3,87
3,61 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV - 11 = 4,04
3,69 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 11 = 4,13
3,37 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 3,77
353 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 13 =| 3,95
3,71 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 13 para PV - 14 = 4,15
3,17 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 14 para PV - 14 = 3,55
380 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 15 para PV - 15 =| 425
3,83 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 16 para PV - 15 = 4,29
3,52 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 17 para PV - 16 = 3,94
3,21 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 18 para PV - 17 = 3,59
3,67 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 19 para PV - 18 = 4,10
3,31 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 20 para PV - 18 = 3,71
3,28 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 21 para PV - 19 = 3,67
3,30 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 22 para PV - 19 = 3,69
3,52 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 3,93
3,18 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 24 para PV - 21 = 3,56
3,46 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 25 para PV - 22 = 3,87
3,49 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 26 para PV - 22 = 3,90
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 27 para PV - 23 = 3,76
3,25 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 28 para PV - 23 = 3,64
3,18 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 29 para PV - 25 = 3,56
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 30 para PV - 25 = 3,76
3,27 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 31 para PV - 26 = 3,66
3,46 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 32 para PV - 26 = 3,87
292 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 33 para PV - 28 =] 327
3,78 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 34 para PV - 28 = 4,23
400 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 35 para PV - 29 =| 448
3,83 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 36 para PV - 29 = 4,28
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 37 para PV - 31 = 3,71
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 38 para PV - 31 = 3,76
3,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 39 para PV - 32 = 3,80
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 40 para PV - 32 = 3,72
349 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 41 para PV - 33 =| 3,90
255 | x 0,80 x 1,40 Tubo BLS 42 para PV - 33 =] 285
3,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 43 para PV - 36 = 3,61
293 | x 0,80 X 1,40 Tubo BLS 44 para PV - 36 =] 327
3,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 45 para PV - 34 = 3,80
3,10 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 46 para PV - 34 = 3,46
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3.1.54 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 3.856,36
Comp. X Lado X Altura Observagdes
12,63 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 47,99
16,23 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 61,65
28,55 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 108,50
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

21,68 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 104,04
8,98 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 34,12
18,09 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 20 para PV -19 = 68,73
32,28 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 19 paraPV-18 = 122,65
13,15 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 49,97
9,38 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 35,62
20,24 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 16 para PV -15 = 76,91

26,95 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 102,40
16,25 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 61,74
12,80 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 13 para PV -12 = 87,05
20,16 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 137,08
10,97 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 11 para PV - 10 = 74,59
10,82 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 10 para PV -9 = 73,56
15,25 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -9 paraPV-8 = 103,72
14,88 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -8 paraPV -7 = 101,19
16,01 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -7 paraPV -6 = 108,88
16,23 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -6 paraPV-5 = 110,34
13,50 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV -4 = 91,77
12,51 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -4 paraPV -3 = 85,06
13,21 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 3 para PV -2 = 89,82
12,67 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 60,81

13,00 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 26 para PV - 27 = 49,39
26,88 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 27 para PV - 28 =| 102,14
29,59 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 28 para PV - 29 = 112,44
19,34 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 29 para PV - 30 = 92,85
20,72 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 38 para PV - 37 =| 140,90
11,99 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 81,50
11,86 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 80,64
9,96 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 35 para PV - 34 = 67,71

9,83 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 66,82
26,99 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 183,55
29,86 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 32 para PV - 31 =| 203,04
20,16 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 76,59
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-25 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-24 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-23 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Jorna. PV-22 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-21 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-20 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-19 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-18 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-17 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-16 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-15 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-14 = 11,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-13 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-12 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-11 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-10 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-9 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-8 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-7 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-6 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-5 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-4 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna. PV-3 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Jorna. PV-2 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-1 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-26 = 11,70
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-27 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-28 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Jorna. PV-29 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-30 = 11,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna PV-38 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna PV-37 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna PV-36 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna PV-35 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Jorna PV-34 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Jorna. PV-33 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-32 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Jorna. PV-31 = 11,70

3155 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 767 40
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
12,63 X 0,80 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 10,10
16,23 X 0,80 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 12,98
28,55 X 0,80 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 22,84
21,68 X 0,80 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 17,34
8,98 X 0,80 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 7,18
18,09 X 0,80 Tubo PV - 20 para PV -19 = 14,46
32,28 X 0,80 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 25,82
13,15 X 0,80 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 10,52
9,38 X 0,80 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 7,50
20,24 X 0,80 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 16,19
26,95 X 0,80 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 21,55
16,25 X 0,80 Tubo PV - 14 paraPV-13 = 12,99
12,80 X 0,80 Tubo PV - 13 para PV - 12 = 10,24
20,16 X 1,00 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 20,15
10,97 X 1,00 Tubo PV - 11 paraPV-10 = 10,97
10,82 X 1,00 Tubo PV - 10 para PV -9 = 10,81
15,25 X 1,00 Tubo PV -9 paraPV -8 = 15,25
14,88 X 1,00 Tubo PV -8 paraPV -7 = 14,88
16,01 X 1,00 Tubo PV -7 paraPV -6 = 16,01
16,23 X 1,00 Tubo PV -6 paraPV-5 = 16,22
13,50 X 1,00 Tubo PV -5 paraPV -4 = 13,49
12,51 X 1,00 Tubo PV -4 paraPV-3 = 12,51
13,21 X 1,00 Tubo PV -3 paraPV -2 = 13,21
12,67 X 1,00 Tubo PV -2 para PV -1 = 12,67
13,00 X 0,80 Tubo PV - 26 para PV - 27 = 10,39
26,88 X 0,80 Tubo PV - 27 para PV - 28 = 21,50
29,59 X 0,80 Tubo PV - 28 para PV - 29 = 23,67
19,34 X 0,80 Tubo PV - 29 para PV - 30 = 15,47
20,72 X 0,80 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 16,57
11,99 X 0,80 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 9,58
11,86 X 0,80 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 9,48
9,96 X 0,80 Tubo PV - 35 para PV - 34 = 7,96
9,83 X 0,80 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 7,86
26,99 X 0,80 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 21,59
29,86 X 1,00 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 29,86
20,16 X 1,00 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 20,15
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 13 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 14 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 15 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 16 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 17 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 18 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 19 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 20 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 21 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 22 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 23 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 24 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 25 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 26 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 27 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 28 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 29 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 30 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 31 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 32 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 33 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 34 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 35 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 36 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 37 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 38 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 39 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 40 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 41 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 42 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 43 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 44 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 45 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 46 = 2,21

Comp. | x Larg. Observagdes
3,53 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV -3 = 2,82
3,25 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV -3 = 2,60
3,94 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV -5 = 3,15
3,49 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV -5 = 2,78
3,59 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV -7 = 2,87
3,44 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV -7 = 2,75
3,64 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV -9 = 2,90
3,46 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV -9 = 2,76
3,61 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV - 11 = 2,88
3,69 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 11 = 2,95
3,37 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 2,69
3,53 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 2,82
3,71 X 0,80 Tubo BLS 13 para PV - 14 = 2,97
3,17 X 0,80 Tubo BLS 14 para PV - 14 = 2,53
3,80 X 0,80 Tubo BLS 15 para PV - 15 = 3,03
3,83 X 0,80 Tubo BLS 16 para PV - 15 = 3,06
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3,52 X 0,80 Tubo BLS 17 para PV - 16 = 2,81
3,21 X 0,80 Tubo BLS 18 para PV - 17 = 2,56
3,67 X 0,80 Tubo BLS 19 para PV - 18 = 2,93
3,31 X 0,80 Tubo BLS 20 para PV - 18 = 2,65
3,28 X 0,80 Tubo BLS 21 para PV - 19 = 2,62
3,30 X 0,80 Tubo BLS 22 para PV - 19 = 2,64
3,562 X 0,80 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 2,81
3,18 X 0,80 Tubo BLS 24 para PV - 21 = 2,54
3,46 X 0,80 Tubo BLS 25 para PV - 22 = 2,76
3,49 X 0,80 Tubo BLS 26 para PV - 22 = 2,79
3,36 X 0,80 Tubo BLS 27 para PV - 23 = 2,68
3,25 X 0,80 Tubo BLS 28 para PV - 23 = 2,60
3,18 X 0,80 Tubo BLS 29 para PV - 25 = 2,54
3,36 X 0,80 Tubo BLS 30 para PV - 25 = 2,68
3,27 X 0,80 Tubo BLS 31 para PV - 26 = 2,61
3,46 X 0,80 Tubo BLS 32 para PV - 26 = 2,76
2,92 X 0,80 Tubo BLS 33 para PV - 28 = 2,33
3,78 X 0,80 Tubo BLS 34 para PV - 28 = 3,02
4,00 X 0,80 Tubo BLS 35 para PV - 29 = 3,20
3,83 X 0,80 Tubo BLS 36 para PV - 29 = 3,06
3,32 X 0,80 Tubo BLS 37 para PV - 31 = 2,65
3,36 X 0,80 Tubo BLS 38 para PV - 31 = 2,69
3,40 X 0,80 Tubo BLS 39 para PV - 32 = 2,71
3,32 X 0,80 Tubo BLS 40 para PV - 32 = 2,65
3,49 X 0,80 Tubo BLS 41 para PV - 33 = 2,79
2,55 X 0,80 Tubo BLS 42 para PV - 33 = 2,03
3,23 X 0,80 Tubo BLS 43 para PV - 36 = 2,58
2,93 X 0,80 Tubo BLS 44 para PV - 36 = 2,34
3,40 X 0,80 Tubo BLS 45 para PV - 34 = 2,72
3,10 X 0,80 Tubo BLS 46 para PV - 34 = 2,47

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE

3.1.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 85,50
AF_01/2026
Comp. | X Larg. Observagdes
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-25 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-24 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-23 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-22 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-21 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-20 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-19 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-18 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-17 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-16 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-15 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-14 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-13 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-12 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-11 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-10 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-9 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-8 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-7 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-6 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-2 = 2,25
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1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-1 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-26 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-27 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-28 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-29 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-30 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna PV-38 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna PV-37 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna PV-36 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna PV-35 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna PV-34 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-33 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-32 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Jorna. PV-31 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.15.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 18,00
07/2026)
Quant. Observagdes
18,00 = 18,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.1.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 4,00
07/2026)
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.1.5.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 16,00
07/2026)
Quant. Observagdes
16,00 = 16,00
31510 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 46.00
e CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
46,00 = 46,00
31511 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 8.00
T (REF. ITEM: 2003393 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
8,00 = 8,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.1.5.12 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - M 574,54
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
12,63 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 12,63
16,23 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 16,22
28,55 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 28,55
21,68 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 21,67
8,98 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 8,98
18,09 Tubo PV - 20 para PV -19 = 18,08
32,28 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 32,27
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,15 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 13,15
9,38 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 9,37
20,24 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 20,24
26,95 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 26,94
16,25 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 16,24
12,80 Tubo PV - 13 para PV -12 = 12,80
13,00 Tubo PV - 26 para PV - 27 = 12,99
26,88 Tubo PV - 27 para PV - 28 = 26,87
29,59 Tubo PV - 28 para PV - 29 = 29,59
19,34 Tubo PV - 29 para PV - 30 = 19,34
20,72 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 20,72
11,99 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 11,98
11,86 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 11,86
9,96 Tubo PV - 35 para PV - 34 = 9,95
9,83 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 9,82
26,99 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 26,99

Comp. Observagdes
3,53 Tubo BLS 7 para PV - 3 = 3,53
3,25 Tubo BLS 8 para PV -3 = 3,25
3,94 Tubo BLS 5 para PV -5 = 3,93
3,49 Tubo BLS 6 para PV -5 = 3,48
3,59 Tubo BLS 3 para PV -7 = 3,59
3,44 Tubo BLS 4 para PV -7 = 3,43
3,64 Tubo BLS 1 para PV -9 = 3,63
3,46 Tubo BLS 2 para PV -9 = 3,46
3,61 Tubo BLS 9 para PV - 11 = 3,61
3,69 Tubo BLS 10 para PV - 11 = 3,69
3,37 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 3,36
3,53 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 3,52
3,71 Tubo BLS 13 para PV - 14 = 3,71
3,17 Tubo BLS 14 para PV - 14 = 3,17
3,80 Tubo BLS 15 para PV - 15 = 3,79
3,83 Tubo BLS 16 para PV - 15 = 3,83
3,52 Tubo BLS 17 para PV - 16 = 3,52
3,21 Tubo BLS 18 para PV - 17 = 3,20
3,67 Tubo BLS 19 para PV - 18 = 3,66
3,31 Tubo BLS 20 para PV - 18 = 3,31
3,28 Tubo BLS 21 para PV - 19 = 3,28
3,30 Tubo BLS 22 para PV - 19 = 3,30
3,52 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 3,51
3,18 Tubo BLS 24 para PV - 21 = 3,18
3,46 Tubo BLS 25 para PV - 22 = 3,46
3,49 Tubo BLS 26 para PV - 22 = 3,49
3,36 Tubo BLS 27 para PV - 23 = 3,35
3,25 Tubo BLS 28 para PV - 23 = 3,25
3,18 Tubo BLS 29 para PV - 25 = 3,18
3,36 Tubo BLS 30 para PV - 25 = 3,35
3,27 Tubo BLS 31 para PV - 26 = 3,27
3,46 Tubo BLS 32 para PV - 26 = 3,45
2,92 Tubo BLS 33 para PV - 28 = 2,92
3,78 Tubo BLS 34 para PV - 28 = 3,78
4,00 Tubo BLS 35 para PV - 29 = 4,00
3,83 Tubo BLS 36 para PV - 29 = 3,82
3,32 Tubo BLS 37 para PV - 31 = 3,31
3,36 Tubo BLS 38 para PV - 31 = 3,36
3,40 Tubo BLS 39 para PV - 32 = 3,39
3,32 Tubo BLS 40 para PV - 32 = 3,32
3,49 Tubo BLS 41 para PV - 33 = 3,48
2,55 Tubo BLS 42 para PV - 33 = 2,54
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3,23 Tubo BLS 43 para PV - 36 = 3,22
2,93 Tubo BLS 44 para PV - 36 = 2,92
3,40 Tubo BLS 45 para PV - 34 = 3,40
3,10 Tubo BLS 46 para PV - 34 = 3,09

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

3.1.5.13 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 206,18
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Comp. Observagdes
20,16 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 20,15
10,97 Tubo PV - 11 para PV - 10 = 10,97
10,82 Tubo PV - 10 para PV -9 = 10,81
15,25 Tubo PV -9 paraPV -8 = 15,25
14,88 Tubo PV -8 paraPV-7 = 14,88
16,01 Tubo PV -7 paraPV -6 = 16,01
16,23 Tubo PV -6 paraPV-5 = 16,22
13,50 Tubo PV -5 paraPV-4 = 13,49
12,51 Tubo PV -4 paraPV-3 = 12,51
13,21 Tubo PV -3 paraPV -2 = 13,21
12,67 Tubo PV -2 paraPV -1 = 12,67
29,86 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 29,86
20,16 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 20,15

3.1.5.14 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 101,60

Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
12,63 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 1,51
16,23 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 1,94
28,55 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 3,42
21,68 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 2,60
8,98 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 1,07
18,09 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 20 para PV -19 = 2,17
32,28 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 19 para PV -18 = 3,87
13,15 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 1,57
9,38 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 1,12
20,24 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 2,42
26,95 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 3,23
16,25 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 1,94
12,80 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 13 para PV -12 = 1,53
20,16 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 3,22
10,97 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 11 para PV - 10 = 1,75
10,82 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 10 para PV -9 = 1,73
15,25 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -9 paraPV-8 = 2,44
14,88 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -8 paraPV-7 = 2,38
16,01 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -7 paraPV -6 = 2,56
16,23 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -6 paraPV-5 = 2,59
13,50 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV-4 = 2,15
12,51 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -4 paraPV-3 = 2,00
13,21 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 3 para PV -2 = 2,11
12,67 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -2 paraPV -1 = 2,02
13,00 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 26 para PV - 27 = 1,55
26,88 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 27 para PV - 28 = 3,22
29,59 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 28 para PV - 29 = 3,55
19,34 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 29 para PV - 30 = 2,32
20,72 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 2,48
11,99 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 1,43
11,86 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 36 para PV - 35 = 1,42
9,96 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 35 para PV - 34 = 1,19
9,83 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 1,17
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26,99 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 3,23
29,86 | x 0,80 X 0,20 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 4,77
20,16 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 3,22
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,53 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV - 3 = 0,42
3,25 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV -3 = 0,39
3,94 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV -5 = 0,47
3,49 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV -5 = 0,41
3,59 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV -7 = 0,43
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV -7 = 0,41
3,64 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV -9 = 0,43
3,46 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV -9 = 0,41
3,61 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV - 11 = 0,43
3,69 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 11 = 0,44
3,37 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 0,40
3,53 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 13 = 0,42
3,71 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 13 para PV - 14 = 0,44
3,17 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 14 para PV - 14 = 0,38
3,80 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 15 para PV - 15 = 0,45
3,83 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 16 para PV - 15 = 0,46
3,52 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 17 para PV - 16 = 0,42
3,21 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 18 para PV - 17 = 0,38
3,67 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 19 para PV - 18 = 0,44
3,31 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 20 para PV - 18 = 0,39
3,28 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 21 para PV - 19 = 0,39
3,30 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 22 para PV - 19 = 0,39
3,52 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 23 para PV - 21 = 0,42
3,18 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 24 para PV - 21 = 0,38
3,46 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 25 para PV - 22 = 0,41
3,49 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 26 para PV - 22 = 0,41
3,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 27 para PV - 23 = 0,40
3,25 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 28 para PV - 23 = 0,39
3,18 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 29 para PV - 25 = 0,38
3,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 30 para PV - 25 = 0,40
3,27 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 31 para PV - 26 = 0,39
3,46 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 32 para PV - 26 = 0,41
2,92 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 33 para PV - 28 = 0,35
3,78 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 34 para PV - 28 = 0,45
4,00 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 35 para PV - 29 = 0,48
3,83 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 36 para PV - 29 = 0,45
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 37 para PV - 31 = 0,39
3,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 38 para PV - 31 = 0,40
3,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 39 para PV - 32 = 0,40
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 40 para PV - 32 = 0,39
3,49 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 41 para PV - 33 = 0,41
2,55 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 42 para PV - 33 = 0,30
3,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 43 para PV - 36 = 0,38
2,93 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 44 para PV - 36 = 0,35
3,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 45 para PV - 34 = 0,40
3,10 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 46 para PV - 34 = 0,37
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
31515 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A15M, M3 153276
T PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, e
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Volume | x Quant. Observagodes

225,04 X 1,00 Escavagao = 225,04

1591,17 | x 1,00 Escavagéao = 1.591,17




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
176,19 X 1,00 Escavagéao 176,19
2,81 X -18,00 Caixas h=1,50 -50,54
3,563 X -4,00 Caixas h=2,00 -14,11
4,97 X -16,00 Caixas h=3,00 -79,48
1,81 X -46,00 Boca de Lobo -83,42
72,22 X -1,00 Tubos 400 -72,21
58,29 X -1,00 Tubos 600 -58,28
101,60 X -1,00 Colchéo de areia -101,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.1.5.16 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 459,64
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
199240 | x 1,00 Volume escavado 1.992,40
1532,76 | x -1,00 Reaterro -1.532,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.1.5.17 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2390.12
Volume | x KM Observagdes
45964 | x 5,20 2.390,12
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM
3.1.5.18 USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO. M3 11,51
AF_12/2020
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
105,83 | x 1,50 0,06 Comprimento ramal principal 9,52
22,15 X 1,50 0,06 Comprimento ramal das bocas de lobo 1,99
3.2 RUA VENEZUELA
3.21 MOVIMENTAQAO DE TERRA
3211 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGAE QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 419616
e CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’ ’
Area X Esp. Observacdes
64,21 X 0,30 Entroncamento 19,26
30,46 X 0,30 Entroncamento 9,13
30,51 X 0,30 Entroncamento 9,15
43,74 X 0,30 Entroncamento 13,12
43,05 X 0,30 Entroncamento 12,91
45,83 X 0,30 Entroncamento 13,74
37,71 X 0,30 Entroncamento 11,31
37,73 X 0,30 Entroncamento 11,31
44,82 X 0,30 Entroncamento 13,44
39,05 X 0,30 Entroncamento 11,71
39,46 X 0,30 Entroncamento 11,83
41,06 X 0,30 Entroncamento 12,31
40,84 X 0,30 Entroncamento 12,25
39,47 X 0,30 Entroncamento 11,84
0,60 x 0,30 Area irregular 0,18
11,82 | x 0,30 Area irregular 3,54
6,30 X 0,30 Area irregular 1,89
6,27 X 0,30 Area irregular 1,88
5,67 X 0,30 Area irregular 1,70
6,20 X 0,30 Area irregular 1,86
6,48 x 0,30 Area irregular 1,94
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7,90 X 0,30 Area irregular 2,37
6,91 X 0,30 Area irregular 2,07
5,77 X 0,30 Area irregular 1,73
6,88 X 0,30 Area irregular 2,06
6,52 X 0,30 Area irregular 1,95
6,63 X 0,30 Area irregular 1,98
6,57 X 0,30 Area irregular 1,97
6,56 X 0,30 Area irregular 1,96
99,36 | x 0,30 Area de intesecdo 29,80

103,96 X 0,30 Area de intesecao 31,18
106,47 | x 0,30 Area de intesegdo 31,94
103,40 | x 0,30 Area de intesecdo 31,02
105,31 X 0,30 Area de intesegao 31,59
102,51 | x 0,30 Area de intesegdo 30,75
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
118,09 | x 6,00 X 0,30 EO + 4,15 até E6 + 2,24 (Lado direito) Trecho 01 212,56
11809 | x 6,00 « 0,30 EO + 4,15 até E6 + 2,2%1(Lado esquerdo) Trecho 212,56
60,90 X 6.00 « 0.30 E6 + 11,64 até E9 + 120,24 (Lado direito) Trecho 109,62
E6 + 11,64 até E9 + 12,54 (Lado esquerdo)
60,90 X 6,00 X 0,30 Trecho 02 109,62
60,67 « 6,00 « 0.30 E10 + 3,69 até E13 + 4326 (Lado direito) Trecho 109,20
60,67 « 6.00 « 0.30 E10 + 3,69 até E13 + 4,36 (Lado esquerdo) 109,20
Trecho 03
60,42 « 6.00 « 0.30 E13 + 15,29 até E16 + 15,71 (Lado direito) 108,75
Trecho 04
E13 + 15,29 até E16 + 15,71 (Lado esquerdo)
60,42 X 6,00 X 0,30 Trecho 04 108,75
60,87 « 6.00 « 0.30 E17 + 6,60 até E20 + 704517 (Lado direito) Trecho 109,56
60,87 « 6.00 « 0.30 E17 + 6,60 até E20 + 7,47 (Lado esquerdo) 109,56
Trecho 05
E20 + 18,30 até E23 + 19,66 (Lado direito)
61,36 X 6,00 X 0,30 Trecho 06 110,44
61.36 « 6,00 ” 0,30 E20 + 18,30 até E23 + 19,66 (Lado esquerdo) 110,44
Trecho 06
61.36 « 6.00 « 0.30 E24 + 10,51 até E27 + 11,87 (Lado direito) 110,44
Trecho 07
E24 + 10,51 até E27 + 11,87 (Lado esquerdo)
61,36 X 6,00 X 0,30 Trecho 07 110,44
50,87 X 5,40 X 0,30 EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 82,40
4,33 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,58
61,34 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 8,28
0,51 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,06
3,20 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,43
4,03 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,54
61,55 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 8,30
3,82 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,51
3,19 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,43
61,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 8,25
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1,56 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,21
3,13 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
3,16 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42

55,21 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 7,45
5,00 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,67
3,16 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
0,50 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,06
0,55 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,07
3,13 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
1,15 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,15

60,66 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 8,18
3,06 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,41
1,40 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,18
3,22 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,43

38,01 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 513

22,92 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,09
3,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
0,63 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,08
0,95 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,12
3,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,42
7,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,97

110,79 | x 0,45 X 0,30 Lado Direito 14,95
4,61 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,62

50,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,80
4,29 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,57

61,37 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 8,28
0,94 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,12
3,33 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,44
0,17 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,02
0,41 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,05
3,15 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42

61,54 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 8,30
4,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,54
3,10 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,41

61,43 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 8,29
0,42 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,05
3,18 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
3,10 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,41

60,63 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 8,18
3,13 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
0,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,06
3,16 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
0,90 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,12

60,57 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 8,17
3,29 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,44
0,50 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,06
3,07 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,41
1,70 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,22

38,05 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 5,13

22,74 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,06
3,14 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
0,41 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,05
0,99 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,13
3,14 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
7,32 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,98

110,84 | x 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 14,96
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2,42 0,45 0,30 Lado Esquerdo 0,32
5,07 0,45 0,30 Lado Esquerdo 0,68
51,13 0,45 0,30 Lado Esquerdo 6,90

Volume Observagdes

182461 Volume de corte do ter\:i(-;no para nivelamento da 1.824.61
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

3.21.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 7.906,75
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Area Observacdes

64,21 Entroncamento 64,21
30,46 Entroncamento 30,46
30,51 Entroncamento 30,51
43,74 Entroncamento 43,74
43,05 Entroncamento 43,05
45,83 Entroncamento 45,83
37,71 Entroncamento 37,71
37,73 Entroncamento 37,73
44,82 Entroncamento 44,82
39,05 Entroncamento 39,05
39,46 Entroncamento 39,46
41,06 Entroncamento 41,06
40,84 Entroncamento 40,84
39,47 Entroncamento 39,47
0,60 Area irregular 0,60
11,82 Area irregular 11,82
6,30 Area irregular 6,30
6,27 Area irregular 6,27
5,67 Area irregular 5,67
6,20 Area irregular 6,20
6,48 Area irregular 6,48
7,90 Area irregular 7,90
6,91 Area irregular 6,91
577 Area irregular 577
6,88 Area irregular 6,88
6,52 Area irregular 6,52
6,63 Area irregular 6,63
6,57 Area irregular 6,57
6,56 Area irregular 6,56
99,36 Area de intesecdo 99,36
103,96 Area de intesecdo 103,96
106,47 Area de intesegdo 106,47
103,40 Area de intesecdo 103,40
105,31 Area de intesecdo 105,31
102,51 Area de intesegao 102,51
Comp. Larg. Observagdes

118,09 6,00 EO + 3,74 até E6 + 1,32 (Lado direito) Trecho 01 708,54
118,09 6.00 EO + 3,74 até E6 + 1,3%1(Lado esquerdo) Trecho 708,54
60,90 6.00 E6 + 11,73 até E9 + 12,13 (Lado direito) Trecho 365,40
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
60,90 « 6.00 E6 + 11,73 até E‘?r;cLi’g (Lado esquerdo) 365,40
60,67 « 6.00 E10 + 3,28 até E13 + 3025 (Lado direito) Trecho 364,02

E10 + 3,28 até E13 + 3,95 (Lado esquerdo)
60,67 X 6,00 Trecho 03 364,02
60,42 « 6.00 E13 + 14,87 até TErlgh+01054,30 (Lado direito) 362,52
60,42 « 6.00 E13 + 14,87 até E;:Se:hLS(,)(iO (Lado esquerdo) 362,52
60,87 « 6,00 E17 + 6,19 até E20 + 7027 (Lado direito) Trecho 365,22
60,87 « 6,00 E17 + 6,19 até E20 + 7,47 (Lado esquerdo) 365,22
Trecho 05
61.36 « 6.00 E20 + 17,89 até TE23 + 19,24 (Lado direito) 368.16
recho 06
61.36 « 6.00 E20 + 17,89 até E_?Ii:h1096264 (Lado esquerdo) 368,16
61.36 « 6,00 E24 + 10,10 até 1I_Er2e1;0137,46 (Lado direito) 368,16
61.36 X 6.00 E24 + 10,10 até E%? + 11,46 (Lado esquerdo) 368,16
recho 07
50,87 X 5,40 EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 274,69
4,33 X 0,45 Lado Direito 1,94
61,34 X 0,45 Lado Direito 27,60
0,51 X 0,45 Lado Direito 0,22
3,20 X 0,45 Lado Direito 1,44
4,03 X 0,45 Lado Direito 1,81
61,55 X 0,45 Lado Direito 27,69
3,82 X 0,45 Lado Direito 1,71
3,19 X 0,45 Lado Direito 1,43
61,14 X 0,45 Lado Direito 27,51
1,56 X 0,45 Lado Direito 0,70
3,13 X 0,45 Lado Direito 1,40
3,16 X 0,45 Lado Direito 1,42
55,21 X 0,45 Lado Direito 24,84
5,00 X 0,45 Lado Direito 2,25
3,16 X 0,45 Lado Direito 1,42
0,50 X 0,45 Lado Direito 0,22
0,55 X 0,45 Lado Direito 0,24
3,13 X 0,45 Lado Direito 1,40
1,15 X 0,45 Lado Direito 0,51
60,66 X 0,45 Lado Direito 27,29
3,06 X 0,45 Lado Direito 1,37
1,40 X 0,45 Lado Direito 0,63
3,22 X 0,45 Lado Direito 1,44
38,01 X 0,45 Lado Direito 17,10
22,92 X 0,45 Lado Direito 10,31
3,14 X 0,45 Lado Direito 1,41
0,63 X 0,45 Lado Direito 0,28
0,95 X 0,45 Lado Direito 0,42
3,14 X 0,45 Lado Direito 1,41
7,23 X 0,45 Lado Direito 3,25
110,79 | x 0,45 Lado Direito 49,85
4,61 X 0,45 Lado Direito 2,07
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
50,38 X 0,45 Lado Direito 22,67
4,29 X 0,45 Lado Esquerdo 1,93
61,37 X 0,45 Lado Esquerdo 27,61
0,94 X 0,45 Lado Esquerdo 0,42
3,33 X 0,45 Lado Esquerdo 1,49
0,17 X 0,45 Lado Esquerdo 0,07
0,41 X 0,45 Lado Esquerdo 0,18
3,15 X 0,45 Lado Esquerdo 1,41
61,54 X 0,45 Lado Esquerdo 27,69
4,02 X 0,45 Lado Esquerdo 1,80
3,10 X 0,45 Lado Esquerdo 1,39
61,43 X 0,45 Lado Esquerdo 27,64
0,42 X 0,45 Lado Esquerdo 0,18
3,18 X 0,45 Lado Esquerdo 1,43
3,10 X 0,45 Lado Esquerdo 1,39
60,63 X 0,45 Lado Esquerdo 27,28
3,13 X 0,45 Lado Esquerdo 1,40
0,48 X 0,45 Lado Esquerdo 0,21
3,16 X 0,45 Lado Esquerdo 1,42
0,90 X 0,45 Lado Esquerdo 0,40
60,57 X 0,45 Lado Esquerdo 27,25
3,29 X 0,45 Lado Esquerdo 1,48
0,50 X 0,45 Lado Esquerdo 0,22
3,07 X 0,45 Lado Esquerdo 1,38
1,70 X 0,45 Lado Esquerdo 0,76
38,05 X 0,45 Lado Esquerdo 17,12
22,74 X 0,45 Lado Esquerdo 10,23
3,14 X 0,45 Lado Esquerdo 1,41
0,41 X 0,45 Lado Esquerdo 0,18
0,99 X 0,45 Lado Esquerdo 0,44
3,14 X 0,45 Lado Esquerdo 1,41
7,32 X 0,45 Lado Esquerdo 3,29
110,84 X 0,45 Lado Esquerdo 49,87
2,42 X 0,45 Lado Esquerdo 1,08
5,07 X 0,45 Lado Esquerdo 2,28
51,13 X 0,45 Lado Esquerdo 23,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.2.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 3.326,16
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
4196,16 4196,16
Comp. | x Larg. X Esp. Observagoes
1182,93 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio fio -354,87
Volume
51513 1,00 Volume de aterro neces\j:’rio para nivelamento da 515,13
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3214 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 17.296,03
Volume Km Observagdes
3326,16 5,20 Transporte do material escavado 17.296,03
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3 o 2
X3 _SanlvuAario Marianojde
hf’é"S,‘ f
3.2.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRU(}AO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.2.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E M3 1.185,55
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area X Esp. Observagdes
64,21 X 0,15 Entroncamento 9,63
30,46 X 0,15 Entroncamento 4,56
30,51 X 0,15 Entroncamento 4,57
43,74 X 0,15 Entroncamento 6,56
43,05 X 0,15 Entroncamento 6,45
45,83 X 0,15 Entroncamento 6,87
37,71 X 0,15 Entroncamento 5,65
37,73 X 0,15 Entroncamento 5,65
44,82 X 0,15 Entroncamento 6,72
39,05 X 0,15 Entroncamento 5,85
39,46 X 0,15 Entroncamento 5,91
41,06 X 0,15 Entroncamento 6,15
40,84 X 0,15 Entroncamento 6,12
39,47 X 0,15 Entroncamento 5,92
0,60 X 0,15 Area irregular 0,09
11,82 | x 0,15 Area irregular 1,77
6,30 X 0,15 Area irregular 0,94
6,27 X 0,15 Area irregular 0,94
5,67 X 0,15 Area irregular 0,85
6,20 X 0,15 Area irregular 0,93
6,48 X 0,15 Area irregular 0,97
7,90 X 0,15 Area irregular 1,18
6,91 X 0,15 Area irregular 1,03
577 X 0,15 Area irregular 0,86
6,88 X 0,15 Area irregular 1,03
6,52 X 0,15 Area irregular 0,97
6,63 X 0,15 Area irregular 0,99
6,57 X 0,15 Area irregular 0,98
6,56 X 0,15 Area irregular 0,98
99,36 X 0,15 Area de intesegdo 14,90
103,96 | x 0,15 Area de intesecdo 15,59
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
106,47 | x 0,15 Area de intesegao 15,97
103,40 | x 0,15 Area de intesegao 15,51
105,31 | x 0,15 Area de intesecdo 15,79
102,51 X 0,15 Area de intesecao 15,37
Comp. | X Larg. X Esp. Observagoes
118,09 | x 6,00 X 0,15 EO + 3,74 até E6 + 1,32 (Lado direito) Trecho 01 106,28

+ A +
11809 | x 6.00 « 0.15 EO + 3,74 até E6 1,3201(Lado esquerdo) Trecho 106,28
60,90 « 6,00 « 0.15 E6 + 11,73 até E9 + 120,;3 (Lado direito) Trecho 54,81
60.90 « 6,00 « 0.15 E6 + 11,73 até E9 + 12,13 (Lado esquerdo) 54,81
Trecho 02
60,67 « 6.00 « 0.15 E10 + 3,28 até E13 + 3025 (Lado direito) Trecho 54.60
E10 + 3,28 até E13 + 3,95 (Lado esquerdo)
60,67 X 6,00 X 0,15 Trecho 03 54,60
E13 + 14,87 até E16 + 15,30 (Lado direito)
60,42 X 6,00 X 0,15 Trecho 04 54,37
60,42 X 6.00 « 0.15 E13 + 14,87 até E16 + 15,30 (Lado esquerdo) 54,37
Trecho 04
60,87 « 6.00 « 0.15 E17 + 6,19 até E20 + 7027 (Lado direito) Trecho 54.78
E17 + 6,19 até E20 + 7,47 (Lado esquerdo)
60,87 X 6,00 X 0,15 Trecho 05 54,78
61.36 « 6.00 « 0.15 E20 + 17,89 até E23 + 19,24 (Lado direito) 55,22
Trecho 06
61.36 « 6.00 « 0.15 E20 + 17,89 até E23 + 19,24 (Lado esquerdo) 55,22
Trecho 06
E24 + 10,10 até E27 + 11,46 (Lado direito)
61,36 X 6,00 X 0,15 Trecho 07 55,22
61.36 « 6.00 « 0.15 E24 + 10,10 até E27 + 11,46 (Lado esquerdo) 55,22
Trecho 07
50,87 X 5,40 X 0,15 EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 41,20
4,33 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,29
61,34 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 4,14
0,51 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,03
3,20 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
4,03 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,27
61,55 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 4,15
3,82 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,25
3,19 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
61,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 412
1,56 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,10
3,13 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
3,16 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
55,21 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,72
5,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,33
3,16 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
0,50 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,03
0,55 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,03
3,13 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
1,15 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,07
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
60,66 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 4,09
3,06 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,20
1,40 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,09
3,22 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
38,01 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,56
22,92 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,54
3,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
0,63 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,04
0,95 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,06
3,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,21
7,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,48
110,79 | x 0,45 X 0,15 Lado Direito 7,47
4,61 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,31
50,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,40
4,29 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,28
61,37 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4.14
0,94 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
3,33 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,22
0,17 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,01
0,41 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,02
3,15 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
61,54 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4.15
4,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,27
3,10 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,20
61,43 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4,14
0,42 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,02
3,18 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
3,10 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,20
60,63 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4,09
3,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
0,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,03
3,16 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
0,90 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
60,57 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4,08
3,29 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,22
0,50 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,03
3,07 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,20
1,70 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,11
38,05 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,56
22,74 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,53
3,14 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
0,41 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,02
0,99 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
3,14 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
7,32 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,49
110,84 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 7,48
2,42 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,16
5,07 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,34
51,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,45
3222 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 711.02
o TRANSPORTE) ’
Area X Esp. X % Observagoes
64,21 X 0,15 X | 60,00% Entroncamento 5,77
30,46 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 2,74
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
30,51 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 2,74
43,74 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 3,93
43,05 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 3,87
45,83 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 4,12
37,71 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 3,39
37,73 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 3,39
44,82 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 4,03
39,05 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 3,51
39,46 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 3,55
41,06 X 0,15 x | 60,00% Entroncamento 3,69
40,84 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 3,67
39,47 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 3,55

0,60 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,05
11,82 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 1,06
6,30 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,56
6,27 X 0,15 x | 60,00% Area irregular 0,56
5,67 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,51
6,20 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,55
6,48 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,58
7,90 X 0,15 X | 60,00% Area irregular 0,71
6,91 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,62
5,77 X 0,15 x | 60,00% Area irregular 0,51
6,88 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,61
6,52 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,58
6,63 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,59
6,57 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,59
6,56 X 0,15 x| 60,00% Area irregular 0,59
99,36 X 0,15 x| 60,00% Area de intesecao 8,94
103,96 X 0,15 x | 60,00% Area de intesecao 9,35
106,47 X 0,15 x | 60,00% Area de intesecao 9,58
103,40 X 0,15 x| 60,00% Area de intesecdo 9,30
105,31 | x 0,15 x| 60,00% Area de intesecao 9,47
102,51 X 0,15 x| 60,00% Area de intesegao 9,22
Area X Esp. X % Observagdes
708,54 | x 0,15 x| 60,00% |EO+3,74 até E6+ 1,32 (Lado direito) Trecho 01 63,76
70854 | x 0.15 x| 60,00% EO + 3,74 até E6 + 1,3201(Lado esquerdo) Trecho 63.76
36540 | x 015 x| 6000% E6 + 11,73 até E9 + 120,;3 (Lado direito) Trecho 32.88
E6 + 11,73 até E9 + 12,13 (Lado esquerdo
365,40 | x 0,15 x| 60,00% Trecho 02 ( q ) 32,88
364.02 | x 0.15 x| 60,00% E10 + 3,28 até E13 + 30,25 (Lado direito) Trecho 32.76
364.02 | x 015 x| 6000% E10 + 3,28 até E_:S + 3,95 (Lado esquerdo) 32,76
recho 03
36252 | x 015 x| 60.00% E13 + 14,87 até TE16+ 15,30 (Lado direito) 32,62
recho 04
36252 | x 0.15 x| 60,00% E13 + 14,87 até E_:i:hLS(,)\’ZO (Lado esquerdo) 32,62
36522 | x 0.15 x| 6000% E17 + 6,19 até E20 + 7027 (Lado direito) Trecho 32,86
36522 | x 015 x| 60,00% E17 + 6,19 até E?O + 7,47 (Lado esquerdo) 32.86
recho 05
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
368.16 | x 015 x| 60.00% E20 + 17,89 até TE23 + 19,24 (Lado direito) 3313
recho 06
36816 | x 015 x| 60.00% E20 + 17,89 até E?B + 19,24 (Lado esquerdo) 3313
recho 06
36816 | x 0.15 x| 60,00% E24 + 10,10 até 1I_Er2ez:;01(;7,46 (Lado direito) 3313
36816 | x 015 x| 6000% E24 + 10,10 até Ef_? + 11,46 (Lado esquerdo) 3313
recho 07
274,70 | x 0,15 x| 60,00% EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 24,72
Area X Esp. X % Observacdes
1,95 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,17
27,60 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,48
0,23 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
1,44 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
1,81 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,16
27,70 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,49
1,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
1,44 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
27,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,47
0,70 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,06
1,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
1,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
24,84 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,23
2,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
1,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
0,23 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
0,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
1,41 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,12
0,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,04
27,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,45
1,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
0,63 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,05
1,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,13
17,10 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 1,53
10,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,92
1,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
0,28 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
0,43 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,03
1,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
3,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,29
49,86 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 4.48
2,07 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,18
22,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,04
1,93 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,17
27,62 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 2,48
0,42 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,03
1,50 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,13
0,08 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,00
0,18 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,01
1,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
27,69 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 2,49
1,81 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,16
1,40 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,12
27,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 2,48
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,19 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,01
1,43 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
1,40 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,12

27,28 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 2,45
1,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
0,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,01
1,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
0,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,03

27,26 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 2,45
1,48 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,13
0,23 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,02
1,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
0,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,06
17,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,54
10,23 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,92
1,41 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,12
0,18 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,01
0,45 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
1,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
3,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,29

49,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 4,48
1,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,09
2,28 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,20

23,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 2,07

3.223 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 473,86

Area X Esp. X % Observacdes

64,21 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 3,85

30,46 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,82

30,51 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 1,83

43,74 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,62

43,05 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,58

45,83 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,74

37,71 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,26

37,73 X 0,15 X | 40,00% Entroncamento 2,26

44,82 X 0,15 X | 40,00% Entroncamento 2,68

39,05 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,34

39,46 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,36

41,06 X 0,15 x| 40,00% Entroncamento 2,46

40,84 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,45

39,47 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 2,36
0,60 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,03
11,82 | x 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,70
6,30 X 0,15 x | 40,00% Area irregular 0,37
6,27 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,37
5,67 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,34
6,20 X 0,15 x | 40,00% Area irregular 0,37
6,48 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,38
7,90 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,47
6,91 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,41
5,77 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,34
6,88 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,41
6,52 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,39
6,63 X 0,15 x | 40,00% Area irregular 0,39
6,57 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,39
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,56 X 0,15 x| 40,00% Area irregular 0,39
99,36 X 0,15 x | 40,00% Area de intesegao 5,96
103,96 X 0,15 x | 40,00% Area de intesecao 6,23
106,47 X 0,15 x | 40,00% Area de intesecao 6,38
103,40 X 0,15 x | 40,00% Area de intesecdo 6,20
105,31 X 0,15 x| 40,00% Area de intesegao 6,31
102,51 X 0,15 x | 40,00% Area de intesegao 6,15
Area X Esp. X % Observagdes
708,54 | x 0,15 x| 40,00% |EO+3,74 até E6+ 1,32 (Lado direito) Trecho 01 42,51
70854 | x 015 x| 40,00% EO + 3,74 até E6 + 1,3201(Lado esquerdo) Trecho 42,51
+ : + irei
36540 | x 015 x| 2000% E6 + 11,73 até E9 120,;3 (Lado direito) Trecho 21,92
E6 + 11,73 até E9 + 12,13 (Lado esquerdo)
365,40 | x 0,15 x| 40,00% Trecho 02 21,92
364.02 | x 015 x| 40,00% E10 + 3,28 até E13 + %25 (Lado direito) Trecho 21,84
364.02 | x 015 x| 2000% E10 + 3,28 até E13 + 3,95 (Lado esquerdo) 21,84
Trecho 03
E13 + 14,87 até E16 + 1 L irei
36252 | x 015 x| 4000% 3 ,87 até E16 + 15,30 (Lado direito) 21.75
Trecho 04
E13 + 14,87 até E16 + 15,30 (Lado esquerdo)
0,
362,52 | x 0,15 x| 40,00% Trecho 04 21,75
36522 | x 015 x| 2000% E17 + 6,19 até E20 + 7027 (Lado direito) Trecho 21.91
+ 8 +
36522 | x 015 x| 4000% E17 + 6,19 até E20 + 7,47 (Lado esquerdo) 21.91
Trecho 05
E20 + 17,89 até E23 + 19,24 (Lado direito)
0,
368,16 | x 0,15 x| 40,00% Trecho 06 22,08
E20 + 17,89 até E23 + 19,24 (Lado esquerdo)
0,
368,16 | x 0,15 x| 40,00% Trecho 06 22,08
+ : + irei
368.16 | x 015 x| 40.00% E24 + 10,10 até E27 + 11,46 (Lado direito) 22,08
Trecho 07
E24 + 10,10 até E27 + 11,46 (Lado esquerdo)
368,16 | x 0,15 x| 40,00% Trecho 07 22,08
274,70 | x 0,15 x| 40,00% EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 16,48
Area X Esp. X % Observacdes
1,95 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,11
27,60 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,65
0,23 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
1,44 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
1,81 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,10
27,70 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,66
1,72 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
1,44 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
27,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,65
0,70 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,04
1,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
1,42 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
24,84 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,49
2,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
1,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,23 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
0,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
1,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
0,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03

27,30 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,63
1,38 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,63 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
1,45 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
17,10 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,02
10,31 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,61
1,41 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,28 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
0,43 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,02
1,41 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
3,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,19

49,86 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 2,99
2,07 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,12

22,67 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,36
1,93 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,11

27,62 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,65
0,42 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
1,50 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
0,08 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,00
0,18 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,01
1,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08

27,69 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,66
1,81 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
1,40 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08

27,64 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,65
0,19 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,01
1,43 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
1,40 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08

27,28 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,63
1,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
0,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,01
1,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
0,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02

27,26 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,63
1,48 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
0,23 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,01
1,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
0,77 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,04
17,12 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,02
10,23 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,61
1,41 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
0,18 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,01
0,45 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
1,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
3,29 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,19

49,88 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 2,99
1,09 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,06
2,28 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13

23,01 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,38
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.224 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ M3 1.184,88
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observacdes
711,02 Solo para Base 711,02
473,86 Brita para Base 473,86
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3225 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM | 16.114,36
Volume Km Observagdes
473,86 13,60 Solo para Base 6.444,49
711,02 13,60 Brita para Base 9.669,87
g Val )
Lagoa dg Porta
Cé{cho;irinha
-,
- v
o Lagd Séo‘ 4 @ Sar_\tt!.rfmg dle:_l San_ta
Francnszzr;Tﬁristica &@ '?el(‘lt:p?):ﬁan?emgeéce;:os
3.2.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.2.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 1.018,21
Comp. Observagdes
Comp. Observagdes
118,09 EOQ + 3,74 até E6 + 1,32 (Lado direito) Trecho 01 118,09
118,09 EO + 3,74 até E6 + 1,3201(Lado esquerdo) Trecho 118,09
60.90 E6 + 11,73 até E9 + 126;3 (Lado direito) Trecho 60,90
E6 + 11,73 até E9 + 12,13 (Lado esquerdo)
60,30 Trecho 02 60,90
60,67 E10 + 3,28 até E13 + 3;)25 (Lado direito) Trecho 60,67
60,67 E10 + 3,28 até E13 + 3,95 (Lado esquerdo) 60,67

Trecho 03
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
60,42 E13 + 14,87 até E16 + 15,30 (Lado direito) 60,42
Trecho 04
60,42 E13 + 14,87 até E16 + 15,30 (Lado esquerdo) 60,42
Trecho 04
60,87 E17 + 6,19 até E20 + 7027 (Lado direito) Trecho 60,87
60,87 E17 + 6,19 até E20 + 7,47 (Lado esquerdo) 60,87
Trecho 05
61.36 E20 + 17,89 até TEriih+01o%24 (Lado direito) 61.36
E20 + 17,89 até E23 + 19,24 (Lado esquerdo)
61,36 Trecho 06 61,36
61.36 E24 + 10,10 até 1I_Er2e1;01(;7,46 (Lado direito) 61,36
61.36 E24 + 10,10 até E27 + 11,46 (Lado esquerdo) 61.36
Trecho 07
50,87 EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 50,87
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3232 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1.087,38
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
61,34 Lado Direito 61,34
0,51 Lado Direito 0,51
61,55 Lado Direito 61,55
61,14 Lado Direito 61,14
1,56 Lado Direito 1,56
55,21 Lado Direito 55,21
5,00 Lado Direito 5,00
0,50 Lado Direito 0,50
1,49 Lado Direito 1,49
1,15 Lado Direito 1,15
60,66 Lado Direito 60,66
1,40 Lado Direito 1,40
38,01 Lado Direito 38,01
22,92 Lado Direito 22,92
0,63 Lado Direito 0,63
0,95 Lado Direito 0,95
7,23 Lado Direito 7,23
110,79 Lado Direito 110,79
50,38 Lado Direito 50,38
61,37 Lado Direito 61,37
0,94 Lado Direito 0,94
0,17 Lado Direito 0,17
0,41 Lado Esquerdo 0,41
61,54 Lado Esquerdo 61,54
61,43 Lado Esquerdo 61,43
0,42 Lado Esquerdo 0,42
60,63 Lado Esquerdo 60,63
0,48 Lado Esquerdo 0,48
0,90 Lado Esquerdo 0,90
60,57 Lado Esquerdo 60,57
0,50 Lado Esquerdo 0,50
1,70 Lado Esquerdo 1,70
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
38,05 Lado Esquerdo 38,05
22,74 Lado Esquerdo 22,74
0,41 Lado Esquerdo 0,41
0,99 Lado Esquerdo 0,99
7,32 Lado Esquerdo 7,32

110,84 Lado Esquerdo 110,84
2,42 Lado Esquerdo 2,42
51,13 Lado Esquerdo 51,13
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

3.2.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 95,55
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Comp. Observagdes
4,33 Lado Direito 4,33
3,20 Lado Direito 3,20
3,09 Lado Direito 3,09
3,82 Lado Direito 3,82
3,19 Lado Direito 3,19
3,13 Lado Direito 3,13
3,16 Lado Direito 3,16
3,16 Lado Direito 3,16
3,13 Lado Direito 3,13
3,06 Lado Direito 3,06
3,22 Lado Direito 3,22
3,14 Lado Direito 3,14
3,14 Lado Direito 3,14
4,61 Lado Direito 4,61
4,29 Lado Direito 4,29
3,33 Lado Direito 3,33
3,15 Lado Esquerdo 3,15
4,02 Lado Esquerdo 4,02
3,10 Lado Esquerdo 3,10
3,18 Lado Esquerdo 3,18
3,10 Lado Esquerdo 3,10
3,13 Lado Esquerdo 3,13
3,16 Lado Esquerdo 3,16
3,29 Lado Esquerdo 3,29
3,07 Lado Esquerdo 3,07
3,14 Lado Esquerdo 3,14
3,14 Lado Esquerdo 3,14
5,07 Lado Esquerdo 5,07

3234 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 1.087 38
o RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 e

Comp. Observagdes

61,34 Lado Direito 61,34
0,51 Lado Direito 0,51
61,55 Lado Direito 61,55
61,14 Lado Direito 61,14
1,56 Lado Direito 1,56
55,21 Lado Direito 55,21
5,00 Lado Direito 5,00
0,50 Lado Direito 0,50
1,49 Lado Direito 1,49
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,15 Lado Direito 1,15
60,66 Lado Direito 60,66
1,40 Lado Direito 1,40
38,01 Lado Direito 38,01
22,92 Lado Direito 22,92
0,63 Lado Direito 0,63
0,95 Lado Direito 0,95
7,23 Lado Direito 7,23
110,79 Lado Direito 110,79
50,38 Lado Direito 50,38
61,37 Lado Direito 61,37
0,94 Lado Direito 0,94
0,17 Lado Direito 0,17
0,41 Lado Esquerdo 0,41
61,54 Lado Esquerdo 61,54
61,43 Lado Esquerdo 61,43
0,42 Lado Esquerdo 0,42
60,63 Lado Esquerdo 60,63
0,48 Lado Esquerdo 0,48
0,90 Lado Esquerdo 0,90
60,57 Lado Esquerdo 60,57
0,50 Lado Esquerdo 0,50
1,70 Lado Esquerdo 1,70
38,05 Lado Esquerdo 38,05
22,74 Lado Esquerdo 22,74
0,41 Lado Esquerdo 0,41
0,99 Lado Esquerdo 0,99
7,32 Lado Esquerdo 7,32
110,84 Lado Esquerdo 110,84
2,42 Lado Esquerdo 2,42
51,13 Lado Esquerdo 51,13
3235 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 9555
o CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
4,33 Lado Direito 4,33
3,20 Lado Direito 3,20
3,09 Lado Direito 3,09
3,82 Lado Direito 3,82
3,19 Lado Direito 3,19
3,13 Lado Direito 3,13
3,16 Lado Direito 3,16
3,16 Lado Direito 3,16
3,13 Lado Direito 3,13
3,06 Lado Direito 3,06
3,22 Lado Direito 3,22
3,14 Lado Direito 3,14
3,14 Lado Direito 3,14
4,61 Lado Direito 4,61
4,29 Lado Direito 4,29
3,33 Lado Direito 3,33
3,15 Lado Esquerdo 3,15
4,02 Lado Esquerdo 4,02
3,10 Lado Esquerdo 3,10
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,18 Lado Esquerdo 3,18
3,10 Lado Esquerdo 3,10
3,13 Lado Esquerdo 3,13
3,16 Lado Esquerdo 3,16
3,29 Lado Esquerdo 3,29
3,07 Lado Esquerdo 3,07
3,14 Lado Esquerdo 3,14
3,14 Lado Esquerdo 3,14
5,07 Lado Esquerdo 5,07

3236 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 7432 31
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 U
Area Observacdes
60,08 Entroncamento 60,08
32,12 Entroncamento 32,12
32,15 Entroncamento 32,15
38,59 Entroncamento 38,59
36,88 Entroncamento 36,88
40,15 Entroncamento 40,15
32,12 Entroncamento 32,12
31,21 Entroncamento 31,21
39,63 Entroncamento 39,63
32,29 Entroncamento 32,29
32,16 Entroncamento 32,16
35,67 Entroncamento 35,67
35,53 Entroncamento 35,53
41,49 Entroncamento 41,49
0,84 Area irregular 0,84
9,71 Area irregular 9,71
4,23 Area irregular 4,23
422 Area irregular 4,22
472 Area irregular 472
5,08 Area irregular 5,08
5,28 Area irregular 5,28
6,37 Area irregular 6,37
5,63 Area irregular 5,63
4,75 Area irregular 4,75
572 Area irregular 572
5,31 Area irregular 5,31
5,40 Area irregular 5,40
5,35 Area irregular 5,35
4,87 Area irregular 4,87
127,22 Area de intesecdo 127,22
125,33 Area de intesecdo 125,33
129,48 Area de intesegdo 129,48
123,09 Area de intesegdo 123,09
125,39 Area de intesecdo 125,39
125,52 Area de intesegao 125,52
Comp. Larg. Observagdes
118,09 6,00 EO + 3,74 até E6 + 1,32 (Lado direito) Trecho 01 708,54
118,09 6.00 EO + 3,74 até E6 + 1,3%1(Lado esquerdo) Trecho 708,54
60,90 6.00 E6 + 11,73 até E9 + 12,13 (Lado direito) Trecho 365,40
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
60,90 « 6.00 E6 + 11,73 até E‘?r;cLi’g (Lado esquerdo) 365,40
60,67 « 6.00 E10 + 3,28 até E13 + 3025 (Lado direito) Trecho 364,02

E10 + 3,28 até E13 + 3,95 (Lado esquerdo)
60,67 X 6,00 Trecho 03 364,02
60,42 « 6.00 E13 + 14,87 até E16 + 15,30 (Lado direito) 362,52
Trecho 04
60,42 « 6.00 E13 + 14,87 até E;G + 15,30 (Lado esquerdo) 362,52
recho 04
60,87 « 6,00 E17 + 6,19 até E20 + 7027 (Lado direito) Trecho 365,22
60,87 « 6,00 E17 + 6,19 até E_?O + 7,47 (Lado esquerdo) 365,22
recho 05
61.36 « 6.00 E20 + 17,89 até TErZih+o10%24 (Lado direito) 368.16
E20 + 17,89 até E23 + 19,24 (Lado esquerdo)
61,36 X 6,00 Trecho 06 368,16
61.36 « 6,00 E24 + 10,10 até 1I_Er2e1;0137,46 (Lado direito) 368,16
61.36 X 6.00 E24 + 10,10 até E%Ze;:;?f (Lado esquerdo) 368,16
50,87 X 5,40 EO + 10,88 até E3 +1,75 Trecho 08 274,69
3237 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 118293
o EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) B
Comp. Observagdes
4,33 Lado Direito 4,33
61,34 Lado Direito 61,34
0,51 Lado Direito 0,51
3,20 Lado Direito 3,20
3,09 Lado Direito 3,09
61,55 Lado Direito 61,55
3,82 Lado Direito 3,82
3,19 Lado Direito 3,19
61,14 Lado Direito 61,14
1,56 Lado Direito 1,56
3,13 Lado Direito 3,13
3,16 Lado Direito 3,16
55,21 Lado Direito 55,21
5,00 Lado Direito 5,00
3,16 Lado Direito 3,16
0,50 Lado Direito 0,50
1,49 Lado Direito 1,49
3,13 Lado Direito 3,13
1,15 Lado Direito 1,15
60,66 Lado Direito 60,66
3,06 Lado Direito 3,06
1,40 Lado Direito 1,40
3,22 Lado Direito 3,22
38,01 Lado Direito 38,01
22,92 Lado Direito 22,92
3,14 Lado Direito 3,14
0,63 Lado Direito 0,63
0,95 Lado Direito 0,95
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,14 Lado Direito 3,14
7,23 Lado Direito 7,23

110,79 Lado Direito 110,79
4,61 Lado Direito 4,61
50,38 Lado Direito 50,38
4,29 Lado Direito 4,29
61,37 Lado Direito 61,37
0,94 Lado Direito 0,94
3,33 Lado Direito 3,33
0,17 Lado Direito 0,17
0,41 Lado Esquerdo 0,41
3,15 Lado Esquerdo 3,15
61,54 Lado Esquerdo 61,54
4,02 Lado Esquerdo 4,02
3,10 Lado Esquerdo 3,10
61,43 Lado Esquerdo 61,43
0,42 Lado Esquerdo 0,42
3,18 Lado Esquerdo 3,18
3,10 Lado Esquerdo 3,10
60,63 Lado Esquerdo 60,63
3,13 Lado Esquerdo 3,13
0,48 Lado Esquerdo 0,48
3,16 Lado Esquerdo 3,16
0,90 Lado Esquerdo 0,90
60,57 Lado Esquerdo 60,57
3,29 Lado Esquerdo 3,29
0,50 Lado Esquerdo 0,50
3,07 Lado Esquerdo 3,07
1,70 Lado Esquerdo 1,70
38,05 Lado Esquerdo 38,05
22,74 Lado Esquerdo 22,74
3,14 Lado Esquerdo 3,14
0,41 Lado Esquerdo 0,41
0,99 Lado Esquerdo 0,99
3,14 Lado Esquerdo 3,14
7,32 Lado Esquerdo 7,32
110,84 Lado Esquerdo 110,84
2,42 Lado Esquerdo 2,42
5,07 Lado Esquerdo 5,07
51,13 Lado Esquerdo 51,13

3238 EXECUCAO DE PINTUR~A DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C, PARA OBRAS M2 43312
o DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. (REF. ITEM: 104375 - SINAPI 07/2026) ’

Comp. | x Quant. Observagodes
6,00 X 34,00 Travamento 204,00
14,40 X 13,00 Travamento 187,20
20,71 X 1,00 Travamento 20,71
21,21 X 1,00 Travamento 21,21

3239 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 16.658.16
o BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 DN
Area X Esp. X KM Observagdes
7432,31 | x 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 16.328,78
Comp. | X Larg. X Altura X KM Observagdes
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
43312 | x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 329,38
granitico
3.24 CANTEIRO CENTRAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3241 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 ~CM (COMPRIMENTO X BASE M 862.09
o INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU ’
PASSEIOS. AF_01/2024
Comp. Obsrvagoes
101,13 Canteiro 01 - meio fio reto 101,13
112,47 Canteiro 02 - meio fio reto 112,47
108,05 Canteiro 03 - meio fio reto 108,05
106,94 Canteiro 04 - meio fio reto 106,94
104,86 Canteiro 05 - meio fio reto 104,86
108,13 Canteiro 06 - meio fio reto 108,13
109,98 Canteiro 07 - meio fio reto 109,98
110,53 Canteiro 08 - meio fio reto 110,53
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
3242 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 pM (COMPRIMENTO X BASE M 58.81
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU ’
PASSEIOS. AF_01/2024
Comp. Obsrvagoes
6,31 Canteiro 01 - meio fio curvo 6,31
7,29 Canteiro 02 - meio fio curvo 7,29
7,55 Canteiro 03 - meio fio curvo 7,55
7,56 Canteiro 04 - meio fio curvo 7,56
7,50 Canteiro 05 - meio fio curvo 7,50
7,52 Canteiro 06 - meio fio curvo 7,52
7,54 Canteiro 07 - meio fio curvo 7,54
7,54 Canteiro 08 - meio fio curvo 7,54
3243 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 65710
o SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 ’
Area Obsrvacdes
77,38 Canteiro 01 - meio fio curvo 77,38
85,90 Canteiro 02 - meio fio curvo 85,90
82,73 Canteiro 03 - meio fio curvo 82,73
81,97 Canteiro 04 - meio fio curvo 81,97
80,35 Canteiro 05 - meio fio curvo 80,35
82,85 Canteiro 06 - meio fio curvo 82,85
82,75 Canteiro 07 - meio fio curvo 82,75
83,17 Canteiro 08 - meio fio curvo 83,17
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3244 MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 39,40
AF_08/2022
Area X Esp. Obsrvacdes
77,38 X 0,06 Canteiro 01 - meio fio curvo 4,64
85,90 X 0,06 Canteiro 02 - meio fio curvo 5,15
82,73 X 0,06 Canteiro 03 - meio fio curvo 4,96
81,97 X 0,06 Canteiro 04 - meio fio curvo 4,91
80,35 X 0,06 Canteiro 05 - meio fio curvo 4,82
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
82,85 X 0,06 Canteiro 06 - meio fio curvo 4,97
82,75 X 0,06 Canteiro 07 - meio fio curvo 4,96
83,17 X 0,06 Canteiro 08 - meio fio curvo 4,99
3.25 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3951 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
o ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagodes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.252 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 17,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
17,00 Suporte Placas 17,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.25.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 1,00
3254 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 16.00
o | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
16,00 R-19 16,00
3.255 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 1.182,93
Comp. Observagdes
4,33 Lado Direito 4,33
61,34 Lado Direito 61,34
0,51 Lado Direito 0,51
3,20 Lado Direito 3,20
3,09 Lado Direito 3,09
61,55 Lado Direito 61,55
3,82 Lado Direito 3,82
3,19 Lado Direito 3,19
61,14 Lado Direito 61,14
1,56 Lado Direito 1,56
3,13 Lado Direito 3,13
3,16 Lado Direito 3,16
55,21 Lado Direito 55,21
5,00 Lado Direito 5,00
3,16 Lado Direito 3,16
0,50 Lado Direito 0,50
1,49 Lado Direito 1,49
3,13 Lado Direito 3,13
1,15 Lado Direito 1,15
60,66 Lado Direito 60,66
3,06 Lado Direito 3,06
1,40 Lado Direito 1,40
3,22 Lado Direito 3,22
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
38,01 Lado Direito = 38,01
22,92 Lado Direito = 22,92

3,14 Lado Direito = 3,14
0,63 Lado Direito = 0,63
0,95 Lado Direito = 0,95
3,14 Lado Direito = 3,14
7,23 Lado Direito = 7,23
110,79 Lado Direito =| 110,79
4,61 Lado Direito = 4,61
50,38 Lado Direito = 50,38
4,29 Lado Direito = 4,29
61,37 Lado Direito = 61,37
0,94 Lado Direito = 0,94
3,33 Lado Direito = 3,33
0,17 Lado Direito = 0,17
0,41 Lado Esquerdo = 0,41
3,15 Lado Esquerdo = 3,15
61,54 Lado Esquerdo = 61,54
4,02 Lado Esquerdo = 4,02
3,10 Lado Esquerdo = 3,10
61,43 Lado Esquerdo = 61,43
0,42 Lado Esquerdo = 0,42
3,18 Lado Esquerdo = 3,18
3,10 Lado Esquerdo = 3,10
60,63 Lado Esquerdo = 60,63
3,13 Lado Esquerdo = 3,13
0,48 Lado Esquerdo = 0,48
3,16 Lado Esquerdo = 3,16
0,90 Lado Esquerdo = 0,90
60,57 Lado Esquerdo = 60,57
3,29 Lado Esquerdo = 3,29
0,50 Lado Esquerdo = 0,50
3,07 Lado Esquerdo = 3,07
1,70 Lado Esquerdo = 1,70
38,05 Lado Esquerdo = 38,05
22,74 Lado Esquerdo = 22,74
3,14 Lado Esquerdo = 3,14
0,41 Lado Esquerdo = 0,41
0,99 Lado Esquerdo = 0,99
3,14 Lado Esquerdo = 3,14
7,32 Lado Esquerdo = 7,32
110,84 Lado Esquerdo = 110,84
2,42 Lado Esquerdo = 2,42
5,07 Lado Esquerdo = 5,07
51,13 Lado Esquerdo = 51,13
3.2.6 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3261 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 298 90
B M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Venezuela. PV-34 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-33 = 7,76
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Venezuela. PV-32 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Venezuela. PV-31 = 4,38
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Venezuela. PV-30 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-29 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-28 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-27 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-26 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-25 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-24 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-23 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-22 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-21 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Venezuela. PV-20 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-19 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-18 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-17 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-16 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-15 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Venezuela. PV-14 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-13 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-12 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-11 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-10 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-9 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-8 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-7 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-6 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-5 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-4 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-3 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-2 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-1 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-35 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-36 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-46 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Venezuela. PV-45 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Venezuela. PV-44 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Venezuela. PV-39 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Venezuela. PV-38 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Venezuela. PV-37 = 5,51

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3262 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 1.769.83
B LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE o
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
21,51 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 32,69
21,30 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 57,93
20,55 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 31,23
23,04 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 35,01
7,28 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 30 para PV -29 = 11,05
19,15 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 65,10
20,27 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 28 para PV - 27 = 68,91
19,73 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 67,09
11,58 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 26 para PV - 25 = 39,38
11,69 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 39,75
13,21 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 44,90
13,74 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 46,70
14,49 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 49,24
12,52 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 42,55
6,59 X 1,00 X 2,40 Tubo PV - 20 para PV -19 = 15,82
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
16,39 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 55,71
10,05 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 34,17
10,26 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 34,88
13,09 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 16 para PV -15 = 44 .50
12,89 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 43,83
8,30 X 1,00 X 2,40 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 19,91
12,47 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 13 para PV - 12 = 42,38
12,69 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 43,15
10,17 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 11 para PV -10 = 34,56
9,78 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -10 paraPV -9 = 33,24
10,24 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -9 paraPV-8 = 34,81
10,34 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -8 paraPV -7 = 35,14
11,33 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -7 para PV -6 = 38,50
10,90 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -6 paraPV-5 = 37,04
8,27 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV -4 = 28,10
10,42 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -4 para PV -3 = 35,42
6,94 X 1,00 X 3,40 Tubo PV - 3 para PV -2 = 23,57
17,52 X 1,00 X 3,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 59,55
11,09 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 35 para PV - 36 = 30,17
24,77 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 47,56
21,94 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 4212
16,01 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 30,73
30,17 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 46 para PV - 45 = 82,05
19,88 X 0,80 X 3,40 Tubo PV - 45 para PV - 44 = 54,07

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 13 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 14 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 15 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 16 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 17 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 18 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 19 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 20 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 21 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 22 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 23 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 24 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 25 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 26 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 27 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 28 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 29 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 30 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 31 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 32 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 33 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 34 = 3,42
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 35 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 36 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 37 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 38 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 39 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 40 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 41 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 42 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 49 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 50 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 51 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 52 = 3,42

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
326.3 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRAI(O,S M3),LARG. MEI\AIOR M3 407 30
o QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
8,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -2 = 9,41
8,16 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV -2 = 9,13
8,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 paraPV -5 = 9,41
8,01 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV -5 = 8,96
8,42 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -8 = 9,42
8,20 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -8 = 9,18
8,45 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV - 11 = 9,45
8,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 11 = 9,21
9,04 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV - 14 = 10,12
8,49 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 14 = 9,50
8,94 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 11 para PV - 16 = 10,01
8,26 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 16 = 9,25
8,45 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 13 para PV - 18 = 9,45
8,26 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 14 para PV - 18 = 9,24
8,74 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 15 para PV - 20 = 9,78
8,22 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 16 para PV - 20 = 9,20
8,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 17 para PV - 22 = 9,36
8,02 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 18 para PV - 22 = 8,98
8,81 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 19 para PV - 24 = 9,86
8,25 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 20 para PV - 24 = 9,23
8,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 21 para PV - 26 = 9,36
8,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 22 para PV - 26 = 9,35
8,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 23 para PV - 27 = 9,40
8,12 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 24 para PV - 27 = 9,09
8,33 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 25 para PV - 28 = 9,33
8,16 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 26 para PV - 28 = 9,13
8,39 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 27 para PV - 30 = 9,40
8,24 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 28 para PV - 30 = 9,22
8,49 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 29 para PV - 31 = 9,50
8,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 30 para PV - 31 = 9,22
8,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 31 para PV - 32 = 9,21
8,33 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 32 para PV - 32 = 9,33
8,61 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 33 para PV - 34 = 9,63
7,90 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 34 para PV - 34 = 8,85
8,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 35 para PV - 35 = 9,45
7,99 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 36 para PV - 35 = 8,94
8,68 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 37 para PV - 37 = 9,72
8,15 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 38 para PV - 37 = 9,12
8,08 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 39 para PV - 38 = 9,05
8,26 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 40 para PV - 38 = 9,25
8,38 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 41 para PV - 39 = 9,38
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
8,08 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 42 para PV - 39 = 9,05
3,83 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 49 para PV - 45 = 4,29
3,38 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 50 para PV - 45 = 3,78
3,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 51 para PV - 46 = 3,61
3,12 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 52 para PV - 46 = 3,49

3264 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 424994
o 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 e
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
21,51 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 81,74
21,30 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 144,83
20,55 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 78,07
23,04 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 87,53
7,28 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 30 para PV -29 = 27,64
19,15 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 130,21
20,27 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 28 para PV - 27 = 137,82
19,73 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 134,18
11,58 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 26 para PV - 25 = 78,76
11,69 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 79,50
13,21 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 89,80
13,74 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 93,40
14,49 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 98,49
12,52 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 85,10
6,59 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 20 para PV -19 = 31,65
16,39 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 111,42
10,05 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 68,35
10,26 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 69,76
13,09 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 89,01
12,89 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 87,67
8,30 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 39,82
12,47 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 13 para PV - 12 = 84,76
12,69 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 86,31
10,17 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 11 para PV - 10 = 69,12
9,78 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -10 paraPV-9 = 66,49
10,24 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -9 para PV -8 = 69,63
10,34 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -8 paraPV-7 = 70,29
11,33 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -7 paraPV -6 = 77,01
10,90 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -6 paraPV-5 = 74,09
8,27 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV-4 = 56,20
10,42 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -4 paraPV-3 = 70,84
6,94 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -3 paraPV -2 = 47,15
17,52 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 119,11
11,09 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 35 para PV - 36 = 75,43
24,77 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 118,90
21,94 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 105,30
16,01 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 76,83
30,17 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 46 para PV - 45 = 205,14
19,88 X 2,00 X 3,40 Tubo PV - 45 para PV - 44 = 135,19
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Venezuela. PV-34 = 11,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-33 = 20,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Venezuela. PV-32 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Venezuela. PV-31 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Venezuela. PV-30 = 11,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-29 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-28 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-27 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-26 = 20,70
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-25 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-24 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-23 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-22 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-21 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Venezuela. PV-20 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-19 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-18 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-17 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-16 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-15 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Venezuela. PV-14 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-13 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-12 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-11 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-10 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-9 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-8 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-7 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-6 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-5 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-4 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-3 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-2 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-1 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-35 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-36 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-46 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Venezuela. PV-45 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Venezuela. PV-44 = 14,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Venezuela. PV-39 = 14,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Venezuela. PV-38 = 14,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Venezuela. PV-37 = 14,70

3265 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 91133
e NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
21,51 X 0,80 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 17,20
21,30 X 0,80 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 17,03
20,55 X 0,80 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 16,43
23,04 X 0,80 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 18,42
7,28 X 0,80 Tubo PV - 30 para PV -29 = 5,82
19,15 X 1,00 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 19,14
20,27 X 1,00 Tubo PV - 28 para PV - 27 = 20,26
19,73 X 1,00 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 19,73
11,58 X 1,00 Tubo PV - 26 para PV - 25 = 11,58
11,69 X 1,00 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 11,69
13,21 X 1,00 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 13,20
13,74 X 1,00 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 13,73
14,49 X 1,00 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 14,48
12,52 X 1,00 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 12,51
6,59 X 1,00 Tubo PV - 20 para PV - 19 = 6,59
16,39 X 1,00 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 16,38
10,05 X 1,00 Tubo PV - 18 para PV -17 = 10,05
10,26 X 1,00 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 10,25
13,09 X 1,00 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 13,09
12,89 X 1,00 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 12,89
8,30 X 1,00 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 8,29
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
12,47 X 1,00 Tubo PV - 13 para PV -12 = 12,46
12,69 X 1,00 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 12,69
10,17 X 1,00 Tubo PV - 11 para PV -10 = 10,16
9,78 X 1,00 Tubo PV -10 paraPV -9 = 9,77
10,24 X 1,00 Tubo PV -9 paraPV-8 = 10,24
10,34 X 1,00 Tubo PV -8 paraPV-7 = 10,33
11,33 X 1,00 Tubo PV -7 paraPV -6 = 11,32
10,90 X 1,00 Tubo PV -6 paraPV-5 = 10,89
8,27 X 1,00 Tubo PV -5 paraPV -4 = 8,26
10,42 X 1,00 Tubo PV -4 paraPV-3 = 10,41
6,94 X 1,00 Tubo PV - 3 para PV -2 = 6,93
17,52 X 1,00 Tubo PV -2 paraPV -1 = 17,51
11,09 X 0,80 Tubo PV - 35 para PV - 36 = 8,87
24,77 X 0,80 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 19,81
21,94 X 0,80 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 17,55
16,01 X 0,80 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 12,80
30,17 X 0,80 Tubo PV - 46 para PV - 45 = 24,13
19,88 X 0,80 Tubo PV - 45 para PV - 44 = 15,90

Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 13 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 14 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 15 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 16 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 17 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 18 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 19 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 20 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 21 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 22 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 23 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 24 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 25 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 26 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 27 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 28 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 29 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 30 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 31 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 32 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 33 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 34 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 35 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 36 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 37 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 38 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 39 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 40 = 2,21
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1,70 X 1,30 BLS 41 2,21
1,70 X 1,30 BLS 42 2,21
1,70 X 1,30 BLS 49 2,21
1,70 X 1,30 BLS 50 2,21
1,70 X 1,30 BLS 51 2,21
1,70 X 1,30 BLS 52 2,21

Comp. | X Larg. Observagdes
8,40 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV -2 6,72
8,16 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 2 6,52
8,40 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV -5 6,72
8,01 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV -5 6,40
8,42 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV -8 6,73
8,20 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV - 8 6,56
8,45 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 11 6,75
8,23 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV - 11 6,58
9,04 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV - 14 7,23
8,49 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 14 6,79
8,94 X 0,80 Tubo BLS 11 para PV - 16 7,15
8,26 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 16 6,60
8,45 X 0,80 Tubo BLS 13 para PV - 18 6,75
8,26 X 0,80 Tubo BLS 14 para PV - 18 6,60
8,74 X 0,80 Tubo BLS 15 para PV - 20 6,99
8,22 X 0,80 Tubo BLS 16 para PV - 20 6,57
8,36 X 0,80 Tubo BLS 17 para PV - 22 6,68
8,02 X 0,80 Tubo BLS 18 para PV - 22 6,41
8,81 X 0,80 Tubo BLS 19 para PV - 24 7,04
8,25 X 0,80 Tubo BLS 20 para PV - 24 6,59
8,36 X 0,80 Tubo BLS 21 para PV - 26 6,68
8,36 X 0,80 Tubo BLS 22 para PV - 26 6,68
8,40 X 0,80 Tubo BLS 23 para PV - 27 6,72
8,12 X 0,80 Tubo BLS 24 para PV - 27 6,49
8,33 X 0,80 Tubo BLS 25 para PV - 28 6,66
8,16 X 0,80 Tubo BLS 26 para PV - 28 6,52
8,39 X 0,80 Tubo BLS 27 para PV - 30 6,71
8,24 X 0,80 Tubo BLS 28 para PV - 30 6,58
8,49 X 0,80 Tubo BLS 29 para PV - 31 6,79
8,23 X 0,80 Tubo BLS 30 para PV - 31 6,58
8,23 X 0,80 Tubo BLS 31 para PV - 32 6,58
8,33 X 0,80 Tubo BLS 32 para PV - 32 6,66
8,61 X 0,80 Tubo BLS 33 para PV - 34 6,88
7,90 X 0,80 Tubo BLS 34 para PV - 34 6,32
8,44 X 0,80 Tubo BLS 35 para PV - 35 6,75
7,99 X 0,80 Tubo BLS 36 para PV - 35 6,39
8,68 X 0,80 Tubo BLS 37 para PV - 37 6,94
8,15 X 0,80 Tubo BLS 38 para PV - 37 6,52
8,08 X 0,80 Tubo BLS 39 para PV - 38 6,46
8,26 X 0,80 Tubo BLS 40 para PV - 38 6,60
8,38 X 0,80 Tubo BLS 41 para PV - 39 6,70
8,08 X 0,80 Tubo BLS 42 para PV - 39 6,46
3,83 X 0,80 Tubo BLS 49 para PV - 45 3,06
3,38 X 0,80 Tubo BLS 50 para PV - 45 2,70
3,23 X 0,80 Tubo BLS 51 para PV - 46 2,58
3,12 X 0,80 Tubo BLS 52 para PV - 46 2,49
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.2.6.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 94,50

AF_01/2026

Comp. \ x\

Larg.

\ Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-34 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-33 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-32 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-31 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-30 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-29 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-28 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-27 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-26 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-25 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-24 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-23 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-22 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-21 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-20 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-19 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-18 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-17 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-16 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-15 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-14 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-13 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-12 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-11 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-10 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-9 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-8 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-7 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-6 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-1 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-35 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-36 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-46 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-45 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-44 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-39 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-38 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Venezuela. PV-37 = 2,25

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.26.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 4,00
07/2026)
Quant. Observagoes
4,00 = 4,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.2.6.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 5,00
07/2026)
Quant. Observagoes
5,00 = 5,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.2.6.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 33,00

07/2026)
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Quant. Observagdes
33,00 = 33,00
32610 CAIXA PARAA BOCA DE LOBO SIMPLES~RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 46.00
o CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
46,00 = 46,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.2.6.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - M 581,16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
21,51 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 21,51
21,30 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 21,29
20,55 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 20,54
23,04 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 23,03
7,28 Tubo PV - 30 para PV -29 = 7,27
11,09 Tubo PV - 35 para PV - 36 = 11,09
24,77 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 24,77
21,94 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 21,93
16,01 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 16,00
30,17 Tubo PV - 46 para PV - 45 = 30,16
19,88 Tubo PV - 45 para PV - 44 = 19,88
8,40 Tubo BLS 1 para PV -2 = 8,40
8,16 Tubo BLS 2 para PV - 2 = 8,15
8,40 Tubo BLS 3 para PV -5 = 8,40
8,01 Tubo BLS 4 para PV -5 = 8,00
8,42 Tubo BLS 5 para PV -8 = 8,41
8,20 Tubo BLS 6 para PV - 8 = 8,20
8,45 Tubo BLS 7 para PV - 11 = 8,44
8,23 Tubo BLS 8 para PV - 11 = 8,22
9,04 Tubo BLS 9 para PV - 14 = 9,04
8,49 Tubo BLS 10 para PV - 14 = 8,49
8,94 Tubo BLS 11 para PV - 16 = 8,94
8,26 Tubo BLS 12 para PV - 16 = 8,25
8,45 Tubo BLS 13 para PV - 18 = 8,44
8,26 Tubo BLS 14 para PV - 18 = 8,25
8,74 Tubo BLS 15 para PV - 20 = 8,73
8,22 Tubo BLS 16 para PV - 20 = 8,21
8,36 Tubo BLS 17 para PV - 22 = 8,36
8,02 Tubo BLS 18 para PV - 22 = 8,02
8,81 Tubo BLS 19 para PV - 24 = 8,81
8,25 Tubo BLS 20 para PV - 24 = 8,24
8,36 Tubo BLS 21 para PV - 26 = 8,35
8,36 Tubo BLS 22 para PV - 26 = 8,35
8,40 Tubo BLS 23 para PV - 27 = 8,40
8,12 Tubo BLS 24 para PV - 27 = 8,12
8,33 Tubo BLS 25 para PV - 28 = 8,33
8,16 Tubo BLS 26 para PV - 28 = 8,15
8,39 Tubo BLS 27 para PV - 30 = 8,39
8,24 Tubo BLS 28 para PV - 30 = 8,23
8,49 Tubo BLS 29 para PV - 31 = 8,48
8,23 Tubo BLS 30 para PV - 31 = 8,23
8,23 Tubo BLS 31 para PV - 32 = 8,23
8,33 Tubo BLS 32 para PV - 32 = 8,33
8,61 Tubo BLS 33 para PV - 34 = 8,60
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,90 Tubo BLS 34 para PV - 34 = 7,90
8,44 Tubo BLS 35 para PV - 35 = 8,44
7,99 Tubo BLS 36 para PV - 35 = 7,99
8,68 Tubo BLS 37 para PV - 37 = 8,68
8,15 Tubo BLS 38 para PV - 37 = 8,15
8,08 Tubo BLS 39 para PV - 38 = 8,08
8,26 Tubo BLS 40 para PV - 38 = 8,26
8,38 Tubo BLS 41 para PV - 39 = 8,37
8,08 Tubo BLS 42 para PV - 39 = 8,08
3,83 Tubo BLS 49 para PV - 45 = 3,83
3,38 Tubo BLS 50 para PV - 45 = 3,37
3,23 Tubo BLS 51 para PV - 46 = 3,23
3,12 Tubo BLS 52 para PV - 46 = 3,12

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

3.2.6.12 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 344,83
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Comp. Observagdes
19,15 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 19,14
20,27 Tubo PV - 28 para PV - 27 = 20,26
19,73 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 19,73
11,58 Tubo PV - 26 para PV - 25 = 11,58
11,69 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 11,69
13,21 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 13,20
13,74 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 13,73
14,49 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 14,48
12,52 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 12,51
6,59 Tubo PV - 20 para PV - 19 = 6,59
16,39 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 16,38
10,05 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 10,05
10,26 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 10,25
13,09 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 13,09
12,89 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 12,89
8,30 Tubo PV - 14 para PV - 13 = 8,29
12,47 Tubo PV - 13 para PV -12 = 12,46
12,69 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 12,69
10,17 Tubo PV - 11 para PV - 10 = 10,16
9,78 Tubo PV -10 paraPV-9 = 9,77
10,24 Tubo PV -9 paraPV-8 = 10,24
10,34 Tubo PV -8 paraPV-7 = 10,33
11,33 Tubo PV -7 paraPV -6 = 11,32
10,90 Tubo PV -6 paraPV-5 = 10,89
8,27 Tubo PV -5 paraPV-4 = 8,26
10,42 Tubo PV -4 paraPV-3 = 10,41
6,94 Tubo PV - 3 para PV -2 = 6,93
17,52 Tubo PV -2 paraPV -1 = 17,51

3.2.6.13 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 124,53

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
21,51 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 34 para PV - 33 = 2,58
21,30 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 33 para PV - 32 = 2,55
20,55 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 32 para PV - 31 = 2,46
23,04 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 31 para PV - 30 = 2,76
7,28 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 30 para PV -29 = 0,87
19,15 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 29 para PV - 28 = 3,06
20,27 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 28 para PV - 27 = 3,24
19,73 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 27 para PV - 26 = 3,15
11,58 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 26 para PV - 25 = 1,85
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
11,69 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 25 para PV - 24 = 1,87
13,21 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 24 para PV - 23 = 2,11
13,74 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 23 para PV - 22 = 2,19
14,49 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 22 para PV - 21 = 2,31
12,52 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 21 para PV - 20 = 2,00
6,59 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 20 para PV -19 = 1,05
16,39 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 19 para PV - 18 = 2,62
10,05 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 18 para PV - 17 = 1,60
10,26 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 17 para PV - 16 = 1,64
13,09 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 16 para PV - 15 = 2,09
12,89 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 15 para PV - 14 = 2,06
8,30 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 14 paraPV-13 = 1,32
12,47 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 13 para PV - 12 = 1,99
12,69 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 12 para PV - 11 = 2,03
10,17 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 11 paraPV-10 = 1,62
9,78 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 10 para PV -9 = 1,56
10,24 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -9 paraPV-8 = 1,63
10,34 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -8 paraPV -7 = 1,65
11,33 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -7 para PV -6 = 1,81
10,90 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -6 paraPV-5 = 1,74
8,27 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV-4 = 1,32
10,42 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -4 paraPV-3 = 1,66
6,94 X 0,80 X 0,20 Tubo PV - 3 para PV -2 = 1,10
17,52 X 0,80 X 0,20 Tubo PV -2 paraPV -1 = 2,80
11,09 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 35 para PV - 36 = 1,33
24,77 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 39 para PV - 38 = 2,97
21,94 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 38 para PV - 37 = 2,63
16,01 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 37 para PV - 36 = 1,92
30,17 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 46 para PV - 45 = 3,62
19,88 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 45 para PV - 44 = 2,38

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
8,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV -2 = 1,00
8,16 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV -2 = 0,97
8,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV -5 = 1,00
8,01 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV -5 = 0,96
8,42 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV - 8 = 1,01
8,20 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV - 8 = 0,98
8,45 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV - 11 = 1,01
8,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV - 11 = 0,98
9,04 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV - 14 = 1,08
8,49 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 14 = 1,01
8,94 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 11 para PV - 16 = 1,07
8,26 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 16 = 0,99
8,45 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 13 para PV - 18 = 1,01
8,26 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 14 para PV - 18 = 0,99
8,74 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 15 para PV - 20 = 1,04
8,22 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 16 para PV - 20 = 0,98
8,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 17 para PV - 22 = 1,00
8,02 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 18 para PV - 22 = 0,96
8,81 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 19 para PV - 24 = 1,05
8,25 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 20 para PV - 24 = 0,98
8,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 21 para PV - 26 = 1,00
8,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 22 para PV - 26 = 1,00
8,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 23 para PV - 27 = 1,00
8,12 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 24 para PV - 27 = 0,97
8,33 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 25 para PV - 28 = 0,99
8,16 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 26 para PV - 28 = 0,97
8,39 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 27 para PV - 30 = 1,00
8,24 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 28 para PV - 30 = 0,98




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
8,49 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 29 para PV - 31 = 1,01
8,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 30 para PV - 31 = 0,98
8,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 31 para PV - 32 = 0,98
8,33 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 32 para PV - 32 = 0,99
8,61 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 33 para PV - 34 = 1,03
7,90 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 34 para PV - 34 = 0,94
8,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 35 para PV - 35 = 1,01
7,99 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 36 para PV - 35 = 0,95
8,68 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 37 para PV - 37 = 1,04
8,15 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 38 para PV - 37 = 0,97
8,08 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 39 para PV - 38 = 0,96
8,26 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 40 para PV - 38 = 0,99
8,38 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 41 para PV - 39 = 1,00
8,08 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 42 para PV - 39 = 0,96
3,83 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 49 para PV - 45 = 0,45
3,38 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 50 para PV - 45 = 0,40
3,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 51 para PV - 46 = 0,38
3,12 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 52 para PV - 46 = 0,37
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
32614 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DE0,8A1,5M, M3 190474
B PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ' ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
298,90 X 1,00 Escavagéo = 298,90
1769,83 | x 1,00 Escavagéao =] 1.769,83
407,30 | x 1,00 Escavagao =| 407,30
2,81 X -4,00 Caixas h=1,50 -11,23
3,563 X -5,00 Caixas h=2,00 = -17,64
4,97 X -33,00 Caixas h=3,00 =| -163,94
1,81 X -46,00 Boca de Lobo = -83,42
73,05 X -1,00 Tubos 400 = -73,05
97,48 X -1,00 Tubos 600 = -97,48
124,53 | x -1,00 Colchao de areia =| -124,53
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.2.6.15 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 571,29
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
2476,03 | x 1,00 Volume escavado =| 2.476,03
1904,74 -1,00 Reaterro =1| -1.904,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
32.6.16 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.970.70
Volume | x KM Observagdes
571,29 X 5,20 =| 2970,70
3.3 RUA ALIANCA
3.31 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3311 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 410.74
R CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacgdes
12,71 X 0,30 Entrocamento = 3,81
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15,89 X 0,30 Entrocamento 4,76
18,03 X 0,30 Entrocamento 5,40

Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
164,11 X 5,40 0,30 EO + 2,01 até E8 +6,118 265,85
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
3,28 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,44
88,26 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 11,91
1,89 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,25
1,32 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,17
0,89 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,12
3,07 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,41
15,92 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,14
4,50 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,60
24,96 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,36
21,42 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,89
1,89 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,25
87,90 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 11,86
3,01 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,40
1,44 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,19
3,94 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,53
14,36 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,93
30,07 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,05
21,27 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,87
Volume Observagodes
86,55 Volume de corte do ter\:ieano para nivelamento da 86,55
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3.31.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.080,97
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observacdes
12,71 Entrocamento 12,71
15,89 Entrocamento 15,89
18,03 Entrocamento 18,03
Comp. | x Larg. Observagodes
164,11 X 5,40 EO + 2,01 até E8 +6,118 886,18
Comp. | X Larg. Observagdes
3,28 X 0,45 Lado Esquerdo 1,47
88,26 X 0,45 Lado Esquerdo 39,71
1,89 X 0,45 Lado Esquerdo 0,85
1,32 X 0,45 Lado Esquerdo 0,59
0,89 X 0,45 Lado Esquerdo 0,40
3,07 X 0,45 Lado Esquerdo 1,38
15,92 X 0,45 Lado Esquerdo 7,16
4,50 X 0,45 Lado Esquerdo 2,02
24,96 X 0,45 Lado Esquerdo 11,23
21,42 X 0,45 Lado Esquerdo 9,63
1,89 X 0,45 Lado Direito 0,85
87,90 X 0,45 Lado Direito 39,55
3,01 X 0,45 Lado Direito 1,35
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,44 X 0,45 Lado Direito 0,64
3,94 X 0,45 Lado Direito 1,77
14,36 X 0,45 Lado Direito 6,46
30,07 X 0,45 Lado Direito 13,53
21,27 X 0,45 Lado Direito 9,57
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.313 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 217,19
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
410,74 410,74
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
329,39 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -98,81
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
94,74 -1,00 via -94,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3314 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.129,38
Volume | x Km Observagdes
217,19 X 5,20 Transporte do material escavado 1.129,38
3.3.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.3.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 162,03
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observagdes
12,71 0,15 Entrocamento 1,90
15,89 0,15 Entrocamento 2,38
18,03 0,15 Entrocamento 2,70
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
164,11 X 5,40 X 0,15 EO +2,01 até E8 +6,118 132,92
Comp. | X Larg. X Prof. Observacoes
3,28 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,22
88,26 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 5,95
1,89 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,12
1,32 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,08
0,89 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,06
3,07 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,20
15,92 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,07
4,50 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,30
24,96 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,68
21,42 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,44
1,89 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,12
87,90 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 5,93
3,01 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,20
1,44 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,09
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,94 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,26
14,36 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,96
30,07 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,02
21,27 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,43

3322 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 9719
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observacdes
12,71 X 0,15 x | 60,00% Entrocamento 1,14
15,89 X 0,15 x | 60,00% Entrocamento 1,43
18,03 X 0,15 x| 60,00% Entrocamento 1,62
Area X Larg. X % Observacdes
886,18 | x 0,15 x| 60,00% EO +2,01 até E8 +6,118 79,75
Area X Prof. X % Observacdes
1,48 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,13
39,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 3,57
0,85 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,07
0,59 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
0,40 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,03
1,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
7,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,64
2,03 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,18
11,23 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,01
9,64 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,86
0,85 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,07
39,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 3,55
1,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
0,65 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,05
1,77 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
6,46 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,58
13,53 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 1,21
9,57 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,86
3.323 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 64,77
Area X Larg. X % Observagoes
12,71 X 0,15 x | 40,00% Entrocamento 0,76
15,89 X 0,15 x| 40,00% Entrocamento 0,95
18,03 X 0,15 x | 40,00% Entrocamento 1,08
Area X Larg. X % Observagdes
886,18 | x 0,15 x| 40,00% EO +2,01 até E8 +6,118 53,17
Area X Prof. X % Observacdes
1,48 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
39,72 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 2,38
0,85 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,05
0,59 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,03
0,40 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
1,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,08
7,16 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,42
2,03 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
11,23 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,67
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,64 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,57
0,85 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,05
39,56 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 2,37
1,35 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,08
0,65 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
1,77 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
6,46 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,38
13,53 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,81
9,57 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,57
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.3.24 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 161,96
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
97,19 Solo para Base 97,19
64,77 Brita para Base 64,77
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3325 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.202,65
Volume | x Km Observagdes
97,19 X 13,60 Solo para Base 1.321,78
64,77 X 13,60 Brita para Base 880,87
3.3.3 PAVIMENTAQAO EM PARALELEPIPEDOS
3.3.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 164,10
Comp. Observagdes
164,11 | | ] E0+2,01 até E8 +6,118 164,10
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.3.32 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 308,66
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
88,26 Lado Esquerdo 88,26
15,92 Lado Esquerdo 15,92
4,50 Lado Esquerdo 4,50
24,96 Lado Esquerdo 24,96
21,42 Lado Esquerdo 21,42
87,90 Lado Direito 87,90
14,36 Lado Direito 14,36
30,07 Lado Direito 30,07
21,27 Lado Direito 21,27
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
3.3.33 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 20,73
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
3,28 Lado Esquerdo 3,28
1,89 Lado Esquerdo 1,89
1,32 Lado Esquerdo 1,32
0,89 Lado Esquerdo 0,89
3,07 Lado Esquerdo 3,07
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,89 Lado Direito 1,89
3,01 Lado Direito 3,01
1,44 Lado Direito 1,44
3,94 Lado Direito 3,94
3334 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 308.66
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
88,26 Lado Esquerdo 88,26
15,92 Lado Esquerdo 15,92
4,50 Lado Esquerdo 4,50
24,96 Lado Esquerdo 24,96
21,42 Lado Esquerdo 21,42
0,00
87,90 Lado Direito 87,90
14,36 Lado Direito 14,36
30,07 Lado Direito 30,07
21,27 Lado Direito 21,27
3335 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 2073
R CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
3,28 Lado Esquerdo 3,28
1,89 Lado Esquerdo 1,89
1,32 Lado Esquerdo 1,32
0,89 Lado Esquerdo 0,89
3,07 Lado Esquerdo 3,07
1,89 Lado Direito 1,89
3,01 Lado Direito 3,01
1,44 Lado Direito 1,44
3,94 Lado Direito 3,94
3336 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 932 81
R ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
12,71 Entrocamento 12,71
15,89 Entrocamento 15,89
18,03 Entrocamento 18,03
Comp. | x Larg. Observagodes
164,11 X 5,40 EO + 2,01 até E8 +6,118 886,18
3337 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 329,39
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
3,28 Lado Esquerdo 3,28
88,26 Lado Esquerdo 88,26
1,89 Lado Esquerdo 1,89
1,32 Lado Esquerdo 1,32
0,89 Lado Esquerdo 0,89
3,07 Lado Esquerdo 3,07
15,92 Lado Esquerdo 15,92
4,50 Lado Esquerdo 4,50
24,96 Lado Esquerdo 24,96
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
21,42 Lado Esquerdo 21,42
1,89 Lado Direito 1,89
87,90 Lado Direito 87,90
3,01 Lado Direito 3,01
1,44 Lado Direito 1,44
3,94 Lado Direito 3,94
14,36 Lado Direito 14,36
30,07 Lado Direito 30,07
21,27 Lado Direito 21,27
3338 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 58.06
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | X Quant. Observagdes
5,40 X 8,00 Travamento 43,20
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
8,86 X 1,00 Travamento 8,86
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3339 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.093,53
Area X Esp. X KM Observagdes
932,81 X 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.049,38
Comp. | x Larg. X Altura X KM Observagdes
5806 |x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 44,15
granitico
Mirante Cristo
o soums @)
Sitio,mimosinho *
Chacara vovo Eulina
DS -
3.34 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3341 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagoes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.34.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 5,00

SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Quant. Observagdes
5,00 = 5,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.343 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 1,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
1,00 R-1 = 1,00
3344 PLACA DE REGULAMENTACAO EM AGCO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
e | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 = 4,00
3.345 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 329,39
Comp. Observagodes
3,28 Lado Esquerdo = 3,28
88,26 Lado Esquerdo = 88,26
1,89 Lado Esquerdo = 1,89
1,32 Lado Esquerdo = 1,32
0,89 Lado Esquerdo = 0,89
3,07 Lado Esquerdo = 3,07
15,92 Lado Esquerdo = 15,92
4,50 Lado Esquerdo = 4,50
24,96 Lado Esquerdo = 24,96
21,42 Lado Esquerdo = 21,42
= 0,00
1,89 Lado Direito = 1,89
87,90 Lado Direito = 87,90
3,01 Lado Direito = 3,01
1,44 Lado Direito = 1,44
3,94 Lado Direito = 3,94
14,36 Lado Direito = 14,36
30,07 Lado Direito = 30,07
21,27 Lado Direito = 21,27
3.35 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
335.1 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 18.65
R M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Alianga. PV-1 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Alianga. PV-2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Alianga. PV-3 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Alianga. PV-4 = 5,51
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3352 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), M3 245.90

LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Comp. [ x| Larg. [x] Prof. | Observagdes
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
37,48 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -1 paraPV-44 = 56,96
26,38 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 44 para PV -2 = 40,09
34,67 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -2 para PV -3 = 52,70
27,65 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -3 paraPV-4 = 42,03
10,38 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 4 para PV - 38 = 19,92
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-15 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-16 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-17 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-18 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-19 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-20 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-21 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-22 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-23 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. Alianga BL-24 = 3,42
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3353 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA’(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 4063
R QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,23 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 22 para PV - 1 = 3,62
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 21 para PV - 1 = 3,72
5,67 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 23 para PV - 44 = 6,34
4,47 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 24 para PV - 44 = 5,00
3,06 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 16 para PV - 2 = 3,42
3,54 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 15 para PV - 2 = 3,95
3,13 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 17 para PV - 3 = 3,50
3,43 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 18 para PV - 3 = 3,83
3,08 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 19 para PV - 4 = 3,44
3,41 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 20 para PV - 4 = 3,81
3354 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 57908
R 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
37,48 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -1 para PV - 44 =| 142,40
26,38 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 44 para PV -2 = 100,24
34,67 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -2 para PV -3 =| 131,75
27,65 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV -4 =| 105,08
10,38 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 4 para PV - 38 = 49,81
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Alianga. PV-1 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Alianga. PV-2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Alianga. PV-3 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Alianga. PV-4 = 14,70
3355 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 160 34
R NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. X Larg. Observagdes
37,48 X 0,80 Tubo PV -1 para PV -44 = 29,98
26,38 X 0,80 Tubo PV - 44 para PV -2 = 21,10
34,67 X 0,80 Tubo PV -2 paraPV-3 = 27,73
27,65 X 0,80 Tubo PV -3 para PV -4 = 22,12
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
10,38 X 0,80 Tubo PV -4 para PV -38 = 8,30
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-15 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-16 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-17 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianca BL-18 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-19 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-20 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-21 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-22 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-23 = 2,21
1,70 X 1,30 R. Alianga BL-24 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,23 X 0,80 Tubo BLS 22 para PV - 1 = 2,58
3,32 X 0,80 Tubo BLS 21 para PV - 1 = 2,65
5,67 X 0,80 Tubo BLS 23 para PV - 44 = 4,53
4,47 X 0,80 Tubo BLS 24 para PV - 44 = 3,57
3,06 X 0,80 Tubo BLS 16 para PV - 2 = 2,44
3,54 X 0,80 Tubo BLS 15 para PV - 2 = 2,82
3,13 X 0,80 Tubo BLS 17 para PV - 3 = 2,50
3,43 X 0,80 Tubo BLS 18 para PV - 3 = 2,74
3,08 X 0,80 Tubo BLS 19 para PV - 4 = 2,46
3.41 X 0,80 Tubo BLS 20 para PV - 4 = 2,72
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.356 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 9,00
AF_01/2026
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 R. Alianga. PV-1 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Alianga. PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Alianga. PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Alianga. PV-4 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.357 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.35.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
3359 CAIXA PARiA BOCA DE LOBO SIMPLESﬁRETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 10.00
o CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
10,00 = 10,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.3.5.10 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 172,84

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Observagdes
37,48 Tubo PV - 1 para PV - 44 = 37,47
26,38 Tubo PV - 44 para PV -2 = 26,38
34,67 Tubo PV -2 paraPV-3 = 34,67
27,65 Tubo PV -3 paraPV-4 = 27,65
10,38 Tubo PV -4 para PV -38 = 10,37
3,23 Tubo BLS 22 para PV - 1 = 3,23
3,32 Tubo BLS 21 para PV - 1 = 3,32
5,67 Tubo BLS 23 para PV - 44 = 5,66
4,47 Tubo BLS 24 para PV - 44 = 4,47
3,06 Tubo BLS 16 para PV - 2 = 3,06
3,54 Tubo BLS 15 para PV - 2 = 3,53
3,13 Tubo BLS 17 para PV - 3 = 3,13
3,43 Tubo BLS 18 para PV - 3 = 3,42
3,08 Tubo BLS 19 para PV - 4 = 3,07
3,41 Tubo BLS 20 para PV - 4 = 3,41
3.3.5.11 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 20,66
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
37,48 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 para PV -44 = 4,49
26,38 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 44 para PV -2 = 3,16
34,67 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 paraPV-3 = 4,16
27,65 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -3 paraPV-4 = 3,31
10,38 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 4 para PV - 38 = 1,24
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
3,23 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 22 para PV - 1 = 0,38
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 21 para PV - 1 = 0,39
5,67 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 23 para PV - 44 = 0,68
4,47 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 24 para PV - 44 = 0,53
3,06 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 16 para PV - 2 = 0,36
3,54 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 15 para PV - 2 = 0,42
3,13 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 17 para PV - 3 = 0,37
3,43 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 18 para PV - 3 = 0,41
3,08 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 19 para PV - 4 = 0,36
3,41 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 20 para PV - 4 = 0,40
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
33512 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUF_{A DEO0,8A15M, M3 23273
R PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
18,65 X 1,00 Escavagéo = 18,65
245,90 X 1,00 Escavagéao = 245,90
40,63 X 1,00 Escavagéao = 40,63
2,81 X -3,00 Caixas h=1,50 = -8,42
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
1,81 X -10,00 Boca de Lobo = -18,13
21,73 X -1,00 Tubos 400 = -21,72
20,66 X -1,00 Colchéo de areia = -20,66
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.3.5.13 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 72,45

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume \x\

Quant.

Observagoes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
305,18 | x 1,00 Volume escavado 305,18
232,73 X -1,00 Reaterro -232,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
335.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 376,74
Volume | x KM Observagdes
72,45 X 5,20 376,74
3.4 RUAB
3.41 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3411 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 37836
B CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observagdes
23,65 X 0,30 Entroncamento 7,09
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
132,72 | x 5,40 X 0,30 EO + 3,66 até E6 + 16,38 215,00
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
45,60 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,15
4,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,62
3,88 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,52
7,45 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,00
7,90 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,06
6,30 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,85
9,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,27
9,74 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,31
8,39 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,13
7,34 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,99
4,95 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,66
1,08 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,14
15,68 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,11
1,31 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,17
4,69 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,63
43,76 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 5,90
5,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,70
5,22 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,70
6,32 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,85
8,56 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,15
6,84 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,92
9,62 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,29
10,45 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,41
7,68 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,03
7,34 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,99
5,11 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,68
1,27 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,17
15,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,10
4,71 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,63
Volume Observagodes
119,14 Volume de corte do terrgno para nivelamento da 119,14

via
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3412 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 864,43
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observagdes
23,65 Entroncamento 23,65
Comp. | X Larg. Observagdes
132,72 | x 5,40 EO + 3,66 até E6 + 16,38 716,68
Comp. | X Larg. Observagdes
45,60 X 0,45 Lado Esquerdo 20,52
4,61 X 0,45 Lado Esquerdo 2,07
3,88 X 0,45 Lado Esquerdo 1,74
7,45 X 0,45 Lado Esquerdo 3,35
7,90 X 0,45 Lado Esquerdo 3,55
6,30 X 0,45 Lado Esquerdo 2,83
9,48 X 0,45 Lado Esquerdo 4,26
9,74 X 0,45 Lado Esquerdo 4,38
8,39 X 0,45 Lado Esquerdo 3,77
7,34 X 0,45 Lado Esquerdo 3,30
4,95 X 0,45 Lado Esquerdo 2,22
1,08 X 0,45 Lado Esquerdo 0,48
15,68 X 0,45 Lado Esquerdo 7,05
1,31 X 0,45 Lado Esquerdo 0,58
4,69 X 0,45 Lado Esquerdo 2,11
43,76 X 0,45 Lado Direito 19,69
5,23 X 0,45 Lado Direito 2,35
5,22 X 0,45 Lado Direito 2,34
6,32 X 0,45 Lado Direito 2,84
8,56 X 0,45 Lado Direito 3,85
6,84 X 0,45 Lado Direito 3,07
9,62 X 0,45 Lado Direito 4,32
10,45 X 0,45 Lado Direito 4,70
7,68 X 0,45 Lado Direito 3,45
7,34 X 0,45 Lado Direito 3,30
5,11 X 0,45 Lado Direito 2,29
1,27 X 0,45 Lado Direito 0,57
15,59 X 0,45 Lado Direito 7,01
4,71 X 0,45 Lado Direito 2,11
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.4.1.3 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 272,11
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
378,36 378,36
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
276,10 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -82,83
Volume
23.42 1,00 Volume de aterro neces\j:’rio para nivelamento da 2342
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
34.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.414,97
Volume | x Km Observagdes
272,11 X 5,20 Transporte do material escavado 1.414,97
3.4.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.4.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 129,52
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observacdes
23,65 0,15 Entroncamento 3,54
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
132,72 | x 5,40 0,15 EO + 3,66 até E6 + 16,38 107,50
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
45,60 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,07
4,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,31
3,88 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,26
7,45 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,50
7,90 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,53
6,30 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,42
9,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,63
9,74 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,65
8,39 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,56
7,34 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,49
4,95 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,33
1,08 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,07
15,68 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,05
1,31 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,08
4,69 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,31
43,76 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,95
5,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
5,22 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
6,32 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,42
8,56 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,57
6,84 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,46
9,62 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,64
10,45 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,70
7,68 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,51
7,34 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,49
5,11 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,34
1,27 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,08
15,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,05
4,71 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,31
3422 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 77 66
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observagoes
23,65 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 2,12
Area X Larg. X % Observacdes
716,69 | x 0,15 x| 60,00% EO + 3,66 até E6 + 16,38 64,50
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

Area X Prof. X % Observacgdes

20,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,84
2,07 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,18
1,75 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,15
3,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,30
3,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,31
2,84 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,25
4,27 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,38
4,38 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,39
3,78 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,33
3,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,29
2,23 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,20
0,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,04
7,06 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,63
0,59 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,05
2,11 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,18
19,69 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,77
2,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
2,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
2,84 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,25
3,85 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,34
3,08 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,27
4,33 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,38
4,70 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,42
3,46 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,31
3,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,29
2,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
0,57 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,05
7,02 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,63
2,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19

3.4.23 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 51,74

Area X Larg. % Observacdes

23,65 X 0,15 40,00% Entroncamento 1,41
Area X Larg. X % Observagdes

716,69 | x 0,15 x| 40,00% EO + 3,14 até E6 + 14,37 43,00
Area X Prof. X % Observacdes

20,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 1,23
2,07 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
1,75 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,10
3,35 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,20
3,56 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,21
2,84 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,17
4,27 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,25
4,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,26
3,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,22
3,30 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,19
2,23 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
0,49 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,02
7,06 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,42
0,59 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,03
2,11 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
19,69 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,18
2,35 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14
2,35 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,14
2,84 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,17
3,85 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,23
3,08 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,18
4,33 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,25
4,70 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,28
3,46 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,20
3,30 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,19
2,30 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
0,57 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,03
7,02 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,42
2,12 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3424 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 129,40
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
77,66 Solo para Base 77,66
51,74 Brita para Base 51,74
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
34.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.759,83
Volume | x Km Observagdes
77,66 X 13,60 Solo para Base 1.056,17
51,74 X 13,60 Brita para Base 703,66
3.4.3 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS
3.4.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 132,72
Comp. Observagdes
132,72 | | | ] EO + 3,66 até E6 + 16,38 132,72
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.4.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 266,70
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
45,60 Lado Esquerdo 45,60
4,61 Lado Esquerdo 4,61
3,88 Lado Esquerdo 3,88
7,45 Lado Esquerdo 7,45
7,90 Lado Esquerdo 7,90
6,30 Lado Esquerdo 6,30
9,48 Lado Esquerdo 9,48
9,74 Lado Esquerdo 9,74
8,39 Lado Esquerdo 8,39
7,34 Lado Esquerdo 7,34
4,95 Lado Esquerdo 4,95
1,08 Lado Esquerdo 1,08
15,68 Lado Esquerdo 15,68
1,31 Lado Esquerdo 1,31
43,76 Lado Direito 43,76
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,23 Lado Direito 5,23
5,22 Lado Direito 5,22
6,32 Lado Direito 6,32
8,56 Lado Direito 8,56
6,84 Lado Direito 6,84
9,62 Lado Direito 9,62
10,45 Lado Direito 10,45
7,68 Lado Direito 7,68
7,34 Lado Direito 7,34
5,11 Lado Direito 5,11
1,27 Lado Direito 1,27
15,59 Lado Direito 15,59
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
3.4.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 9,40
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
4,69 Lado Esquerdo 4,69
4,71 Lado Direito 4,71
3434 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 266.70
e RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
45,60 Lado Esquerdo 45,60
4,61 Lado Esquerdo 4,61
3,88 Lado Esquerdo 3,88
7,45 Lado Esquerdo 7,45
7,90 Lado Esquerdo 7,90
6,30 Lado Esquerdo 6,30
9,48 Lado Esquerdo 9,48
9,74 Lado Esquerdo 9,74
8,39 Lado Esquerdo 8,39
7,34 Lado Esquerdo 7,34
4,95 Lado Esquerdo 4,95
1,08 Lado Esquerdo 1,08
15,68 Lado Esquerdo 15,68
1,31 Lado Esquerdo 1,31
0,00
43,76 Lado Direito 43,76
5,23 Lado Direito 5,23
5,22 Lado Direito 5,22
6,32 Lado Direito 6,32
8,56 Lado Direito 8,56
6,84 Lado Direito 6,84
9,62 Lado Direito 9,62
10,45 Lado Direito 10,45
7,68 Lado Direito 7,68
7,34 Lado Direito 7,34
5,11 Lado Direito 5,11
1,27 Lado Direito 1,27
15,59 Lado Direito 15,59
3435 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 9.40
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
4,69 Lado Esquerdo 4,69
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
471 [ ] | ] \ Lado Direito 4,71
3436 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 740.33
e ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
23,65 Entroncamento 23,65
Comp. | X Larg. Observagdes
132,72 | x 5,40 EO + 3,66 até E6 + 16,38 716,68
3437 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 276.10
e EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagodes
45,60 Lado Esquerdo 45,60
4,61 Lado Esquerdo 4,61
3,88 Lado Esquerdo 3,88
7,45 Lado Esquerdo 7,45
7,90 Lado Esquerdo 7,90
6,30 Lado Esquerdo 6,30
9,48 Lado Esquerdo 9,48
9,74 Lado Esquerdo 9,74
8,39 Lado Esquerdo 8,39
7,34 Lado Esquerdo 7,34
4,95 Lado Esquerdo 4,95
1,08 Lado Esquerdo 1,08
15,68 Lado Esquerdo 15,68
1,31 Lado Esquerdo 1,31
4,69 Lado Esquerdo 4,69
43,76 Lado Direito 43,76
5,23 Lado Direito 5,23
5,22 Lado Direito 5,22
6,32 Lado Direito 6,32
8,56 Lado Direito 8,56
6,84 Lado Direito 6,84
9,62 Lado Direito 9,62
10,45 Lado Direito 10,45
7,68 Lado Direito 7,68
7,34 Lado Direito 7,34
5,11 Lado Direito 5,11
1,27 Lado Direito 1,27
15,59 Lado Direito 15,59
4,71 Lado Direito 4,71
3438 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 4925
T 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | x Quant. Observagdes
5,40 X 7,00 Travamento 37,80
11,45 X 1,00 Travamento 11,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
34.39 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.663,95
Area X Esp. X KM Observagdes
740,33 X 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 1.626,50
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | x Larg. X Altura X KM Observagdes
4925 |x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 37,45
granitico
3.4.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3441 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3442 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 4,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
4,00 4,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.4.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF. ITEM: 5213445 UN 2,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
2,00 R-1 2,00
3444 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 200
T | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
3445 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 276,10
Comp. Observagdes
45,60 Lado Esquerdo 45,60
4,61 Lado Esquerdo 4,61
3,88 Lado Esquerdo 3,88
7,45 Lado Esquerdo 7,45
7,90 Lado Esquerdo 7,90
6,30 Lado Esquerdo 6,30
9,48 Lado Esquerdo 9,48
9,74 Lado Esquerdo 9,74
8,39 Lado Esquerdo 8,39
7,34 Lado Esquerdo 7,34
4,95 Lado Esquerdo 4,95
1,08 Lado Esquerdo 1,08
15,68 Lado Esquerdo 15,68
1,31 Lado Esquerdo 1,31
4,69 Lado Esquerdo 4,69
43,76 Lado Direito 43,76
5,23 Lado Direito 5,23
5,22 Lado Direito 5,22
6,32 Lado Direito 6,32
8,56 Lado Direito 8,56
6,84 Lado Direito 6,84
9,62 Lado Direito 9,62
10,45 Lado Direito 10,45
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,68 Lado Direito = 7,68
7,34 Lado Direito = 7,34
5,11 Lado Direito = 5,11
1,27 Lado Direito = 1,27
15,59 Lado Direito = 15,59
4,71 Lado Direito = 4,71
3.4.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3451 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 36.42
e M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 3,45 RUA B - PV-6 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 RUAB - PV-5 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 RUAB - PV-4 = 7,76
1,50 X 1,50 X 1,95 RUAB - PV-3 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 RUA B - PV-2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 RUAB - PV-1 = 4,38
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3452 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 309,54
e LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
28,71 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -6 paraPV-5 = 78,07
22,05 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV-4 = 59,97
25,55 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -4 para PV -3 = 69,49
31,22 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV -2 = 47,45
13,40 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -2 para PV -1 = 20,36
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3453 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA,(O,S M3),LARG. MEI\AIOR M3 37 41
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,60 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV - 2 = 4,03
3,08 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -2 = 3,45
3,39 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV -3 = 3,79
3,25 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV -3 = 3,63
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV - 4 = 3,76
3,67 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 4,10
3,26 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 5 = 3,65
3,29 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV -5 = 3,68
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,25 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 3,64
3,29 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV - 6 = 3,68
3454 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 78563
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
28,71 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -6 paraPV-5 =| 195,19
22,05 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -5 para PV -4 =| 149,94
25,55 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -4 para PV -3 =| 173,74
31,22 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV -2 = 118,64
13,40 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -2 para PV -1 = 50,92
1,50 X 4,00 X 3,45 RUAB - PV-6 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 RUAB - PV-5 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 RUA B - PV-4 = 20,70
1,50 X 4,00 X 1,95 RUAB - PV-3 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 RUAB - PV-2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 RUA B - PV-1 = 11,70
3455 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 145 53
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
28,71 X 0,80 Tubo PV -6 para PV -5 = 22,96
22,05 X 0,80 Tubo PV -5 paraPV -4 = 17,64
25,55 X 0,80 Tubo PV -4 para PV -3 = 20,44
31,22 X 0,80 Tubo PV -3 paraPV-2 = 24,97
13,40 X 0,80 Tubo PV -2 paraPV -1 = 10,72
Comp. | X Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
Comp. | X Larg. Observagdes
3,60 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 2 = 2,88
3,08 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV -2 = 2,46
3,39 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 3 = 2,70
3,25 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV -3 = 2,59
3,36 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV -4 = 2,68
3,67 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 2,93
3,26 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV -5 = 2,61
3,29 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV -5 = 2,62
3,25 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 2,60
3,29 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV - 6 = 2,63
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.4.5.6 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 13,50
AF_01/2026
Comp. [ x| Larg. [x] Prof. | Observagdes
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1,50 X 1,50 RUAB - PV-6 = 2,25
1,50 X 1,50 RUAB - PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 RUAB - PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 RUA B - PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 RUAB - PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 RUAB - PV-1 = 2,25

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,

3457 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,

34538 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

3459 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 10,00

Quant. Observagdes

10,00 = 10,00

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.4.5.10 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 154,31
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Comp. Observagdes
28,71 Tubo PV -6 paraPV-5 = 28,70
22,05 Tubo PV -5 paraPV -4 = 22,05
25,55 Tubo PV -4 paraPV-3 = 25,55
31,22 Tubo PV - 3 para PV -2 = 31,22
13,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 13,40
3,60 Tubo BLS 2 para PV - 2 = 3,60
3,08 Tubo BLS 1 para PV - 2 = 3,08
3,39 Tubo BLS 4 para PV -3 = 3,38
3,25 Tubo BLS 3 para PV -3 = 3,24
3,36 Tubo BLS 6 para PV -4 = 3,35
3,67 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 3,66
3,26 Tubo BLS 8 para PV -5 = 3,26
3,29 Tubo BLS 7 para PV -5 = 3,28
3,25 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 3,25
3,29 Tubo BLS 9 para PV - 6 = 3,29
3.4.5.11 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 18,45
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
28,71 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -6 para PV -5 = 3,44
22,05 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV -4 = 2,64
25,55 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 paraPV-3 = 3,06
31,22 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -3 paraPV -2 = 3,74
13,40 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 para PV -1 = 1,60
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,60 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV - 2 = 0,43
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3,08 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV -2 = 0,36
3,39 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV -3 = 0,40
3,25 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV -3 = 0,38
3,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV - 4 = 0,40
3,67 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 0,44
3,26 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV -5 = 0,39
3,29 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV -5 = 0,39
3,25 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 0,39
3,29 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV - 6 = 0,39
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
34512 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A15M, M3 304.08
e PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagodes
36,42 X 1,00 Escavagao = 36,42
309,54 X 1,00 Escavagéao = 309,54
37,41 X 1,00 Escavagéao = 37,41
2,81 X -3,00 Caixas h=1,50 = -8,42
4,97 X -3,00 Caixas h=3,00 = -14,90
1,81 X -10,00 Boca de Lobo = -18,13
19,40 X -1,00 Tubos 400 = -19,39
18,45 X -1,00 Colchao de areia = -18,45
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.45.13 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 79,29
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
383,37 X 1,00 Volume escavado = 383,37
304,08 X -1,00 Reaterro =| -304,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
34.5.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 412,30
Volume | x KM Observagdes
79,29 X 5,20 =| 412,30
3.5 RUAE
3.51 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3511 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGAE QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 588.48
R CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Comp. | x Larg. X Prof. Observacoes
98,76 X 5,40 X 0,30 EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) = 159,99
108,61 X 5,40 X 0,30 E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) = 175,94
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
28,12 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,79
36,83 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 4,97
11,72 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,58
4,77 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,64
8,32 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,12
9,08 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,22
0,66 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,08
9,79 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,32
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18,13 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,44
45,20 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,10
10,13 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,36
6,35 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,85
6,63 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,89
6,94 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,93
5,28 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,71
28,11 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,79
36,67 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,95
11,87 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,60
4,73 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,63
2,98 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,40
5,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,70
9,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,23
0,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,07
10,38 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,40
18,30 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,47
45,29 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,11
10,13 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,36
6,26 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,84
4,11 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,55
8,32 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,12
5,28 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,71

Volume Observagdes

196,62 Volume de corte do ter\:;no para nivelamento da 196,62
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

3.5.1.2 OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.306,54
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Comp. | X Larg. Observagdes

98,76 X 5,40 EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) 533,30
108,61 X 5,40 E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) 586,49
Comp. | x Larg. Observagdes

28,12 X 0,45 Lado Esquerdo 12,65
36,83 X 0,45 Lado Esquerdo 16,57
11,72 X 0,45 Lado Esquerdo 5,27
4,77 X 0,45 Lado Esquerdo 2,14
8,32 X 0,45 Lado Esquerdo 3,74
9,08 X 0,45 Lado Esquerdo 4,08
0,66 X 0,45 Lado Esquerdo 0,29
9,79 X 0,45 Lado Esquerdo 4,40
18,13 X 0,45 Lado Esquerdo 8,15
45,20 X 0,45 Lado Esquerdo 20,34
10,13 X 0,45 Lado Esquerdo 4,55
6,35 X 0,45 Lado Esquerdo 2,85
6,63 X 0,45 Lado Esquerdo 2,98
6,94 X 0,45 Lado Esquerdo 3,12
5,28 X 0,45 Lado Esquerdo 2,37
28,11 X 0,45 Lado Direito 12,64
36,67 X 0,45 Lado Direito 16,50
11,87 X 0,45 Lado Direito 5,34
4,73 X 0,45 Lado Direito 2,12




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2,98 X 0,45 Lado Direito 1,34
5,23 X 0,45 Lado Direito 2,35
9,14 X 0,45 Lado Direito 4,11
0,58 X 0,45 Lado Direito 0,26
10,38 X 0,45 Lado Direito 4,67
18,30 X 0,45 Lado Direito 8,23
45,29 X 0,45 Lado Direito 20,38
10,13 X 0,45 Lado Direito 4,55
6,26 X 0,45 Lado Direito 2,81
4,11 X 0,45 Lado Direito 1,84
8,32 X 0,45 Lado Direito 3,74
5,28 X 0,45 Lado Direito 2,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3513 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 410,05
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagodes
588,48 588,48
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
378,66 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -113,59
Volume
64,84 1,00 Volume de aterro neces;:rlo para nivelamento da 64,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3514 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.132,26
Volume | x Km Observagdes
410,05 | x 5,20 Transporte do material escavado 2.132,26
3.5.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.5.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 195,85
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Comp. | X Larg. X Prof. Observacdes
98,76 X 5,40 X 0,15 EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) 79,99
108,61 X 5,40 0,15 E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) 87,97
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
28,12 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,89
36,83 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,48
11,72 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,79
4,77 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,32
8,32 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,56
9,08 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,61
0,66 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,04
9,79 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,66
18,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,22
45,20 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,05
10,13 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,68
6,35 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,42
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,63 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,44
6,94 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,46
5,28 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,35
28,11 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,89
36,67 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,47
11,87 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,80
4,73 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,31
2,98 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,20
5,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
9,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,61
0,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,03
10,38 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,70
18,30 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,23

45,29 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,05
10,13 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,68
6,26 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,42
4,11 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,27
8,32 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,56
5,28 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
3522 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 117 47
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observagoes
533,30 | x 0,15 x| 60,00% EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) 47,99
586,49 | x 0,15 x| 60,00% E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) 52,78
Area X Prof. X % Observagdes
12,65 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 1,13
16,57 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,49
5,27 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,47
2,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,19
3,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,33
4,09 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,36
0,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,02
4.41 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,39
8,16 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,73
20,34 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,83
4,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,41
2,86 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,25
2,98 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,26
3,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,28
2,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,21
12,65 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,13
16,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,48
5,34 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,48
2,13 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,19
1,34 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,12
2,35 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
4,11 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
0,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,02
4,67 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,42
8,24 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,74
20,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,83
4,56 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,41
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2,82 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,25
1,85 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,16
3,74 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,33
2,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21

3523 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 78,24
Area X Larg. X % Observagoes
533,30 | x 0,15 x| 40,00% EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) 31,99
586,49 | x 0,15 x| 40,00% E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) 35,18
Area X Prof. X % Observacdes
12,65 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,75
16,57 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,99
5,27 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,31
2,15 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,12
3,74 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,22
4,09 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,24
0,30 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,01
4,41 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,26
8,16 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,48
20,34 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 1,22
4,56 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,27
2,86 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,17
2,98 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,17
3,12 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,18
2,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,14
12,65 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,75
16,50 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,99
5,34 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,32
2,13 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,12
1,34 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,08
2,35 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14
4,11 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
0,26 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,01
4,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,28
8,24 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,49
20,38 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,22
4,56 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,27
2,82 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,16
1,85 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,11
3,74 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,22
2,38 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,14
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3524 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 195,71
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
117,47 Solo para Base 117,47
78,24 Brita para Base 78,24
A 3
3525 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 2.661.65

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Volume \x\

Km

\ Observagoes
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
11747 | x 13,60 Solo para Base 1.597,59
78,24 X 13,60 Brita para Base 1.064,06
3.5.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.5.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 206,78
Comp. Observagdes
98,76 EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) 98,76
108,02 E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) 108,02
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3532 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 415,33
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
28,12 Lado Esquerdo 28,12
36,83 Lado Esquerdo 36,83
11,72 Lado Esquerdo 11,72
4,77 Lado Esquerdo 4,77
8,32 Lado Esquerdo 8,32
9,08 Lado Esquerdo 9,08
0,66 Lado Esquerdo 0,66
9,79 Lado Esquerdo 9,79
18,13 Lado Esquerdo 18,13
45,20 Lado Esquerdo 45,20
10,13 Lado Esquerdo 10,13
6,35 Lado Esquerdo 6,35
6,63 Lado Esquerdo 6,63
6,94 Lado Esquerdo 6,94
5,28 Lado Esquerdo 5,28
28,11 Lado Direito 28,11
36,67 Lado Direito 36,67
11,87 Lado Direito 11,87
4,73 Lado Direito 4,73
2,98 Lado Direito 2,98
5,23 Lado Direito 5,23
9,14 Lado Direito 9,14
0,58 Lado Direito 0,58
10,38 Lado Direito 10,38
18,30 Lado Direito 18,30
45,29 Lado Direito 45,29
10,13 Lado Direito 10,13
6,26 Lado Direito 6,26
4,11 Lado Direito 4,11
8,32 Lado Direito 8,32
5,28 Lado Direito 5,28
3533 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 378.66
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
28,12 Lado Esquerdo 28,12
36,83 Lado Esquerdo 36,83
11,72 Lado Esquerdo 11,72
4,77 Lado Esquerdo 4,77
8,32 Lado Esquerdo 8,32
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,08 Lado Esquerdo 9,08
0,66 Lado Esquerdo 0,66
9,79 Lado Esquerdo 9,79
18,13 Lado Esquerdo 18,13
45,20 Lado Esquerdo 45,20
10,13 Lado Esquerdo 10,13
6,35 Lado Esquerdo 6,35
6,63 Lado Esquerdo 6,63
6,94 Lado Esquerdo 6,94
5,28 Lado Esquerdo 5,28

0,00
28,11 Lado Direito 28,11
36,67 Lado Direito
11,87 Lado Direito 11,87
4,73 Lado Direito 4,73
2,98 Lado Direito 2,98
5,23 Lado Direito 5,23
9,14 Lado Direito 9,14
0,58 Lado Direito 0,58
10,38 Lado Direito 10,38
18,30 Lado Direito 18,30
45,29 Lado Direito 45,29
10,13 Lado Direito 10,13
6,26 Lado Direito 6,26
4,11 Lado Direito 4,11
8,32 Lado Direito 8,32
5,28 Lado Direito 5,28
3534 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 1.119.79
R ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 T
Comp. Larg. Observacdes
98,76 5,40 EO + 6,59 até E5 + 5,35 (Trecho 1) 533,30
108,61 5,40 E6 + 5,13 até E11 + 13,74 (Trecho 2) 586,49
3535 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 378.66
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
28,12 Lado Esquerdo 28,12
36,83 Lado Esquerdo 36,83
11,72 Lado Esquerdo 11,72
4,77 Lado Esquerdo 4,77
8,32 Lado Esquerdo 8,32
9,08 Lado Esquerdo 9,08
0,66 Lado Esquerdo 0,66
9,79 Lado Esquerdo 9,79
18,13 Lado Esquerdo 18,13
45,20 Lado Esquerdo 45,20
10,13 Lado Esquerdo 10,13
6,35 Lado Esquerdo 6,35
6,63 Lado Esquerdo 6,63
6,94 Lado Esquerdo 6,94
5,28 Lado Esquerdo 5,28
0,00
28,11 Lado Direito 28,11
36,67 Lado Direito
11,87 Lado Direito 11,87




R

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
4,73 Lado Direito 4,73
2,98 Lado Direito 2,98
5,23 Lado Direito 5,23
9,14 Lado Direito 9,14
0,58 Lado Direito 0,58
10,38 Lado Direito 10,38
18,30 Lado Direito 18,30
45,29 Lado Direito 45,29
10,13 Lado Direito 10,13
6,26 Lado Direito 6,26
4,11 Lado Direito 4,11
8,32 Lado Direito 8,32
5,28 Lado Direito 5,28
3536 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 38.40
R 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | x Quant. Observagodes
5,40 X 6,00 Travamento 32,40
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3537 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.489,37
Area X Esp. X KM Observacdes
1119,79 | x 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.460,17
Comp. X Larg. X Altura X KM Observagoes
3840 |[x| 015 |x| 030 | x 16,90 Transporte de meio-fio 29,20
granitico
3.5.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3541 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
R ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.54.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagodes
7,00 R-1e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.54.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
3544 PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
e | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3545 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 403,46
Comp. Observagdes
28,12 Lado Esquerdo = 28,12
36,83 Lado Esquerdo = 36,83
11,72 Lado Esquerdo = 11,72
4,77 Lado Esquerdo = 4,77
8,32 Lado Esquerdo = 8,32
9,08 Lado Esquerdo = 9,08
0,66 Lado Esquerdo = 0,66
9,79 Lado Esquerdo = 9,79
18,13 Lado Esquerdo = 18,13
45,20 Lado Esquerdo = 45,20
10,13 Lado Esquerdo = 10,13
6,35 Lado Esquerdo = 6,35
6,63 Lado Esquerdo = 6,63
6,94 Lado Esquerdo = 6,94
5,28 Lado Esquerdo = 5,28
= 0,00
28,11 Lado Direito = 28,11
36,67 Lado Direito = 36,67
11,87 Lado Direito
4,73 Lado Direito = 4,73
2,98 Lado Direito = 2,98
5,23 Lado Direito = 5,23
9,14 Lado Direito = 9,14
0,58 Lado Direito = 0,58
10,38 Lado Direito = 10,38
18,30 Lado Direito = 18,30
45,29 Lado Direito = 45,29
10,13 Lado Direito = 10,13
6,26 Lado Direito = 6,26
4,11 Lado Direito = 4,11
8,32 Lado Direito = 8,32
5,28 Lado Direito = 5,28
3.5.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3551 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 30.79
R M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -1 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -2 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -3 = 7,76
1,50 X 1,50 X 1,95 PV-4 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -5 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -6 = 4,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3552 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 30834
R LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
28,37 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -5 paraPV -6 = 43,12
10,34 X 0,80 X 2,40 Tubo PV - 6 para PV -20 = 19,85
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
29,92 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -1 para PV -2 = 81,37
29,82 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -2 paraPV-3 = 45,33
14,34 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV -25 = 21,80
36,74 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -4 paraPV-25 = 55,83
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3553 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA,(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 46.25
R QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,29 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -1 = 3,68
3,38 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV -1 = 3,78
3,09 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,46
3,562 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,94
3,27 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,65
3,87 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -3 = 4,33
3,46 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 3,87
3,80 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV -4 = 4,25
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,76
3,24 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 3,63
3,57 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 4,00
3,49 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 3,90
3554 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 750.48
o 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 !
Comp. X Lado X Altura Observagdes
28,37 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -5 para PV -6 =| 107,80
10,34 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 6 para PV -20 = 49,63
29,92 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -1 paraPV -2 = 203,43
29,82 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -2 paraPV-3 = 113,33
14,34 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV - 25 = 54,50
36,74 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -4 para PV -25 =| 139,59
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -1 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -2 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -3 = 20,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -4 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV-5 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -6 = 11,70
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3555 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 179.13
e NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’

Comp. | x Larg. Observagdes

28,37 X 0,80 Tubo PV -5 para PV -6 = 22,69
10,34 X 0,80 Tubo PV - 6 para PV -20 = 8,27
29,92 X 0,80 Tubo PV -1 paraPV-2 = 23,93
29,82 X 0,80 Tubo PV -2 paraPV-3 = 23,85
14,34 X 0,80 Tubo PV - 3 para PV - 25 = 11,47
36,74 X 0,80 Tubo PV -4 paraPV-25 = 29,38

Comp. | X Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21

Comp. | x Larg. Observagdes
3,29 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 2,63
3,38 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV -1 = 2,70
3,09 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 2,47
3,52 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 2,81
3,27 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV - 3 = 2,61
3,87 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV -3 = 3,09
3,46 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 2,76
3,80 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 3,03
3,36 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV -5 = 2,69
3,24 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 2,59
3,57 X 0,80 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 2,85
3,49 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 2,79

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.5.56 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 13,50
AF_01/2026

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -1 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -2 = 2,25
1,50 X 1,50 PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -4 = 2,25
1,50 X 1,50 PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -6 = 2,25

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.557 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 4,00
07/2026)

Quant. Observagdes

4,00 = 4,00
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CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.5.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.5.5.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
35510 CAIXA PAF\iA BOCA DE LOBO SIMPLES~RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 12.00
R CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
12,00 = 12,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.5.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 190,82
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
28,37 Tubo PV -5 para PV -6 = 28,36
10,34 Tubo PV - 6 para PV -20 = 10,34
29,92 Tubo PV -1 paraPV -2 = 29,91
29,82 Tubo PV -2 paraPV-3 = 29,82
14,34 Tubo PV - 3 para PV - 25 = 14,34
36,74 Tubo PV -4 para PV -25 = 36,73
3,29 Tubo BLS 1 para PV -1 = 3,29
3,38 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 3,38
3,09 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,09
3,52 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,52
3,27 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,26
3,87 Tubo BLS 6 para PV -3 = 3,87
3,46 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 3,46
3,80 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 3,79
3,36 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,36
3,24 Tubo BLS 10 para PV -5 = 3,24
3,57 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 3,57
3,49 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 3,49
3.5.5.12 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 22,82
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
28,37 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV-6 = 3,40
10,34 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -6 para PV -20 = 1,24
29,92 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 para PV -2 = 3,59
29,82 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 paraPV-3 = 3,57
14,34 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -3 paraPV-25 = 1,72
36,74 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 para PV - 25 = 4,40
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
3,29 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 0,39
3,38 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 0,40
3,09 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 0,37
3,52 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 0,42
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,27 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV -3 = 0,39
3,87 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 0,46
3,46 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV -4 = 0,41
3,80 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 0,45
3,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV -5 = 0,40
3,24 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 0,38
3,57 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 0,42
3,49 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 0,41
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
35513 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,BA15M, M3 297 11
e PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
30,79 X 1,00 Escavagéao = 30,79
308,34 X 1,00 Escavagéo = 308,34
46,25 X 1,00 Escavagao = 46,25
2,81 X -4,00 Caixas h=1,50 = -11,23
3,563 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
4,97 X -1,00 Caixas h=3,00 = -4,96
1,81 X -12,00 Boca de Lobo = -21,76
23,99 X -1,00 Tubos 400 = -23,98
22,82 X -1,00 Colchao de areia = -22,82
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.55.14 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 88,27
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
385,38 X 1,00 Volume escavado = 385,38
297,11 X -1,00 Reaterro =| -297,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
35.5.15 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 459,00
Volume | x KM Observagdes
88,27 X 5,20 =| 459,00
3.6 RUAG
3.6.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
36.1.1 ESCAVAQAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 770 94
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
84,17 X 5,40 X 0,30 EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) =| 136,35
180,22 | x 5,40 X 0,30 E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) =| 291,95
Comp. | X Larg. X Prof. Observagoes
34,61 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 4,67
21,69 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,92
28,11 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,79
31,99 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 4,31
19,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,56
8,33 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,12
27,35 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,69
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44,40 X 0,45 0,30 Lado Esquerdo 5,99
49,08 X 0,45 0,30 Lado Esquerdo 6,62
34,29 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,62
21,62 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,91
27,88 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,76
32,07 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,32
27,37 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,69
27,35 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,69
44,40 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 5,99
49,08 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,62

Volume Observagdes

271.37 Volume de corte do ter\:;no para nivelamento da 27137
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

3.6.1.2 OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.665,49
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Comp. X Larg. Observagdes

84,17 X 5,40 EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) 454,51
180,22 | x 5,40 E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) 973,18
Comp. | X Larg. Observagdes

34,61 X 0,45 Lado Esquerdo 15,57
21,69 X 0,45 Lado Esquerdo 9,76
28,11 X 0,45 Lado Esquerdo 12,64
31,99 X 0,45 Lado Esquerdo 14,39
19,00 X 0,45 Lado Esquerdo 8,55
8,33 X 0,45 Lado Esquerdo 3,74
27,35 X 0,45 Lado Esquerdo 12,30
44,40 X 0,45 Lado Esquerdo 19,98
49,08 X 0,45 Lado Esquerdo 22,08
34,29 X 0,45 Lado Direito 15,43
21,62 X 0,45 Lado Direito 9,72
27,88 X 0,45 Lado Direito 12,54
32,07 X 0,45 Lado Direito 14,43
27,37 X 0,45 Lado Direito 12,31
27,35 X 0,45 Lado Direito 12,30
44,40 X 0,45 Lado Direito 19,98
49,08 X 0,45 Lado Direito 22,08

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.6.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 558,50
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagodes

770,94 770,94
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes

528,62 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -158,58

Volume
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53,86 1,00 Volume de aterro neces;:’rio para nivelamento da 53,86
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
36.1.4 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.904,20
Volume | x Km Observagdes
558,50 | x 5,20 Transporte do material escavado 2.904,20
3.6.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.6.2.1 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 249,73
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Comp. | X Larg. Prof. Observagdes
84,17 X 5,40 0,15 EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) 68,17
180,22 | x 5,40 0,15 E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) 145,97
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
34,61 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,33
21,69 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,46
28,11 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,89
31,99 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,15
19,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,28
8,33 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,56
27,35 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,84
44,40 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,99
49,08 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,31
34,29 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,31
21,62 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,45
27,88 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,88
32,07 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,16
27,37 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,84
27,35 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,84
44,40 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,99
49,08 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,31
3622 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 149.76
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. % Observagdes
454,52 | x 0,15 60,00% EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) 40,90
973,19 | x 0,15 60,00% E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) 87,58
Area X Prof. X % Observacdes
15,57 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,40
9,76 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,87
12,65 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,13
14,40 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,29
8,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,76
3,75 X 0,15 X | 60,00% Lado Esquerdo 0,33
12,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,10
19,98 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 1,79
22,09 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 1,98
15,43 X 0,15 60,00% Lado Direito 1,38
9,73 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,87
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12,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,12
14,43 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,29
12,32 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 1,10
12,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,10
19,98 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,79
22,09 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,98
3.6.2.3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 99,83
Area X Larg. X % Observacdes
454,52 | x 0,15 x| 40,00% EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) 27,27
973,19 | x 0,15 x| 40,00% E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) 58,39
Area X Prof. X % Observagoes
15,57 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,93
9,76 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,58
12,65 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,75
14,40 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,86
8,55 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,51
3,75 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,22
12,31 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,73
19,98 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 1,19
22,09 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,32
15,43 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,92
9,73 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,58
12,55 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,75
14,43 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,86
12,32 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,73
12,31 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,73
19,98 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,19
22,09 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,32
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.6.24 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 249,59
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
149,76 Solo para Base 149,76
99,83 Brita para Base 99,83
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
36.25 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 3.394.41
Volume | x Km Observagodes
149,76 | x 13,60 Solo para Base 2.036,73
99,83 X 13,60 Brita para Base 1.357,68
3.6.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.6.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 264,39
Comp. Observagdes
84,17 EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) 84,17
180,22 E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) 180,22
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.6.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 528,62
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
34,61 Lado Esquerdo 34,61
21,69 Lado Esquerdo 21,69
28,11 Lado Esquerdo 28,11
31,99 Lado Esquerdo 31,99
19,00 Lado Esquerdo 19,00
8,33 Lado Esquerdo 8,33
27,35 Lado Esquerdo 27,35
44,40 Lado Esquerdo 44,40
49,08 Lado Esquerdo 49,08
34,29 Lado Direito 34,29
21,62 Lado Direito 21,62
27,88 Lado Direito 27,88
32,07 Lado Direito 32,07
27,37 Lado Direito 27,37
27,35 Lado Direito 27,35
44,40 Lado Direito 44,40
49,08 Lado Direito 49,08
3633 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 528 62
T RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
34,61 Lado Esquerdo 34,61
21,69 Lado Esquerdo 21,69
28,11 Lado Esquerdo 28,11
31,99 Lado Esquerdo 31,99
19,00 Lado Esquerdo 19,00
8,33 Lado Esquerdo 8,33
27,35 Lado Esquerdo 27,35
44,40 Lado Esquerdo 44,40
49,08 Lado Esquerdo 49,08
0,00
34,29 Lado Direito 34,29
21,62 Lado Direito 21,62
27,88 Lado Direito 27,88
32,07 Lado Direito 32,07
27,37 Lado Direito 27,37
27,35 Lado Direito 27,35
44,40 Lado Direito 44,40
49,08 Lado Direito 49,08
3634 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 1.427 69
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Comp. Larg. Observagodes
84,17 5,40 EO + 5,58 até E4 + 9,75 (Trecho 1) 454,51
180,22 5,40 E5 + 8,94 até E14 + 9,16 (Trecho 2) 973,18
3635 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 528.62
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagodes
34,61 Lado Esquerdo 34,61
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
21,69 Lado Esquerdo 21,69
28,11 Lado Esquerdo 28,11
31,99 Lado Esquerdo 31,99
19,00 Lado Esquerdo 19,00
8,33 Lado Esquerdo 8,33
27,35 Lado Esquerdo 27,35
44,40 Lado Esquerdo 44,40
49,08 Lado Esquerdo 49,08
0,00
34,29 Lado Direito 34,29
21,62 Lado Direito 21,62
27,88 Lado Direito 27,88
32,07 Lado Direito 32,07
27,37 Lado Direito 27,37
27,35 Lado Direito 27,35
44,40 Lado Direito 44,40
49,08 Lado Direito 49,08
36.3.6 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 60.00
o 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) '
Comp. | X Quant. Observagdes
5,40 X 10,00 Travamento 54,00
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
36.37 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 3.182,26
Area X Esp. X KM Observacdes
1427,69 | x 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 3.136,63
Comp. | x Larg. X Altura X KM Observagodes
60,00 | x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 45,63
granitico
3.6.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
36.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagodes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.6.4.2 DE SINALIZAQAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
7,00 R-1e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.6.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
36.4.4 PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 4.00

| + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Quant. Observagdes
4,00 R-19 = 4,00
3.6.45 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 528,62
Comp. Observagdes
34,61 Lado Esquerdo = 34,61
21,69 Lado Esquerdo = 21,69
28,11 Lado Esquerdo = 28,11
31,99 Lado Esquerdo = 31,99
19,00 Lado Esquerdo = 19,00
8,33 Lado Esquerdo = 8,33
27,35 Lado Esquerdo = 27,35
44,40 Lado Esquerdo = 44,40
49,08 Lado Esquerdo = 49,08
= 0,00
34,29 Lado Direito = 34,29
21,62 Lado Direito = 21,62
27,88 Lado Direito = 27,88
32,07 Lado Direito = 32,07
27,37 Lado Direito = 27,37
27,35 Lado Direito = 27,35
44,40 Lado Direito = 44,40
49,08 Lado Direito = 49,08
3.6.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3651 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA 1,2 M3 42 81
T M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
1,50 X 1,50 X 1,95 R. G. PV-7 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. G. PV-8 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. G. PV-9 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. G. PV-6 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 R. G. PV-5 = 5,51
1,50 X 1,50 X 2,45 R. G. PV-4 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. G. PV-3 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. G. PV-2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 R. G. PV-1 = 5,51
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3652 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0',8 M3), M3 44579
T LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
30,44 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -7 para PV -8 = 46,26
29,77 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 8 para PV -9 = 45,24
9,97 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -9 para PV -24 = 15,16
39,88 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -6 paraPV-5 = 60,61
30,24 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -5 para PV -4 = 58,06
30,11 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -4 paraPV-3 = 57,81
30,07 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV -2 = 45,70
28,85 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 55,39

Comp. \x\ Larg. \x\ Prof. \ Observagoes
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. GBL-4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. GBL-5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-12 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-13 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-14 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-15 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-16 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-17 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 R. G BL-18 = 3,42

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
36.5.3 JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA,(O,S M3),LARG. MEI\AIOR M3 68.40
e QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,64 X 0,80 X 1,40 R. G BL-1 R. G. PV-1 = 4,08
3,66 X 0,80 X 1,40 R. G BL-2 R. G. PV-1 = 4,09
3,18 X 0,80 X 1,40 R. G BL-3 R.G.PV-2 = 3,55
3,52 X 0,80 X 1,40 R.GBL-4 R. G. PV-2 = 3,93
3,29 X 0,80 X 1,40 R. G BL-5 R. G. PV-3 = 3,68
3,40 X 0,80 X 1,40 R. GBL-6 R. G. PV-3 = 3,80
3,42 X 0,80 X 1,40 R. G BL-7 R. G. PV-4 = 3,82
3,35 X 0,80 X 1,40 R. G BL-8 R. G. PV-4 = 3,75
3,51 X 0,80 X 1,40 R. GBL-9 R. G. PV-5 = 3,92
3,29 X 0,80 X 1,40 R. G BL-10 R. G. PV-5 = 3,68
3,29 X 0,80 X 1,40 R. G BL-11 R. G. PV-6 = 3,68
3,35 X 0,80 X 1,40 R. G BL-12 R. G. PV-6 = 3,74
3,31 X 0,80 X 1,40 R. G BL-13 R. G. PV-7 = 3,70
3,30 X 0,80 X 1,40 R. G BL-14 R. G. PV-7 = 3,69
3,46 X 0,80 X 1,40 R. G BL-16 R. G. PV-8 = 3,87
3,57 X 0,80 X 1,40 R. G BL-15 R. G. PV-8 = 3,99
3,34 X 0,80 X 1,40 R. G BL-17 R. G. PV-9 = 3,73
3,31 X 0,80 X 1,40 R. G BL-18 R. G. PV-9 = 3,70

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A

3.6.5.4 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 1.074.89

Comp. | x Lado X Altura Observagdes

30,44 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -7 para PV -8 =| 115,66
29,77 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -8 para PV -9 =| 113,10
9,97 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -9 paraPV-24 = 37,90
39,88 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -6 paraPV-5 = 151,52
30,24 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -5 para PV -4 =| 145,16
30,11 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -4 para PV -3 =| 144,53
30,07 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV -2 =| 114,25
28,85 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -2 paraPV -1 = 138,47
1,50 X 4,00 X 1,95 R. G. PV-7 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. G. PV-8 = 11,70
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1,50 X 4,00 X 1,95 R. G. PV-9 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. G. PV-6 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. G. PV-5 = 14,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. G. PV-4 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. G. PV-3 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. G. PV-2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. G. PV-1 = 14,70

3655 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 27204
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
30,44 X 0,80 Tubo PV -7 paraPV-8 = 24,34
29,77 X 0,80 Tubo PV -8 paraPV-9 = 23,81
9,97 X 0,80 Tubo PV -9 para PV - 24 = 7,97
39,88 X 0,80 Tubo PV -6 paraPV-5 = 31,90
30,24 X 0,80 Tubo PV -5 paraPV -4 = 24,19
30,11 X 0,80 Tubo PV -4 paraPV -3 = 24,08
30,07 X 0,80 Tubo PV - 3 para PV -2 = 24,05
28,85 X 0,80 Tubo PV -2 paraPV -1 = 23,07
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 R. G BL-1 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-2 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-3 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-4 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-5 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-6 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-7 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-8 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-9 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-10 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-11 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-12 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-13 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-14 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-15 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-16 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-17 = 2,21
1,70 X 1,30 R. G BL-18 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,64 X 0,80 R. G BL-1 R. G. PV-1 = 2,91
3,66 X 0,80 R. G BL-2 R. G. PV-1 = 2,92
3,18 X 0,80 R. G BL-3 R. G. PV-2 = 2,54
3,52 X 0,80 R. G BL-4 R. G. PV-2 = 2,81
3,29 X 0,80 R. G BL-5 R. G. PV-3 = 2,63
3,40 X 0,80 R. G BL-6 R. G. PV-3 = 2,72
3,42 X 0,80 R. G BL-7 R. G. PV-4 = 2,73
3,35 X 0,80 R. G BL-8 R. G. PV-4 = 2,68
3,51 X 0,80 R. G BL-9 R. G. PV-5 = 2,80
3,29 X 0,80 R. G BL-10 R. G. PV-5 = 2,63
3,29 X 0,80 R. G BL-11 R. G. PV-6 = 2,63
3,35 X 0,80 R. G BL-12 R. G. PV-6 = 2,67
3,31 X 0,80 R. G BL-13 R. G. PV-7 = 2,64
3,30 X 0,80 R. G BL-14 R. G. PV-7 = 2,63
3,46 X 0,80 R. G BL-16 R. G. PV-8 = 2,76
3,57 X 0,80 R. G BL-15 R. G. PV-8 = 2,85
3,34 X 0,80 R. G BL-17 R. G. PV-9 = 2,66
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
331 [x] o080 | | \ R.GBL-18 \ R.G.PV-9 =| 2,64
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.6.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 20,25
AF_01/2026
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 R. G. PV-7 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-8 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-9 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-6 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 R. G. PV-1 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.6.5.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 6,00
07/2026)
Quant. Observagdes
6,00 = 6,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.6.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
3659 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 18.00
T CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
18,00 = 18,00
3.65.10 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 100
T (REF. ITEM: 2003453 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.6.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 290,37
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
30,44 Tubo PV -7 paraPV-8 = 30,43
29,77 Tubo PV -8 paraPV -9 = 29,76
9,97 Tubo PV -9 para PV - 24 = 9,97
39,88 Tubo PV -6 paraPV-5 = 39,87
30,24 Tubo PV -5 paraPV-4 = 30,24
30,11 Tubo PV -4 para PV -3 = 30,11
30,07 Tubo PV - 3 para PV -2 = 30,06
28,85 Tubo PV -2 paraPV -1 = 28,84
3,64 R. G BL-1 R. G. PV-1 = 3,64
3,66 R. G BL-2 R. G. PV-1 = 3,66
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,18 R. G BL-3 R. G. PV-2 = 3,17
3,52 R. G BL-4 R. G. PV-2 = 3,51
3,29 R. G BL-5 R. G. PV-3 = 3,29
3,40 R. G BL-6 R. G. PV-3 = 3,40
3,42 R. G BL-7 R. G. PV-4 = 3,41
3,35 R. G BL-8 R. G. PV-4 = 3,35
3,51 R. G BL-9 R. G. PV-5 = 3,50
3,29 R. G BL-10 R. G. PV-5 = 3,29
3,29 R. G BL-11 R. G. PV-6 = 3,29
3,35 R. G BL-12 R. G. PV-6 = 3,34
3,31 R. G BL-13 R. G. PV-7 = 3,30
3,30 R. G BL-14 R. G. PV-7 = 3,29
3,46 R. G BL-16 R. G. PV-8 = 3,46
3,57 R. G BL-15 R. G. PV-8 = 3,56
3,34 R. G BL-17 R. G. PV-9 = 3,33
3,31 R. G BL-18 R. G. PV-9 = 3,30

3.6.5.12 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 34,74

Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes

30,44 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -7 para PV -8 = 3,65
29,77 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 8 paraPV-9 = 3,57
9,97 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -9 para PV -24 = 1,19
39,88 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -6 paraPV-5 = 478
30,24 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV -4 = 3,62
30,11 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 para PV -3 = 3,61
30,07 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 3 para PV -2 = 3,60
28,85 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 para PV -1 = 3,46
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,64 X 0,60 X 0,20 R. G BL-1 R. G. PV-1 = 0,43
3,66 X 0,60 X 0,20 R. G BL-2 R. G. PV-1 = 0,43
3,18 X 0,60 X 0,20 R. G BL-3 R. G. PV-2 = 0,38
3,52 X 0,60 X 0,20 R. G BL-4 R. G. PV-2 = 0,42
3,29 X 0,60 X 0,20 R. G BL-5 R. G. PV-3 = 0,39
3,40 X 0,60 X 0,20 R. G BL-6 R. G. PV-3 = 0,40
3,42 X 0,60 X 0,20 R. G BL-7 R. G. PV-4 = 0,41
3,35 X 0,60 X 0,20 R. G BL-8 R. G. PV-4 = 0,40
3,51 X 0,60 X 0,20 R. G BL-9 R. G. PV-5 = 0,42
3,29 X 0,60 X 0,20 R. G BL-10 R. G. PV-5 = 0,39
3,29 X 0,60 X 0,20 R. G BL-11 R. G. PV-6 = 0,39
3,35 X 0,60 X 0,20 R. G BL-12 R. G. PV-6 = 0,40
3,31 X 0,60 X 0,20 R. G BL-13 R. G. PV-7 = 0,39
3,30 X 0,60 X 0,20 R. G BL-14 R. G. PV-7 = 0,39
3,46 X 0,60 X 0,20 R. G BL-16 R. G. PV-8 = 0,41
3,57 X 0,60 X 0,20 R. G BL-15 R. G. PV-8 = 0,42
3,34 X 0,60 X 0,20 R. G BL-17 R. G. PV-9 = 0,40
3,31 X 0,60 X 0,20 R. G BL-18 R. G. PV-9 = 0,39

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
36513 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A1,5M, M3 42571
T PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Volume | x Quant. Observagdes

42,81 X 1,00 Escavagéo = 42,81

445,79 X 1,00 Escavagéao 445,79
68,40 X 1,00 Escavagao 68,40
2,81 X -6,00 Caixas h=1,50 = -16,84
3,563 X -3,00 Caixas h=2,00 = -10,58
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,81 X -18,00 Boca de Lobo -32,64
36,50 X -1,00 Tubos 400 -36,49
34,74 X -1,00 Colchao de areia -34,74
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.6.5.14 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 131,29
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Quant. Observagdes
557,00 1,00 Volume escavado 557,00
425,71 -1,00 Reaterro -425,71
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
36.5.15 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 682,70
Volume | x KM Observagdes
131,29 | x 5,20 682,70
3.7 RUA MANOEL TELES FURTADO
3.71 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3711 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 504.89
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
88,21 X 5,40 X 0,30 EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 142,90
117,44 | x 5,40 0,30 E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 190,25
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
9,93 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,34
5,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,67
8,91 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,20
8,91 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,20
11,26 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,52
10,93 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,47
10,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,35
16,23 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,19
36,22 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 4,88
8,78 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,18
6,36 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,85
6,68 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,90
16,68 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,25
20,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,70
29,99 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 4,04
9,90 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 1,33
5,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,67
5,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,67
12,81 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,72
11,26 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,52
10,53 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,42
11,12 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,50
15,50 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,09
36,05 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,86
8,31 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,12
6,40 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,86
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,68 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,90
16,68 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,25
20,00 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,70
30,00 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,05

Volume Observagodes

116,34 Volume de corte do ter\:ieano para nivelamento da 116,34
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

3.71.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.295,37
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Comp. | x Larg. Observagodes

88,21 X 5,40 EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 476,33
117,44 | x 5,40 E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 634,17
Comp. | X Larg. Observacoes
9,93 X 0,45 Lado Esquerdo 4,46
5,00 X 0,45 Lado Esquerdo 2,25
8,91 X 0,45 Lado Esquerdo 4,00
8,91 X 0,45 Lado Esquerdo 4,00
11,26 X 0,45 Lado Esquerdo 5,06
10,93 X 0,45 Lado Esquerdo 491
10,00 X 0,45 Lado Esquerdo 4,50
16,23 X 0,45 Lado Esquerdo 7,30
36,22 X 0,45 Lado Esquerdo 16,29
8,78 X 0,45 Lado Esquerdo 3,95
6,36 X 0,45 Lado Esquerdo 2,86
6,68 X 0,45 Lado Esquerdo 3,00
16,68 X 0,45 Lado Esquerdo 7,50
20,00 X 0,45 Lado Esquerdo 9,00
29,99 X 0,45 Lado Esquerdo 13,49
9,90 X 0,45 Lado Direito 4,45
5,00 X 0,45 Lado Direito 2,25
5,00 X 0,45 Lado Direito 2,25
12,81 X 0,45 Lado Direito 5,76
11,26 X 0,45 Lado Direito 5,06
10,53 X 0,45 Lado Direito 4,73
11,12 X 0,45 Lado Direito 5,00
15,50 X 0,45 Lado Direito 6,97
36,05 X 0,45 Lado Direito 16,22
8,31 X 0,45 Lado Direito 3,73
6,40 X 0,45 Lado Direito 2,88
6,68 X 0,45 Lado Direito 3,00
16,68 X 0,45 Lado Direito 7,50
20,00 X 0,45 Lado Direito 9,00
30,00 X 0,45 Lado Direito 13,50

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3713 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 362,55
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagdes

504,89 504,89
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
411,12 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -123,33
Volume
19,01 1,00 Volume de aterro neces\;:’rio para nivelamento da 19,01
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.7.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.885,26
Volume | x Km Observagdes
362,55 | x 5,20 Transporte do material escavado 1.885,26
3.7.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.7.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 194,21
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
88,21 X 5,40 X 0,15 EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 71,45
117,44 | x 5,40 X 0,15 E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 95,12
Comp. | X Larg. X Prof. Observacoes
9,93 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,67
5,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,33
8,91 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,60
8,91 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,60
11,26 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,76
10,93 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,73
10,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,67
16,23 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,09
36,22 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,44
8,78 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,59
6,36 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,42
6,68 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,45
16,68 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,12
20,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,35
29,99 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,02
9,90 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,66
5,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,33
5,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,33
12,81 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,86
11,26 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,76
10,53 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,71
11,12 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,75
15,50 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,04
36,05 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,43
8,31 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,56
6,40 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,43
6,68 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,45
16,68 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,12
20,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,35
30,00 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,02
3722 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 116,47

TRANSPORTE)
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Area X Larg. X % Observacdes

476,33 X 0,15 x| 60,00% EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 42,87

634,18 | x 0,15 x| 60,00% E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 57,07
Area X Prof. X % Observagoes
4,47 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,40
2,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,20
4,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,36
4,01 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,36
5,07 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,45
4,92 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,44
4,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,40
7,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,65
16,30 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,46
3,95 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,35
2,86 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,25
3,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,27
7,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,67
9,00 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,81
13,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,21
4,46 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,40
2,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
2,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
5,76 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,51
5,07 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,45
4,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,42
5,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,45
6,98 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,62
16,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,46
3,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,33
2,88 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,25
3,01 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,27
7,51 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,67
9,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,81
13,50 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,21

3.7.23 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 77,62

Area X Larg. X % Observagoes

476,33 | x 0,15 x| 40,00% EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 28,58

634,18 | x 0,15 x| 40,00% E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 38,05
Area X Prof. X % Observacdes
4,47 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,26
2,25 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,13
4,01 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,24
4,01 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,24
5,07 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,30
4,92 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,29
4,50 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,27
7,30 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,43
16,30 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,97
3,95 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,23
2,86 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,17
3,01 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,18




e

LT

b

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,45
9,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,54
13,50 X 0,15 40,00% Lado Esquerdo 0,80
4,46 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,26
2,25 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,13
2,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,13
5,76 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,34
5,07 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,30
4,74 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,28
5,00 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,30
6,98 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,41
16,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,97
3,74 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,22
2,88 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,17
3,01 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,18
7,51 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,45
9,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,54
13,50 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3724 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 194,09
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagodes
116,47 Solo para Base 116,47
77,62 Brita para Base 77,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3725 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.639,62
Volume | x Km Observagdes
116,47 13,60 Solo para Base 1.583,99
77,62 X 13,60 Brita para Base 1.055,63
3.7.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.7.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 205,65
Comp. Observagdes
88,21 EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 88,21
117,44 E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 117,44
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.7.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 411,12
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagodes
9,93 Lado Esquerdo 9,93
5,00 Lado Esquerdo 5,00
8,91 Lado Esquerdo 8,91
8,91 Lado Esquerdo 8,91
11,26 Lado Esquerdo 11,26
10,93 Lado Esquerdo 10,93
10,00 Lado Esquerdo 10,00
16,23 Lado Esquerdo 16,23
36,22 Lado Esquerdo 36,22
8,78 Lado Esquerdo 8,78
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,36 Lado Esquerdo 6,36
6,68 Lado Esquerdo 6,68
16,68 Lado Esquerdo 16,68
20,00 Lado Esquerdo 20,00
29,99 Lado Esquerdo 29,99
9,90 Lado Direito 9,90
5,00 Lado Direito 5,00
5,00 Lado Direito 5,00
12,81 Lado Direito 12,81
11,26 Lado Direito 11,26
10,53 Lado Direito 10,53
11,12 Lado Direito 11,12
15,50 Lado Direito 15,50
36,05 Lado Direito 36,05
8,31 Lado Direito 8,31
6,40 Lado Direito 6,40
6,68 Lado Direito 6,68
16,68 Lado Direito 16,68
20,00 Lado Direito 20,00
30,00 Lado Direito 30,00

3733 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 41112
T RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
9,93 Lado Esquerdo 9,93
5,00 Lado Esquerdo 5,00
8,91 Lado Esquerdo 8,91
8,91 Lado Esquerdo 8,91
11,26 Lado Esquerdo 11,26
10,93 Lado Esquerdo 10,93
10,00 Lado Esquerdo 10,00
16,23 Lado Esquerdo 16,23
36,22 Lado Esquerdo 36,22
8,78 Lado Esquerdo 8,78
6,36 Lado Esquerdo 6,36
6,68 Lado Esquerdo 6,68
16,68 Lado Esquerdo 16,68
20,00 Lado Esquerdo 20,00
29,99 Lado Esquerdo 29,99
9,90 Lado Direito 9,90
5,00 Lado Direito 5,00
5,00 Lado Direito 5,00
12,81 Lado Direito 12,81
11,26 Lado Direito 11,26
10,53 Lado Direito 10,53
11,12 Lado Direito 11,12
15,50 Lado Direito 15,50
36,05 Lado Direito 36,05
8,31 Lado Direito 8,31
6,40 Lado Direito 6,40
6,68 Lado Direito 6,68
16,68 Lado Direito 16,68
20,00 Lado Direito 20,00
30,00 Lado Direito 30,00
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3734 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 111050
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Comp. Larg. Observagdes
88,21 5,40 EO até E4 + 8,21 (Trecho 1) 476,33
117,44 5,40 E5 + 7,47 até E11 + 4,91 (Trecho 2) 634,17
3735 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 41112
T EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
9,93 Lado Esquerdo 9,93
5,00 Lado Esquerdo 5,00
8,91 Lado Esquerdo 8,91
8,91 Lado Esquerdo 8,91
11,26 Lado Esquerdo 11,26
10,93 Lado Esquerdo 10,93
10,00 Lado Esquerdo 10,00
16,23 Lado Esquerdo 16,23
36,22 Lado Esquerdo 36,22
8,78 Lado Esquerdo 8,78
6,36 Lado Esquerdo 6,36
6,68 Lado Esquerdo 6,68
16,68 Lado Esquerdo 16,68
20,00 Lado Esquerdo 20,00
29,99 Lado Esquerdo 29,99
0,00
9,90 Lado Direito 9,90
5,00 Lado Direito 5,00
5,00 Lado Direito 5,00
12,81 Lado Direito 12,81
11,26 Lado Direito 11,26
10,53 Lado Direito 10,53
11,12 Lado Direito 11,12
15,50 Lado Direito 15,50
36,05 Lado Direito 36,05
8,31 Lado Direito 8,31
6,40 Lado Direito 6,40
6,68 Lado Direito 6,68
16,68 Lado Direito 16,68
20,00 Lado Direito 20,00
30,00 Lado Direito 30,00
3736 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 4920
T 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. Quant. Observagdes
5,40 8,00 Travamento 43,20
6,00 1,00 Travamento 6,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.7.37 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 247717
Area Esp. X KM Observagdes
1110,50 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.439,76
Comp. Larg. X Altura KM Observagdes
49,20 015 | x| 030 16,90 Transporte de meio-fio 37,41
granitico
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3.74 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3741 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.74.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
7,00 R-1e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.74.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
3744 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
T | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
3.7.45 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 411,12
Comp. Observagdes
9,93 Lado Esquerdo 9,93
5,00 Lado Esquerdo 5,00
8,91 Lado Esquerdo 8,91
8,91 Lado Esquerdo 8,91
11,26 Lado Esquerdo 11,26
10,93 Lado Esquerdo 10,93
10,00 Lado Esquerdo 10,00
16,23 Lado Esquerdo 16,23
36,22 Lado Esquerdo 36,22
8,78 Lado Esquerdo 8,78
6,36 Lado Esquerdo 6,36
6,68 Lado Esquerdo 6,68
16,68 Lado Esquerdo 16,68
20,00 Lado Esquerdo 20,00
29,99 Lado Esquerdo 29,99
0,00
9,90 Lado Direito 9,90
5,00 Lado Direito 5,00
5,00 Lado Direito 5,00
12,81 Lado Direito 12,81
11,26 Lado Direito 11,26
10,53 Lado Direito 10,53
11,12 Lado Direito 11,12
15,50 Lado Direito 15,50
36,05 Lado Direito 36,05
8,31 Lado Direito 8,31
6,40 Lado Direito 6,40
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,68 Lado Direito = 6,68
16,68 Lado Direito = 16,68
20,00 Lado Direito = 20,00
30,00 Lado Direito = 30,00
3.7.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3751 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 2303
T M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Manoel. PV-5 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Manoel. PV-4 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Manoel. PV-3 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Manoel. PV-2 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Manoel. PV-1 = 4,38
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3752 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (O,,8 M3), M3 277 54
T LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
21,89 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -5 para PV -16 = 33,27
30,75 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -4 para PV -3 = 46,73
31,71 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -3 para PV -19 = 48,20
30,07 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -1 para PV -2 = 57,74
37,77 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -2 para PV -19 = 57,40
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
37523 JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), ESCAVADEIRAI(O,S M3),LARG. MEI\AIOR M3 37 71
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -1 = 3,71
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV -1 = 3,71
3,40 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,81
3,31 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,71
3,82 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -3 = 4,27
3,06 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -3 = 3,42
3,21 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV -4 = 3,58
3,50 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 3,91
3,34 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,73
3,45 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 3,86
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3754 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 67054
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
21,89 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -5 para PV - 16 = 83,17
30,75 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -4 paraPV-3 = 147,58
31,71 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV - 19 = 120,50
30,07 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -1 paraPV-2 = 114,27
37,77 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -2 para PV - 19 = 143,52
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Manoel. PV-5 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Manoel. PV-4 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Manoel. PV-3 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Manoel. PV-2 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Manoel. PV-1 = 11,70
3755 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 170.77
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
21,89 X 0,80 Tubo PV -5 para PV -16 = 17,51
30,75 X 0,80 Tubo PV -4 paraPV-3 = 24,59
31,71 X 0,80 Tubo PV - 3 para PV - 19 = 25,37
30,07 X 0,80 Tubo PV -1 paraPV -2 = 24,05
37,77 X 0,80 Tubo PV -2 paraPV-19 = 30,21
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,32 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 2,65
3,32 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 2,65
3,40 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 2,72
3,31 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 2,65
3,82 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,05
3,06 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV -3 = 2,44
3,21 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 2,56
3,50 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 2,79
3,34 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV -5 = 2,67
3,45 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 2,76
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.75.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 11,25
AF_01/2026
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 R. Manoel. PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Manoel. PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Manoel. PV-3 = 2,25
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,50 X 1,50 R. Manoel. PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Manoel. PV-1 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.75.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 4,00
07/2026)
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.7.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
3759 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 10.00
T CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
10,00 = 10,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.7.5.10 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 185,82
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
21,89 Tubo PV -5 para PV -16 = 21,88
30,75 Tubo PV -4 paraPV-3 = 30,74
31,71 Tubo PV -3 paraPV-19 = 31,71
30,07 Tubo PV -1 para PV -2 = 30,07
37,77 Tubo PV -2 para PV -19 = 37,76
3,32 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 3,31
3,32 Tubo BLS 2 para PV -1 = 3,31
3,40 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,40
3,31 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,31
3,82 Tubo BLS 5 para PV - 3 = 3,81
3,06 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 3,05
3,21 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 3,20
3,50 Tubo BLS 8 para PV -4 = 3,49
3,34 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,33
3,45 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 3,45
3.7.5.11 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 22,21
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
21,89 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV-16 = 2,62
30,75 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 paraPV-3 = 3,68
31,71 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 3 para PV - 19 = 3,80
30,07 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 paraPV -2 = 3,60
37,77 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 para PV - 19 = 4,53
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV -1 = 0,39
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 0,39
3,40 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 0,40
3,31 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 0,39
3,82 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV -3 = 0,45
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,06 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV -3 = 0,36
3,21 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 0,38
3,50 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 0,41
3,34 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV -5 = 0,40
3,45 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 0,41
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
37512 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUBA DEO0,8A1,5M, M3 259 84
B PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
23,03 X 1,00 Escavagéao = 23,03
277,54 X 1,00 Escavagéo = 277,54
37,71 X 1,00 Escavagao = 37,71
2,81 X -4,00 Caixas h=1,50 = -11,23
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
1,81 X -10,00 Boca de Lobo = -18,13
23,36 X -1,00 Tubos 400 = -23,35
22,21 X -1,00 Colchao de areia = -22,21
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.7.5.13 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ M3 78,44
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
338,28 X 1,00 Volume escavado = 338,28
259,84 X -1,00 Reaterro =| -259,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.7.5.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 407,88
Volume | x KM Observagdes
78,44 X 5,20 =| 407,88
3.8 RUA JOSE FERREIRA MACEDO
3.8.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3811 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E QESCARGA EM SOLO DE 1A M3 50529
T CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Comp. | X Larg. Prof. Observagdes
83,08 X 5,40 0,30 EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) = 134,58
93,15 X 5,40 0,30 E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) = 150,90
Comp. | x Larg. X Prof. Observacoes
24,92 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,36
12,81 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,72
26,11 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 3,52
19,02 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,56
30,26 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 4,08
20,08 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,71
42,87 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 5,78
25,03 X 0,45 0,30 Lado Direito = 3,37
12,84 X 0,45 0,30 Lado Direito = 1,73
26,08 X 0,45 0,30 Lado Direito = 3,52
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19,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,58
30,75 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,15
19,50 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,63
42 .87 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 5,78
Volume Observagodes
172,32 Volume de corte do ter\:ieano para nivelamento da 172,32
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3.8.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.110,09
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Comp. | x Larg. Observagodes
83,08 X 5,40 EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) 448,63
93,15 X 5,40 E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) 503,01
Comp. | X Larg. Observacoes
24,92 X 0,45 Lado Esquerdo 11,21
12,81 X 0,45 Lado Esquerdo 5,76
26,11 X 0,45 Lado Esquerdo 11,74
19,02 X 0,45 Lado Esquerdo 8,55
30,26 X 0,45 Lado Esquerdo 13,61
20,08 X 0,45 Lado Esquerdo 9,03
42,87 X 0,45 Lado Esquerdo 19,29
25,03 X 0,45 Lado Direito 11,26
12,84 X 0,45 Lado Direito 5,77
26,08 X 0,45 Lado Direito 11,73
19,14 X 0,45 Lado Direito 8,61
30,75 X 0,45 Lado Direito 13,83
19,50 X 0,45 Lado Direito 8,77
42,87 X 0,45 Lado Direito 19,29
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.8.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 384,92
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagodes
505,29 505,29
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
352,28 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -105,68
Volume
14,69 1,00 Volume de aterro neces;:rlo para nivelamento da 14,69
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
38.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.001,58
Volume | x Km Observagdes
384,92 | x 5,20 Transporte do material escavado 2.001,58
3.8.2 CONSTRUGAO DE BASE
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.8.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 166,46
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
83,08 X 5,40 X 0,15 EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) 67,29
93,15 X 5,40 0,15 E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) 75,45
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
24,92 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,68
12,81 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,86
26,11 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,76
19,02 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,28
30,26 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,04
20,08 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,35
42,87 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,89
25,03 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,68
12,84 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,86
26,08 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,76
19,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,29
30,75 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,07
19,50 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,31
42,87 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,89
3822 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 99,83
e TRANSPORTE) ’
Area X Larg. X % Observacdes
448,63 | x 0,15 x| 60,00% EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) 40,37
503,01 X 0,15 x| 60,00% E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) 45,27
Area X Prof. X % Observagoes
11,21 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,00
5,76 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,51
11,75 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 1,05
8,56 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,77
13,62 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,22
9,04 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,81
19,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,73
11,26 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,01
5,78 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,52
11,74 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,05
8,61 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,77
13,84 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,24
8,78 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,78
19,29 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,73
3.8.23 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 66,53
Area X Larg. % Observagdes
448,63 | x 0,15 40,00% EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) 26,91
503,01 X 0,15 40,00% E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) 30,18
Area X Prof. % Observacdes
11,21 X 0,15 40,00% Lado Esquerdo 0,67
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,76 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,34
11,75 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,70
8,56 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,51
13,62 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,81
9,04 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,54
19,29 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,15
11,26 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,67
5,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,34
11,74 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,70
8,61 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,51
13,84 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,83
8,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,52
19,29 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 1,15
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.824 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 166,36
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
99,83 Solo para Base 99,83
66,53 Brita para Base 66,53
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3825 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 226248
Volume | x Km Observagdes
99,83 X 13,60 Solo para Base 1.357,68
66,53 X 13,60 Brita para Base 904,80
3.8.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.8.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 176,23
Comp. Observagoes
83,08 EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) 83,08
93,15 E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) 93,15
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.8.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 352,28
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
24,92 Lado Esquerdo 24,92
12,81 Lado Esquerdo 12,81
26,11 Lado Esquerdo 26,11
19,02 Lado Esquerdo 19,02
30,26 Lado Esquerdo 30,26
20,08 Lado Esquerdo 20,08
42,87 Lado Esquerdo 42,87
25,03 Lado Direito 25,03
12,84 Lado Direito 12,84
26,08 Lado Direito 26,08
19,14 Lado Direito 19,14
30,75 Lado Direito 30,75
19,50 Lado Direito 19,50
42,87 Lado Direito 42,87
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3833 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 352 28
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
24,92 Lado Esquerdo 24,92
12,81 Lado Esquerdo 12,81
26,11 Lado Esquerdo 26,11
19,02 Lado Esquerdo 19,02
30,26 Lado Esquerdo 30,26
20,08 Lado Esquerdo 20,08
42,87 Lado Esquerdo 42,87
0,00
25,03 Lado Direito 25,03
12,84 Lado Direito 12,84
26,08 Lado Direito 26,08
19,14 Lado Direito 19,14
30,75 Lado Direito 30,75
19,50 Lado Direito 19,50
42,87 Lado Direito 42,87
3834 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 951 64
R ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
83,08 X 5,40 EO + 5,32 até E4 +8,40 (Thecho 01) 448,63
93,15 X 5,40 E5 + 7,92 até E10 + 1,07 (Thecho 02) 503,01
3835 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 352 28
e EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagodes
24,92 Lado Esquerdo 24,92
12,81 Lado Esquerdo 12,81
26,11 Lado Esquerdo 26,11
19,02 Lado Esquerdo 19,02
30,26 Lado Esquerdo 30,26
20,08 Lado Esquerdo 20,08
42,87 Lado Esquerdo 42,87
0,00
25,03 Lado Direito 25,03
12,84 Lado Direito 12,84
26,08 Lado Direito 26,08
19,14 Lado Direito 19,14
30,75 Lado Direito 30,75
19,50 Lado Direito 19,50
42,87 Lado Direito 42,87
3836 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 43.80
T 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | x Quant. Observagodes
5,40 X 7,00 Travamento 37,80
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3837 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.124,05
Area X Esp. X KM Observacdes
951,64 X 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.090,75
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | X Larg. X Altura X KM Observagdes
4380 | x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 33,30
granitico
3.8.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
38.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
T ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.84.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
7,00 R-1e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.8.4.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
384.4 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
T | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
3.8.45 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 352,28
Comp. Observagdes
24,92 Lado Esquerdo 24,92
12,81 Lado Esquerdo 12,81
26,11 Lado Esquerdo 26,11
19,02 Lado Esquerdo 19,02
30,26 Lado Esquerdo 30,26
20,08 Lado Esquerdo 20,08
42,87 Lado Esquerdo 42,87
0,00
25,03 Lado Direito 25,03
12,84 Lado Direito 12,84
26,08 Lado Direito 26,08
19,14 Lado Direito 19,14
30,75 Lado Direito 30,75
19,50 Lado Direito 19,50
42,87 Lado Direito 42,87
3.8.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3.85.1 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 4631

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Comp. [ x| Larg. [x] Prof. | Observagdes
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1,50 X 1,50 X 1,95 R. José. PV-6 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. José. PV-7 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. José. PV-8 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 R. José. PV-5 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. José. PV-4 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 R. José. PV-3 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. José. PV-2 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. José. PV-1 = 4,38

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
385.2 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 393.70
T LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
30,75 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -6 paraPV-7 = 46,73
29,66 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -7 para PV -8 = 45,07
10,49 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 8 para PV - 27 = 15,93
20,04 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -1 para PV -2 = 30,45
29,72 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -2 paraPV -3 = 57,05
21,13 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -3 para PV -4 = 57,46
20,03 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -4 paraPV-5 = 54,47
11,70 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -5 para PV -33 = 31,82
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 13 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 14 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 15 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 16 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3853 JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA,(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 5983
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,37 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV - 1 3,77
3,45 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV -1 = 3,86
3,18 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,55
3,39 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,79
3,18 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,55
3,59 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -3 = 4,01
3,25 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV - 4 3,63
3,35 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV -4 = 3,74
3,35 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,74
3,29 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV -5 = 3,68
3,47 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 3,88
3,36 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 3,76
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,26 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 13 para PV -7 = 3,64
3,39 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 14 para PV -7 = 3,79
3,39 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 15 para PV - 8 = 3,79
3,27 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 16 para PV - 8 = 3,65

3854 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 97111
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
30,75 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -6 paraPV-7 = 116,83
29,66 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -7 paraPV-8 = 112,68
10,49 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 8 para PV - 27 = 39,84
20,04 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -1 para PV -2 = 76,13
29,72 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -2 para PV -3 = 142,63
21,13 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -3 para PV -4 =| 143,66
20,03 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -4 para PV -5 =| 136,19
11,70 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -5 para PV - 33 = 79,55
1,50 X 4,00 X 1,95 R. José. PV-6 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. José. PV-7 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. José. PV-8 = 11,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. José. PV-5 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. José. PV-4 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. José. PV-3 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. José. PV-2 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. José. PV-1 = 11,70
3855 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 216.84
T NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
30,75 X 0,80 Tubo PV -6 paraPV-7 = 24,59
29,66 X 0,80 Tubo PV -7 paraPV-8 = 23,72
10,49 X 0,80 Tubo PV - 8 para PV - 27 = 8,38
20,04 X 0,80 Tubo PV -1 paraPV-2 = 16,02
29,72 X 0,80 Tubo PV -2 para PV -3 = 23,77
21,13 X 0,80 Tubo PV -3 paraPV -4 = 16,90
20,03 X 0,80 Tubo PV -4 para PV -5 = 16,02
11,70 X 0,80 Tubo PV -5 para PV - 33 = 9,35
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 13 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 14 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 15 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 16 = 2,21
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Comp. | x Larg. Observagdes
3,37 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 2,69
3,45 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 2,75
3,18 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 2,54
3,39 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 2,71
3,18 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV -3 = 2,54
3,59 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV -3 = 2,87
3,25 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 2,59
3,35 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 2,67
3,35 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV -5 = 2,67
3,29 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 2,63
3,47 X 0,80 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 2,77
3,36 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 2,68
3,26 X 0,80 Tubo BLS 13 para PV -7 = 2,60
3,39 X 0,80 Tubo BLS 14 para PV -7 = 2,70
3,39 X 0,80 Tubo BLS 15 para PV - 8 = 2,71
3,27 X 0,80 Tubo BLS 16 para PV - 8 = 2,61
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.8.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 18,00
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 R. José. PV-6 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-7 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-8 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 R. José. PV-1 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.85.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 4,00
07/2026)
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.8.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.85.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
38510 CAIXA PARiA BOCA DE LOBO SIMPLES~RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 16.00
e CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
16,00 = 16,00
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.8.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 226,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
30,75 Tubo PV -6 paraPV-7 = 30,74
29,66 Tubo PV -7 paraPV-8 = 29,65
10,49 Tubo PV - 8 para PV - 27 = 10,48
20,04 Tubo PV -1 paraPV-2 = 20,03
29,72 Tubo PV -2 para PV -3 = 29,71
21,13 Tubo PV -3 paraPV -4 = 21,12
20,03 Tubo PV -4 paraPV-5 = 20,02
11,70 Tubo PV -5 para PV - 33 = 11,69
3,37 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 3,36
3,45 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 3,44
3,18 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,17
3,39 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,39
3,18 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,17
3,59 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 3,58
3,25 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 3,24
3,35 Tubo BLS 8 para PV -4 = 3,34
3,35 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,34
3,29 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 3,28
3,47 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 3,46
3,36 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 3,36
3,26 Tubo BLS 13 para PV -7 = 3,25
3,39 Tubo BLS 14 para PV -7 = 3,38
3,39 Tubo BLS 15 para PV - 8 = 3,38
3,27 Tubo BLS 16 para PV - 8 = 3,26
3.8.5.12 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 27,13
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
30,75 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -6 paraPV-7 = 3,68
29,66 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -7 paraPV-8 = 3,55
10,49 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 8 para PV - 27 = 1,25
20,04 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 para PV -2 = 2,40
29,72 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 para PV -3 = 3,56
21,13 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 3 para PV -4 = 2,53
20,03 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 para PV -5 = 2,40
11,70 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 para PV - 33 = 1,40
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
3,37 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 0,40
3,45 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 0,41
3,18 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 0,38
3,39 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 0,40
3,18 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV -3 = 0,38
3,59 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 0,43
3,25 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 0,38
3,35 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 0,40
3,35 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV -5 = 0,40
3,29 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 0,39
3,47 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 0,41
3,36 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 0,40
3,26 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 13 para PV -7 = 0,39
3,39 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 14 para PV -7 = 0,40
3,39 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 15 para PV - 8 = 0,40
3,27 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 16 para PV - 8 = 0,39
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,

38513 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, M3 385,54
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
46,31 X 1,00 Escavagéo = 46,31
393,70 | x 1,00 Escavagao = 393,70
59,83 X 1,00 Escavagéo = 59,83
2,81 X -4,00 Caixas h=1,50 = -11,23
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
4,97 X -3,00 Caixas h=3,00 = -14,90
1,81 X -16,00 Boca de Lobo = -29,01
28,51 X -1,00 Tubos 400 = -28,51
27,13 X -1,00 Colchao de areia = -27,13

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.8.5.14 BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 114,30
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume | x Quant. Observagdes
49984 | x 1,00 Volume escavado =| 499,84
385,54 | x -1,00 Reaterro =| -385,54

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

38.5.15 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 594,36
Volume | x KM Observagdes
114,30 | x 5,20 =| 594,36
3.9 RUA CiCERO DE ANDRADE LIMA
3.91 MOVIMENTAGAO DE TERRA
3911 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A M3 497 35
R CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
83,42 X 5,40 X 0,30 EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) = 135,14
86,11 X 5,40 X 0,30 E5+ 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) = 139,49
Comp. | X Larg. X Prof. Observacoes
29,74 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 4,01
12,01 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,62
13,67 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,84
1,67 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 0,22
13,46 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,81
12,64 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,70
9,56 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 1,29
16,75 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,26
16,75 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,26
21,48 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,89
21,52 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo = 2,90
0,29 X 0,45 X 0,30 Lado Direito = 0,03
30,10 X 0,45 X 0,30 Lado Direito = 4,06
12,03 X 0,45 X 0,30 Lado Direito = 1,62
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,74 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,85
2,59 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,34
12,62 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,70
12,60 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,70
9,75 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,31
16,70 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,25
16,73 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,25
21,48 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,89
21,50 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,90

Volume Observagdes

177.02 Volume de corte do ter\:;no para nivelamento da 177,02
COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

3.9.1.2 OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.068,06
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

Comp. | x Larg. Observagdes

83,42 X 5,40 EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) 450,46
86,11 X 5,40 E5 + 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) 464,99

Comp. | X Larg. Observagdes

29,74 X 0,45 Lado Esquerdo 13,38
12,01 X 0,45 Lado Esquerdo 5,40
13,67 X 0,45 Lado Esquerdo 6,15
1,67 X 0,45 Lado Esquerdo 0,75
13,46 X 0,45 Lado Esquerdo 6,05
12,64 X 0,45 Lado Esquerdo 5,68
9,56 X 0,45 Lado Esquerdo 4,30
16,75 X 0,45 Lado Esquerdo 7,53
16,75 X 0,45 Lado Esquerdo 7,53
21,48 X 0,45 Lado Esquerdo 9,66
21,52 X 0,45 Lado Esquerdo 9,68
0,29 X 0,45 Lado Direito 0,13
30,10 X 0,45 Lado Direito 13,54
12,03 X 0,45 Lado Direito 5,41
13,74 X 0,45 Lado Direito 6,18
2,59 X 0,45 Lado Direito 1,16
12,62 X 0,45 Lado Direito 5,67
12,60 X 0,45 Lado Direito 5,67
9,75 X 0,45 Lado Direito 4,38
16,70 X 0,45 Lado Direito 7,51
16,73 X 0,45 Lado Direito 7,52
21,48 X 0,45 Lado Direito 9,66
21,50 X 0,45 Lado Direito 9,67

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.9.1.3 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 316,04
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagdes

497,35 497,35

Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes

339,38 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -101,81
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
79,50 -1,00 via -79,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
39.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.643,40
Volume | x Km Observagdes
316,04 | x 5,20 Transporte do material escavado 1.643,40
3.9.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.9.21 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 160,11
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
83,42 X 5,40 X 0,15 EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) 67,57
86,11 5,40 0,15 E5+ 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) 69,74
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
29,74 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,00
12,01 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,81
13,67 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,92
1,67 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,11
13,46 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,90
12,64 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,85
9,56 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,64
16,75 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,13
16,75 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,13
21,48 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,44
21,52 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,45
0,29 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,01
30,10 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,03
12,03 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,81
13,74 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,92
2,59 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,17
12,62 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,85
12,60 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,85
9,75 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,65
16,70 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,12
16,73 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,12
21,48 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,44
21,50 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,45
3922 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 96.00
R TRANSPORTE) ’
Area X Larg. % Observacdes
450,47 | x 0,15 60,00% EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) 40,54
464,99 | x 0,15 60,00% E5+ 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) 41,84
Area X Prof. X % Observagoes
13,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,20
5,40 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,48
6,15 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,55
0,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,06
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
6,06 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,54
5,69 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,51
4,30 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,38
7,54 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,67
7,54 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,67
9,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,86
9,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,87
0,13 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 0,01
13,55 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,21
5,41 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,48
6,18 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,55
1,17 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,10
5,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,51
5,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,51
4,39 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,39
7,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,67
7,53 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,67
9,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,86
9,68 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,87

3.9.23 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 63,98

Area X Larg. X % Observacdes

450,47 | x 0,15 x| 40,00% EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) 27,02

464,99 | x 0,15 x | 40,00% E5 + 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) 27,89
Area X Prof. X % Observagoes

13,38 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,80
5,40 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,32
6,15 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,36
0,75 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,04
6,06 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,36
5,69 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,34
4,30 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,25
7,54 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,45
7,54 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,45
9,67 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,57
9,68 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,58
0,13 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,00
13,55 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,81
5,41 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,32
6,18 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,37
1,17 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,06
5,68 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,34
5,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,34
4,39 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,26
7,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,45
7,53 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,45
9,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,57
9,68 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,58

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.9.24 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 159,98

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Volume Observagdes
96,00 Solo para Base 96,00
63,98 Brita para Base 63,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3925 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 217572
Volume | x Km Observagdes
96,00 X 13,60 Solo para Base 1.305,60
63,98 X 13,60 Brita para Base 870,12
3.9.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.9.31 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 169,53
Comp. Observagdes
83,42 EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) 83,42
86,11 E5 + 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) 86,11
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.9.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 339,38
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagodes
29,74 Lado Esquerdo 29,74
12,01 Lado Esquerdo 12,01
13,67 Lado Esquerdo 13,67
1,67 Lado Esquerdo 1,67
13,46 Lado Esquerdo 13,46
12,64 Lado Esquerdo 12,64
9,56 Lado Esquerdo 9,56
16,75 Lado Esquerdo 16,75
16,75 Lado Esquerdo 16,75
21,48 Lado Esquerdo 21,48
21,52 Lado Esquerdo 21,52
0,29 Lado Direito 0,29
30,10 Lado Direito 30,10
12,03 Lado Direito 12,03
13,74 Lado Direito 13,74
2,59 Lado Direito 2,59
12,62 Lado Direito 12,62
12,60 Lado Direito 12,60
9,75 Lado Direito 9,75
16,70 Lado Direito 16,70
16,73 Lado Direito 16,73
21,48 Lado Direito 21,48
21,50 Lado Direito 21,50
3933 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 339,38
R RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
29,74 Lado Esquerdo 29,74
12,01 Lado Esquerdo 12,01
13,67 Lado Esquerdo 13,67
1,67 Lado Esquerdo 1,67
13,46 Lado Esquerdo 13,46
12,64 Lado Esquerdo 12,64
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9,56 Lado Esquerdo 9,56
16,75 Lado Esquerdo 16,75
16,75 Lado Esquerdo 16,75
21,48 Lado Esquerdo 21,48
21,52 Lado Esquerdo 21,52
0,00
0,29 Lado Direito 0,29
30,10 Lado Direito 30,10
12,03 Lado Direito 12,03
13,74 Lado Direito 13,74
2,59 Lado Direito 2,59
12,62 Lado Direito 12,62
12,60 Lado Direito 12,60
9,75 Lado Direito 9,75
16,70 Lado Direito 16,70
16,73 Lado Direito 16,73
21,48 Lado Direito 21,48
21,50 Lado Direito 21,50
3934 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 915.45
R ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Comp. | X Larg. Observagdes
83,42 X 5,40 EO + 5,38 até E4 + 8,80 (Trecho 1) 450,46
86,11 X 5,40 E5 + 7,79 até E9 + 13,90 (Trecho 2) 464,99
3935 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 339 38
D EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagdes
29,74 Lado Esquerdo 29,74
12,01 Lado Esquerdo 12,01
13,67 Lado Esquerdo 13,67
1,67 Lado Esquerdo 1,67
13,46 Lado Esquerdo 13,46
12,64 Lado Esquerdo 12,64
9,56 Lado Esquerdo 9,56
16,75 Lado Esquerdo 16,75
16,75 Lado Esquerdo 16,75
21,48 Lado Esquerdo 21,48
21,52 Lado Esquerdo 21,52
0,00
0,29 Lado Direito 0,29
30,10 Lado Direito 30,10
12,03 Lado Direito 12,03
13,74 Lado Direito 13,74
2,59 Lado Direito 2,59
12,62 Lado Direito 12,62
12,60 Lado Direito 12,60
9,75 Lado Direito 9,75
16,70 Lado Direito 16,70
16,73 Lado Direito 16,73
21,48 Lado Direito 21,48
21,50 Lado Direito 21,50
3936 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 43,80

1:3

(REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

Comp.

\x\ Quant. \

\ Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,40 X 7,00 Travamento 37,80
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
39.3.7 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.044,54
Area X Esp. X KM Observacgdes
915,45 X 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.011,24
Comp. X Larg. X Altura X KM Observagodes
4380 |x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 33,30
granitico
3.9.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3.9.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
D ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.94.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagodes
7,00 R-1 e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.943 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagodes
3,00 R-1 3,00
3944 PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
D | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
3.945 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 339,38
Comp. Observagdes
29,74 Lado Esquerdo 29,74
12,01 Lado Esquerdo 12,01
13,67 Lado Esquerdo 13,67
1,67 Lado Esquerdo 1,67
13,46 Lado Esquerdo 13,46
12,64 Lado Esquerdo 12,64
9,56 Lado Esquerdo 9,56
16,75 Lado Esquerdo 16,75
16,75 Lado Esquerdo 16,75
21,48 Lado Esquerdo 21,48
21,52 Lado Esquerdo 21,52
0,00
0,29 Lado Direito 0,29
30,10 Lado Direito 30,10
12,03 Lado Direito 12,03
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13,74 Lado Direito = 13,74
2,59 Lado Direito = 2,59
12,62 Lado Direito = 12,62
12,60 Lado Direito = 12,60
9,75 Lado Direito = 9,75
16,70 Lado Direito = 16,70
16,73 Lado Direito = 16,73
21,48 Lado Direito = 21,48
21,50 Lado Direito = 21,50
3.9.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3.95.1 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 27 41
R M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -1 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -3 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -4 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -5 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -6 = 4,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3952 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0’,8 M3), M3 31270
R LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
29,61 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -1 para PV -2 = 45,00
21,01 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -2 paraPV-3 = 31,93
21,63 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV - 36 = 32,87
28,38 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 36 para PV -4 = 43,13
29,81 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -4 paraPV-5 = 45,30
30,51 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -5 para PV -6 = 58,57
9,78 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -6 para PV - 30 = 14,86
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
3953 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA’(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 4421
D QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,29 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -1 = 3,68
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,26 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 3,65
3,17 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,55
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV -2 = 3,71
3,41 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,82
3,34 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 3,74
3,22 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV -4 = 3,60
3,38 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 3,78
3,12 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV - 5 = 3,49
3,32 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV -5 = 3,71
3,07 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 3,44
3,62 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 4,04

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
39.54 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 752,39
Comp. | X Lado X Altura Observagdes
29,61 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -1 paraPV -2 = 112,52
21,01 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -2 para PV -3 = 79,83
21,63 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 3 para PV - 36 = 82,18
28,38 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 36 para PV - 4 =| 107,82
29,81 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -4 paraPV-5 = 113,25
30,51 X 2,00 X 2,40 Tubo PV - 5 para PV -6 = 146,44
9,78 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 6 para PV - 30 = 37,15
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -1 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -3 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -4 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -5 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -6 = 11,70
3955 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 194 62
R NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
29,61 X 0,80 Tubo PV -1 para PV -2 = 23,68
21,01 X 0,80 Tubo PV -2 para PV -3 = 16,80
21,63 X 0,80 Tubo PV - 3 para PV - 36 = 17,30
28,38 X 0,80 Tubo PV - 36 para PV - 4 = 22,70
29,81 X 0,80 Tubo PV -4 para PV -5 = 23,84
30,51 X 0,80 Tubo PV -5 para PV -6 = 24,40
9,78 X 0,80 Tubo PV - 6 para PV - 30 = 7,82
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,29 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 2,63
3,26 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 2,60
3,17 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 2,53
3,32 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 2,65
3,41 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV -3 = 2,73
3,34 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 2,67
3,22 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 2,57
3,38 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 2,70
3,12 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV -5 = 2,49
3,32 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 2,65
3,07 X 0,80 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 2,45
3,62 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 2,89
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.9.5.6 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 13,50
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -1 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -2 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -3 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -4 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -5 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -6 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.95.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 5,00
07/2026)
Quant. Observagdes
5,00 = 5,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.9.58 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
3959 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 12,00
Quant. Observagdes
12,00 = 12,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.9.5.10 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - M 210,16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
29,61 Tubo PV -1 paraPV-2 = 29,61
21,01 Tubo PV -2 paraPV-3 = 21,00
21,63 Tubo PV - 3 para PV - 36 = 21,62
28,38 Tubo PV - 36 para PV -4 = 28,37
29,81 Tubo PV -4 paraPV-5 = 29,80
30,51 Tubo PV -5 para PV -6 = 30,51
9,78 Tubo PV -6 para PV -30 = 9,77
329 | ] | ] Tubo BLS 1 para PV - 1 =] 329
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3,26 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 3,26
3,17 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,17
3,32 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,31
3,41 Tubo BLS 5 para PV -3 = 3,41
3,34 Tubo BLS 6 para PV - 3 = 3,34
3,22 Tubo BLS 7 para PV - 4 = 3,21
3,38 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 3,38
3,12 Tubo BLS 9 para PV -5 = 3,11
3,32 Tubo BLS 10 para PV - 5 = 3,32
3,07 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 3,07
3,62 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 3,61

3.9.5.11 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 25,14
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
29,61 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 para PV -2 = 3,55
21,01 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 paraPV-3 = 2,52
21,63 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -3 para PV - 36 = 2,59
28,38 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 36 para PV - 4 = 3,40
29,81 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 paraPV-5 = 3,57
30,51 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 para PV -6 = 3,66
9,78 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 6 para PV - 30 = 1,17
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,29 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 0,39
3,26 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV -1 = 0,39
3,17 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 0,38
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 0,39
3,41 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV - 3 = 0,40
3,34 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV -3 = 0,40
3,22 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV -4 = 0,38
3,38 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV - 4 = 0,40
3,12 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV -5 = 0,37
3,32 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV -5 = 0,39
3,07 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 11 para PV - 6 = 0,36
3,62 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV - 6 = 0,43
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
3.95.12 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A15M, M3 293.45
D PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagodes
27,41 X 1,00 Escavagao = 27,41
312,70 X 1,00 Escavagéao = 312,70
44,21 X 1,00 Escavagéao = 44,21
2,81 X -5,00 Caixas h=1,50 = -14,04
3,53 X -1,00 Caixas h=2,00 = -3,52
1,81 X -12,00 Boca de Lobo = -21,76
26,42 X -1,00 Tubos 400 = -26,41
25,14 X -1,00 Colchéao de areia = -25,14
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.9.5.13 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 90,87
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
384,32 X 1,00 Volume escavado = 384,32
293,45 X -1,00 Reaterro =| -29345
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.9.5.14 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 472,52
Volume | x KM Observagdes
90,87 X 5,20 472,52
3.10 RUA EUSTAQUIO DOS SANTOS
3.10.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
31011 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A M3 567 98
B CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
12,88 X 0,30 Entroncamento 3,86
Comp. | X Larg. X Prof. Observacdes
130,45 | x 5,40 X 0,30 EO + 7,00 até E6 + 17,45 (Trecho 1) 211,32
48,42 X 5,40 0,30 E7 + 15,86 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 78,44
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
35,20 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 4,75
22,45 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,03
4,55 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,61
3,16 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,42
44,56 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,01
17,33 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,33
48,47 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,54
26,04 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,51
24,85 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,35
14,43 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,94
5,28 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,71
42,75 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 5,77
17,23 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,32
48,42 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,53
Volume Observagdes
226,54 Volume de corte do ter\;;no para nivelamento da 226,54
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3.10.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.138,33
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observacdes
12,88 Entroncamento 12,88
Comp. | x Larg. Observagodes
130,45 | x 5,40 EO + 7,00 até E6 + 17,45 (Trecho 1) 704,43
48,42 X 5,40 E7 + 15,86 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 261,46
Comp. | x Larg. Observacdes
35,20 X 0,45 Lado Esquerdo 15,84
22,45 X 0,45 Lado Esquerdo 10,10
4,55 X 0,45 Lado Esquerdo 2,04
3,16 X 0,45 Lado Esquerdo 1,42
44 .56 X 0,45 Lado Esquerdo 20,05
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
17,33 X 0,45 Lado Esquerdo 7,79
48,47 X 0,45 Lado Esquerdo 21,81
26,04 X 0,45 Lado Direito 11,71
24,85 X 0,45 Lado Direito 11,18
14,43 X 0,45 Lado Direito 6,49
5,28 X 0,45 Lado Direito 2,37
42,75 X 0,45 Lado Direito 19,23
17,23 X 0,45 Lado Direito 7,75
48,42 X 0,45 Lado Direito 21,78
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.10.1.3 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 349,10
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
567,98 567,98
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
354,72 X 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -106,41
Volume
Volume de aterro necessario para nivelamento da
112,47 -1,00 via -112,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
31014 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.815,32
Volume | x Km Observagodes
349,10 | x 5,20 Transporte do material escavado 1.815,32
3.10.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.10.2.1 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E M3 170,67
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
Area Prof. Observacdes
12,88 0,15 Entroncamento 1,93
Comp. | X Larg. Prof. Observacoes
130,45 | x 5,40 0,15 EO + 7,00 até E6 + 17,45 (Trecho 1) 105,66
48,42 X 5,40 0,15 E7 + 15,86 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 39,22
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
35,20 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 2,37
22,45 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,51
4,55 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,30
3,16 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 0,21
44,56 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,00
17,33 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,16
48,47 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 3,27
26,04 X 0,45 0,15 Lado Direito 1,75
24,85 X 0,45 0,15 Lado Direito 1,67
14,43 0,45 0,15 Lado Direito 0,97
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,28 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,35
42,75 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,88
17,23 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,16
48,42 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,26
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
3.10.2.2 TRANSPORTE) M3 102,37
Area X Larg. X % Observagoes
12,88 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,15
Area X Larg. X % Observacdes
704,43 | x 0,15 x| 60,00% EO + 7,00 até E6 + 17,45 (Trecho 1) 63,39
261,47 | x 0,15 x| 60,00% E7 + 15,86 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 23,53
Area X Prof. X % Observagoes
15,84 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,42
10,10 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,90
2,05 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,18
1,42 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,12
20,05 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,80
7,80 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,70
21,81 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,96
11,72 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,05
11,18 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,00
6,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,58
2,38 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,21
19,24 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,73
7,75 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,69
21,79 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,96
3.10.2.3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 68,22
Area X Larg. X % Observacdes
12,88 X 0,15 X | 40,00% Entroncamento 0,77
Area X Larg. X % Observagoes
704,43 | x 0,15 x| 40,00% EO + 7,00 até E6 + 16,81 (Trecho 1) 42,26
261,47 | x 0,15 x| 40,00% E7 + 16,68 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 15,68
Area X Prof. X % Observacdes
15,84 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,95
10,10 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,60
2,05 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,12
1,42 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,08
20,05 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,20
7,80 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,46
21,81 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,30
11,72 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,70
11,18 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,67
6,49 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,38
2,38 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,14
19,24 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,15
7,75 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,46
21,79 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,30
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.10.2.4 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 170,59
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
102,37 Solo para Base 102,37
68,22 Brita para Base 68,22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.10.2.5 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.320,02
Volume | x Km Observagdes
102,37 X 13,60 Solo para Base 1.392,23
68,22 X 13,60 Brita para Base 927,79
3.10.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.10.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 178,87
Comp. Observagdes
130,45 EO + 7,00 até E6 + 17,45 (Trecho 1) 130,45
48,42 E7 + 15,86 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 48,42
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.10.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 347,01
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagodes
35,20 Lado Esquerdo 35,20
22,45 Lado Esquerdo 22,45
44,56 Lado Esquerdo 44,56
17,33 Lado Esquerdo 17,33
48,47 Lado Esquerdo 48,47
26,04 Lado Direito 26,04
24,85 Lado Direito 24,85
14,43 Lado Direito 14,43
5,28 Lado Direito 5,28
42,75 Lado Direito 42,75
17,23 Lado Direito 17,23
48,42 Lado Direito 48,42
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
3.10.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 7,71
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
4,55 Lado Esquerdo 4,55
3,16 Lado Esquerdo 3,16
31034 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 347 01
U RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
35,20 Lado Esquerdo 35,20
22,45 Lado Esquerdo 22,45
44 56 Lado Esquerdo 44,56
17,33 Lado Esquerdo 17,33
48,47 Lado Esquerdo 48,47
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
0,00
26,04 Lado Direito 26,04
24,85 Lado Direito 24,85
14,43 Lado Direito 14,43
5,28 Lado Direito 5,28
42,75 Lado Direito 42,75
17,23 Lado Direito 17,23
48,42 Lado Direito 48,42
31035 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 771
T CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
4,55 Lado Esquerdo 4,55
3,16 Lado Esquerdo 3,16
31036 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 978.77
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
12,88 Entroncamento 12,88
Comp. Larg. Observagdes
130,45 5,40 EO + 7,00 até E6 + 17,45 (Trecho 1) 704,43
48,42 5,40 E7 + 15,86 até E10 + 4,28 (Trecho 2) 261,46
31037 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 354 72
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagodes
35,20 Lado Esquerdo 35,20
22,45 Lado Esquerdo 22,45
4,55 Lado Esquerdo 4,55
3,16 Lado Esquerdo 3,16
44,56 Lado Esquerdo 44,56
17,33 Lado Esquerdo 17,33
48,47 Lado Esquerdo 48,47
0,00
26,04 Lado Direito 26,04
24,85 Lado Direito 24,85
14,43 Lado Direito 14,43
5,28 Lado Direito 5,28
42,75 Lado Direito 42,75
17,23 Lado Direito 17,23
48,42 Lado Direito 48,42
31038 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 4920
e 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. Quant. Observagodes
5,40 8,00 Travamento 43,20
6,00 1,00 Travamento 6,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.10.3.9 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 2.187,76
Area Esp. X KM Observacgdes
978,77 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.150,35
Comp. Larg. X Altura KM Observagdes
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
4920 |x| 015 |x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 37,41
granitico
3.10.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
31041 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
e ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagodes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.104.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 7,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
7,00 R-1e R-19 7,00
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
3.104.3 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 UN 3,00
SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
31044 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
e | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
3.104.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 354,72
Comp. Observagodes
35,20 Lado Esquerdo 35,20
22,45 Lado Esquerdo 22,45
4,55 Lado Esquerdo 4,55
3,16 Lado Esquerdo 3,16
44 56 Lado Esquerdo 44,56
17,33 Lado Esquerdo 17,33
48,47 Lado Esquerdo 48,47
0,00
26,04 Lado Direito 26,04
24,85 Lado Direito 24,85
14,43 Lado Direito 14,43
5,28 Lado Direito 5,28
42,75 Lado Direito 42,75
17,23 Lado Direito 17,23
48,42 Lado Direito 48,42
3.10.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
3.10.5.1 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 49 44
e M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Eustaquio. PV-10 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-9 4,38
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1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-8 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-7 = 4,38
1,50 X 1,50 X 3,45 R. Eustaquio. PV-6 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 R. Eustaquio. PV-5 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-4 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-3 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 R. Eustaquio. PV-1 = 4,38
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3105.2 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,,8 M3), M3 556.46
U LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
30,99 X 0,80 X 2,40 R. Eustaquio. PV-10  |R. Jorna. PV-12 = 59,49
21,79 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-9 R. Eustaquio. PV-8 = 33,12
29,42 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-8 R. Eustaquio. PV-7 = 4471
24,23 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-7 R. Venezuela. PV-13 36,82
27,07 X 0,80 X 3,40 R. Eustaquio. PV-6 R. Eustaquio. PV-5 = 73,63
35,52 X 0,80 X 2,40 R. Eustaquio. PV-5 R. Eustaquio. PV-4 = 68,20
35,37 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-4 R. Eustaquio. PV-3 = 53,75
36,36 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-3 R. Eustaquio. PV-2 = 55,26
15,02 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-2 R. Eustaquio. PV-1 = 22,82
48,99 X 0,80 X 1,90 R. Eustaquio. PV-1 R. Venezuela. PV-1 = 74,46
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
31053 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA'(O,S M3),LARG. MEI\JOR M3 39.07
T QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,87 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -5 = 4,33
4,27 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV - 5 = 4,78
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV - 6 = 3,85
3,22 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV -6 = 3,60
2,90 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV -7 = 3,25
3,82 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -7 = 4,27
3,06 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV -8 = 3,42
3,67 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV - 8 = 410
3,43 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV - 10 = 3,84
3,24 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 10 3,63
31054 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 143775

3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

Comp. [x] Lado [x] Altura | Observagdes
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30,99 X 2,00 X 2,40 R. Eustaquio. PV-10 R. Jorna. PV-12 = 148,73
21,79 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-9 R. Eustaquio. PV-8 82,80
29,42 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-8 R. Eustaquio. PV-7 = 111,79
24,23 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-7 R. Venezuela. PV-13 = 92,07
27,07 X 2,00 X 3,40 R. Eustaquio. PV-6 R. Eustaquio. PV-5 184,08
35,52 X 2,00 X 2,40 R. Eustaquio. PV-5 R. Eustaquio. PV-4 = 170,51
35,37 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-4 R. Eustaquio. PV-3 134,39
36,36 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-3 R. Eustaquio. PV-2 138,17
15,02 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-2 R. Eustaquio. PV-1 57,06
48,99 X 2,00 X 1,90 R. Eustaquio. PV-1 R. Venezuela. PV-1 = 186,15
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Eustaquio. PV-10 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-9 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-8 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-7 = 11,70
1,50 X 4,00 X 3,45 R. Eustaquio. PV-6 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 R. Eustaquio. PV-5 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-4 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-3 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 R. Eustaquio. PV-1 = 11,70

31055 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 293.74
U NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
30,99 X 0,80 R. Eustaquio. PV-10 R. Jorna. PV-12 = 24,78
21,79 X 0,80 R. Eustaquio. PV-9 R. Eustaquio. PV-8 = 17,43
29,42 X 0,80 R. Eustaquio. PV-8 R. Eustaquio. PV-7 = 23,53
24,23 X 0,80 R. Eustaquio. PV-7 R. Venezuela. PV-13 19,38
27,07 X 0,80 R. Eustaquio. PV-6 R. Eustaquio. PV-5 = 21,65
35,52 X 0,80 R. Eustaquio. PV-5 R. Eustaquio. PV-4 = 28,41
35,37 X 0,80 R. Eustaquio. PV-4 R. Eustaquio. PV-3 = 28,29
36,36 X 0,80 R. Eustaquio. PV-3 R. Eustaquio. PV-2 = 29,08
15,02 X 0,80 R. Eustaquio. PV-2 R. Eustaquio. PV-1 = 12,01
48,99 X 0,80 R. Eustaquio. PV-1 R. Venezuela. PV-1 = 39,19
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
Comp. X Larg. Observagdes
3,87 X 0,80 Tubo BLS 1 paraPV -5 = 3,09
4,27 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV -5 = 3,41
3,44 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 6 = 2,75
3,22 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 6 = 2,57
2,90 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV -7 = 2,32
3,82 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV -7 = 3,05
3,06 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV - 8 = 2,44
3,67 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV -8 = 2,93
3,43 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV - 10 = 2,74
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
324 [x] o080 | | \ Tubo BLS 10 para PV - 10 =| 259
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.10.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 22,50
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagoes
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-10 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-9 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-8 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-7 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-6 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-5 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-4 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 R. Eustaquio. PV-1 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.10.5.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 7,00
07/2026)
Quant. Observagdes
7,00 = 7,00
CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.10.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.10.5.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 1,00
07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
310.5.10 CAIXA PARiA BOCA DE LOBO SIMPLES_RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 10.00
T CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
10,00 = 10,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.10.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 339,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
30,99 R. Eustaquio. PV-10  |R. Jorna. PV-12 = 30,98
21,79 R. Eustaquio. PV-9 R. Eustaquio. PV-8 = 21,79
29,42 R. Eustaquio. PV-8 R. Eustaquio. PV-7 = 29,41
24,23 R. Eustaquio. PV-7 R. Venezuela. PV-13 = 24,23
27,07 R. Eustaquio. PV-6 R. Eustaquio. PV-5 = 27,07
35,52 R. Eustaquio. PV-5 R. Eustaquio. PV-4 = 35,52
35,37 R. Eustaquio. PV-4 R. Eustaquio. PV-3 = 35,36
36,36 R. Eustaquio. PV-3 R. Eustaquio. PV-2 = 36,36
15,02 R. Eustaquio. PV-2 R. Eustaquio. PV-1 = 15,01
48,99 R. Eustaquio. PV-1 R. Venezuela. PV-1 48,98
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3,87 Tubo BLS 1 paraPV -5 = 3,87
4,27 Tubo BLS 2 para PV -5 = 4,27
3,44 Tubo BLS 4 para PV - 6 = 3,44
3,22 Tubo BLS 3 para PV -6 = 3,21
2,90 Tubo BLS 5 para PV -7 = 2,90
3,82 Tubo BLS 6 para PV -7 = 3,82
3,06 Tubo BLS 7 para PV -8 = 3,05
3,67 Tubo BLS 8 para PV - 8 = 3,66
3,43 Tubo BLS 9 para PV - 10 = 3,43
3,24 Tubo BLS 10 para PV - 10 = 3,24
3.10.5.12 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 40,66
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
30,99 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-10 R. Jorna. PV-12 = 3,71
21,79 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-9 R. Eustaquio. PV-8 2,61
29,42 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-8 R. Eustaquio. PV-7 3,53
24,23 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-7 R. Venezuela. PV-13 = 2,90
27,07 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-6 R. Eustaquio. PV-5 3,24
35,52 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-5 R. Eustaquio. PV-4 = 4,26
35,37 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-4 R. Eustaquio. PV-3 = 4,24
36,36 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-3 R. Eustaquio. PV-2 4,36
15,02 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-2 R. Eustaquio. PV-1 = 1,80
48,99 X 0,60 X 0,20 R. Eustaquio. PV-1 R. Venezuela. PV-1 = 5,87
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,87 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV -5 = 0,46
4,27 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV -5 = 0,51
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV - 6 = 0,41
3,22 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 6 = 0,38
2,90 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV -7 = 0,34
3,82 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV -7 = 0,45
3,06 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV - 8 = 0,36
3,67 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV -8 = 0,44
3,43 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV - 10 = 0,41
3,24 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 10 = 0,38
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
310513 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGUI?A DEO0,8A1,5M, M3 51184
e PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
49,44 X 1,00 Escavagéo = 49,44
556,46 X 1,00 Escavagéao = 556,46
39,07 X 1,00 Escavagéo = 39,07
2,81 X -7,00 Caixas h=1,50 = -19,65
3,563 X -2,00 Caixas h=2,00 = -7,05
4,97 X -1,00 Caixas h=3,00 = -4,96
1,81 X -10,00 Boca de Lobo = -18,13
42,69 X -1,00 Tubos 400 = -42,68
40,66 X -1,00 Colchao de areia = -40,66
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.10.5.14 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2/ M3 133,13

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume \x\

Quant.

Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
644,97 X 1,00 Volume escavado 644,97
511,84 X -1,00 Reaterro -511,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.10.5.15 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 692,27
Volume | x KM Observagdes
133,13 | x 5,20 692,27
3.11 AVENIDA JOAO VIEIRA DA SILVA
3.11.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
31111 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A M3 446 66
o CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
Area X Prof. Observacdes
95,95 X 0,30 Entroncamento 28,78
12,78 X 0,30 Entroncamento 3,83
Comp. | X Larg. X Prof. Observacdes
161,46 | x 5,40 X 0,30 EO + 2,00 até E8 + 3,46 261,56
Comp. | x Larg. X Prof. Observagodes
27,16 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 3,66
6,29 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,84
50,50 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 6,81
60,00 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 8,10
17,87 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 2,41
2,78 X 0,45 X 0,30 Lado Esquerdo 0,37
25,50 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 3,44
9,15 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,23
49,97 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 6,74
5,14 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,69
8,58 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,15
3,72 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,50
14,49 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 1,95
4,13 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,55
35,98 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 4,85
17,28 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 2,33
2,78 X 0,45 X 0,30 Lado Direito 0,37
Volume Observagdes
106,50 Volume de corte do ter\;i(—;no para nivelamento da 106,50
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3.11.1.2 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: M2 1.134,15
ITEM 100576 SINAPI 07/2026)
Area Observacgdes
95,95 Entroncamento 95,95
12,78 Entroncamento 12,78
Comp. | x Larg. Observagdes
161,46 | x 5,40 EO + 2,00 até E8 + 3,46 871,88
Comp. | X Larg. Observagdes
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OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

27,16 X 0,45 Lado Esquerdo = 12,22
6,29 X 0,45 Lado Esquerdo = 2,83
50,50 X 0,45 Lado Esquerdo = 22,72
60,00 X 0,45 Lado Esquerdo = 27,00
17,87 X 0,45 Lado Esquerdo = 8,04
2,78 X 0,45 Lado Esquerdo = 1,25
25,50 X 0,45 Lado Direito = 11,47
9,15 X 0,45 Lado Direito = 4,11

49,97 X 0,45 Lado Direito = 22,48
5,14 X 0,45 Lado Direito = 2,31

8,58 X 0,45 Lado Direito = 3,86
3,72 X 0,45 Lado Direito = 1,67
14,49 X 0,45 Lado Direito = 6,52
4,13 X 0,45 Lado Direito = 1,85
35,98 X 0,45 Lado Direito = 16,19
17,28 X 0,45 Lado Direito = 7,77
2,78 X 0,45 Lado Direito = 1,25

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.11.13 BASCULANTE 18 M*® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ M3 263,92
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume Observagdes
446,66 = | 446,66
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
341,32 X 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio =] -102,39
Volume
80,35 1,00 Volume de aterro neces;:rlo para nivelamento da _ 80,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
31114 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.372,38
Volume | x Km Observagdes
263,92 X 5,20 Transporte do material escavado =] 1.372,38
3.11.2 CONSTRUGAO DE BASE

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
3.11.2.1 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 170,02
TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)

Area Prof. Observagdes
95,95 0,15 Entroncamento = 14,39
12,78 0,15 Entroncamento = 1,91
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
161,46 | x 5,40 X 0,15 EO + 2,00 até E8 + 3,46 = 130,78
Comp. | x Larg. X Prof. Observacdes
27,16 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 1,83
6,29 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 0,42
50,50 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo = 3,40
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
60,00 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 4,05
17,87 X 0,45 X 0,15 Lado Esquerdo 1,20
2,78 X 0,45 0,15 Lado Esquerdo 0,18
25,50 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,72
9,15 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,61
49,97 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 3,37
5,14 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,34
8,58 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,57
3,72 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,25
14,49 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,97
413 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,27
35,98 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 2,42
17,28 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 1,16
2,78 X 0,45 X 0,15 Lado Direito 0,18

31122 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 10198
R TRANSPORTE) ’

Area X Larg. X % Observacdes

95,95 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 8,63
12,78 X 0,15 x| 60,00% Entroncamento 1,15
Area X Larg. X % Observagoes

871,88 | x 0,15 60,00% EO + 2,00 até E8 + 3,46 78,46
Area X Prof. X % Observacgdes

12,22 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 1,09
2,83 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 0,25
22,73 X 0,15 x | 60,00% Lado Esquerdo 2,04
27,00 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 2,43
8,04 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,72
1,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Esquerdo 0,11
11,48 X 0,15 x | 60,00% Lado Direito 1,03
4,12 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,37
22,49 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 2,02
2,31 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,20
3,86 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,34
1,67 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,15
6,52 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,58
1,86 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,16
16,19 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 1,45
7,78 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,69
1,25 X 0,15 x| 60,00% Lado Direito 0,11

3.11.2.3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 67,96

Area x Larg. X % Observacdes

95,95 X 0,15 x | 40,00% Entroncamento 5,75
12,78 X 0,15 x| 40,00% Entroncamento 0,76
Area X Larg. X % Observagoes

871,88 | x 0,15 x | 40,00% EO + 2,00 até E8 + 3,46 52,31
Area X Prof. X % Observagdes

12,22 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,73
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2,83 X 0,15 x| 40,00% Lado Esquerdo 0,16
22,73 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,36
27,00 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 1,62
8,04 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,48
1,25 X 0,15 x | 40,00% Lado Esquerdo 0,07
11,48 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,68
4,12 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,24
22,49 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 1,34
2,31 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,13
3,86 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,23
1,67 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,10
6,52 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,39
1,86 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,11
16,19 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,97
7,78 X 0,15 x | 40,00% Lado Direito 0,46
1,25 X 0,15 x| 40,00% Lado Direito 0,07
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.11.24 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 169,94
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume Observagdes
101,98 Solo para Base 101,98
67,96 Brita para Base 67,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3125 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 231117
Volume | x Km Observagodes
101,98 X 13,60 Solo para Base 1.386,92
67,96 X 13,60 Brita para Base 924,25
3.11.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
3.11.3.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 161,46
Comp. Observagdes
161,46 | | ] EO +2,00 até E8 + 3,46 161,46
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.11.3.2 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 323,05
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
27,16 Lado Esquerdo 27,16
6,29 Lado Esquerdo 6,29
50,50 Lado Esquerdo 50,50
60,00 Lado Esquerdo 60,00
17,87 Lado Esquerdo 17,87
25,50 Lado Direito 25,50
9,15 Lado Direito 9,15
49,97 Lado Direito 49,97
5,14 Lado Direito 5,14
3,72 Lado Direito 3,72
14,49 Lado Direito 14,49
35,98 Lado Direito 35,98
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
17,28 | | | ] \ Lado Direito 17,28
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
3.11.3.3 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 18,27
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Comp. Observagdes
2,78 Lado Esquerdo 2,78
8,58 Lado Direito 8,58
4,13 Lado Direito 4,13
2,78 Lado Direito 2,78
31134 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 32305
o RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
27,16 Lado Esquerdo 27,16
6,29 Lado Esquerdo 6,29
50,50 Lado Esquerdo 50,50
60,00 Lado Esquerdo 60,00
17,87 Lado Esquerdo 17,87
0,00
25,50 Lado Direito 25,50
9,15 Lado Direito 9,15
49,97 Lado Direito 49,97
5,14 Lado Direito 5,14
3,72 Lado Direito 3,72
14,49 Lado Direito 14,49
35,98 Lado Direito 35,98
17,28 Lado Direito 17,28
31135 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 18.27
o CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
Comp. Observagdes
2,78 Lado Esquerdo 2,78
8,58 Lado Direito 8,58
4,13 Lado Direito 4,13
2,78 Lado Direito 2,78
31136 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 993 11
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ’
Area Observacdes
106,39 Entroncamento 106,39
14,84 Entroncamento 14,84
Comp. Larg. Observagdes
161,46 5,40 EO + 2,00 até E8 + 3,46 871,88
31137 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, M 34132
EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
Comp. Observagodes
27,16 Lado Esquerdo 27,16
6,29 Lado Esquerdo 6,29
50,50 Lado Esquerdo 50,50
60,00 Lado Esquerdo 60,00
17,87 Lado Esquerdo 17,87
2,78 Lado Esquerdo 2,78

0,00
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS

DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
25,50 Lado Direito 25,50
9,15 Lado Direito 9,15
49,97 Lado Direito 49,97
5,14 Lado Direito 5,14
8,58 Lado Direito 8,58
3,72 Lado Direito 3,72
14,49 Lado Direito 14,49
4,13 Lado Direito 4,13
35,98 Lado Direito 35,98
17,28 Lado Direito 17,28
2,78 Lado Direito 2,78
31138 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M 6299
o 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
Comp. | X Quant. Observagdes
6,40 X 7,00 Travamento 44,80
7,00 X 1,00 Travamento 7,00
11,19 X 1,00 Travamento 11,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
31139 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 222976
Area X Esp. X KM Observacdes
993,11 X 0,13 X 16,90 Transporte de paralelo 2.181,86
Comp. X Larg. X Altura X KM Observagodes
6299 | x| 015 | x| 030 |x 16,90 Transporte de meio-fio 47,90
granitico
3.11.4 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
311.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: UN 200
o ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020) ’
Quant. Observagodes
2,00 Inicio e Fim da rua 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
3.114.2 DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 UN 4,00
SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
31143 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 400
o | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
3.114.4 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 341,32
Comp. Observagodes
27,16 Lado Esquerdo 27,16
6,29 Lado Esquerdo 6,29
50,50 Lado Esquerdo 50,50
60,00 Lado Esquerdo 60,00
17,87 Lado Esquerdo 17,87
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CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
2,78 Lado Esquerdo = 2,78
= 0,00
25,50 Lado Direito = 25,50
9,15 Lado Direito = 9,15
49,97 Lado Direito = 49,97
5,14 Lado Direito = 5,14
8,58 Lado Direito = 8,58
3,72 Lado Direito = 3,72
14,49 Lado Direito = 14,49
4,13 Lado Direito = 4,13
35,98 Lado Direito = 35,98
17,28 Lado Direito = 17,28
2,78 Lado Direito = 2,78
3.11.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
31151 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 4406
o M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -1 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -3 = 5,51
1,50 X 1,50 X 3,45 PV-4 = 7,76
1,50 X 1,50 X 3,45 PV -5 = 7,76
1,50 X 1,50 X 2,45 PV -6 = 5,51
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -7 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 PV -8 = 4,38
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
3115.2 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0',8 M3), M3 40023
o LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
26,39 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -1 para PV -2 = 40,10
13,59 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -2 paraPV-3 = 20,65
30,69 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -3 paraPV -4 = 58,92
29,67 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -4 paraPV-5 = 80,71
27,57 X 0,80 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV-6 = 74,97
15,97 X 0,80 X 2,40 Tubo PV -6 paraPV-7 = 30,66
21,62 X 0,80 X 1,90 Tubo PV -7 paraPV-8 = 32,85
8,88 X 0,80 X 1,90 Tubo PV - 8 para PV - 38 = 13,49
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 1 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 2 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 3 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 4 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 5 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 6 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 7 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 8 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 9 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 10 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 11 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 12 = 3,42
1,70 X 1,30 X 1,55 BLS 13 = 3,42
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS
DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,70 [x] 130 [x[ 155 | BLS 14 =| 342
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE1,5M (MEDIA MONTANTE E
31153 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA,(0,8 M3),LARG. MEI\JOR M3 5171
o QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’
AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,56 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 3,98
3,07 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 1 para PV -1 = 3,43
3,44 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,85
3,37 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 3 para PV -2 = 3,77
3,14 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 6 para PV -4 = 3,51
3,46 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 3,87
3,50 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 8 para PV -5 = 3,91
3,56 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 7 para PV -5 = 3,98
3,09 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 3,46
3,33 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 9 para PV -6 = 3,72
3,57 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 12 para PV -7 = 4,00
3,72 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 11 para PV -7 = 416
2,15 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 14 para PV - 8 = 2,41
3,27 X 0,80 X 1,40 Tubo BLS 13 para PV -8 = 3,66
31154 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 998 53
o 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
26,39 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -1 para PV -2 =| 100,26
13,59 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -2 paraPV-3 = 51,63
30,69 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -3 para PV -4 =| 147,30
29,67 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -4 paraPV-5 = 201,78
27,57 X 2,00 X 3,40 Tubo PV -5 paraPV-6 = 187,44
15,97 X 2,00 X 2,40 Tubo PV -6 paraPV-7 = 76,65
21,62 X 2,00 X 1,90 Tubo PV -7 paraPV -8 = 82,13
8,88 X 2,00 X 1,90 Tubo PV - 8 para PV - 35 = 33,74
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -1 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -3 = 14,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -4 = 20,70
1,50 X 4,00 X 3,45 PV -5 = 20,70
1,50 X 4,00 X 2,45 PV -6 = 14,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -7 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 PV -8 = 11,70
31155 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1:5 M (ACERTO DO SOLO M2 207 31
o NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observagdes
26,39 X 0,80 Tubo PV -1 para PV -2 = 21,10
13,59 X 0,80 Tubo PV -2 paraPV-3 = 10,87
30,69 X 0,80 Tubo PV -3 paraPV-4 = 24,55
29,67 X 0,80 Tubo PV -4 paraPV-5 = 23,73
27,57 X 0,80 Tubo PV -5 paraPV-6 = 22,05
15,97 X 0,80 Tubo PV -6 paraPV-7 = 12,77
21,62 X 0,80 Tubo PV -7 paraPV-8 = 17,29
8,88 X 0,80 Tubo PV - 8 para PV - 35 = 7,10
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DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | x Larg. Observagdes
1,70 X 1,30 BLS 1 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 2 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 3 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 4 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 5 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 6 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 7 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 8 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 9 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 10 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 11 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 12 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 13 = 2,21
1,70 X 1,30 BLS 14 = 2,21
Comp. | x Larg. Observagdes
3,56 X 0,80 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 2,84
3,07 X 0,80 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 2,45
3,44 X 0,80 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 2,75
3,37 X 0,80 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 2,69
3,14 X 0,80 Tubo BLS 6 para PV - 4 = 2,50
3,46 X 0,80 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 2,77
3,50 X 0,80 Tubo BLS 8 para PV -5 = 2,79
3,56 X 0,80 Tubo BLS 7 para PV -5 = 2,84
3,09 X 0,80 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 2,47
3,33 X 0,80 Tubo BLS 9 para PV -6 = 2,66
3,57 X 0,80 Tubo BLS 12 para PV -7 = 2,85
3,72 X 0,80 Tubo BLS 11 para PV -7 = 2,97
2,15 X 0,80 Tubo BLS 14 para PV - 8 = 1,72
3,27 X 0,80 Tubo BLS 13 para PV - 8 = 2,61
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.11.5.6 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 18,00
AF_01/2026
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 PV -1 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -2 = 2,25
1,50 X 1,50 PV-3 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -4 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -5 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -6 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -7 = 2,25
1,50 X 1,50 PV -8 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.11.5.7 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 4,00
07/2026)
Quant. Observagdes
4,00 = 4,00
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.11.5.8 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagoes
2,00 = 2,00
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CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.11.5.9 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE UN 2,00
07/2026)
Quant. Observagdes
2,00 = 2,00
311510 CAIXA PAF\iA BOCA DE LOBO SIMPLES~RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 14.00
o CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
14,00 = 14,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.11.5.11 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 220,48
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
26,39 Tubo PV -1 para PV -2 = 26,38
13,59 Tubo PV -2 paraPV-3 = 13,58
30,69 Tubo PV -3 paraPV-4 = 30,68
29,67 Tubo PV -4 paraPV-5 = 29,67
27,57 Tubo PV -5 paraPV-6 = 27,56
15,97 Tubo PV -6 paraPV-7 = 15,96
21,62 Tubo PV -7 paraPV-8 = 21,61
8,88 Tubo PV - 8 para PV - 35 = 8,87
3,56 Tubo BLS 2 para PV - 1 = 3,56
3,07 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 3,06
3,44 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 3,43
3,37 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 3,37
3,14 Tubo BLS 6 para PV - 4 = 3,13
3,46 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 3,46
3,50 Tubo BLS 8 para PV -5 = 3,49
3,56 Tubo BLS 7 para PV -5 = 3,55
3,09 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 3,09
3,33 Tubo BLS 9 para PV -6 = 3,32
3,57 Tubo BLS 12 para PV -7 = 3,57
3,72 Tubo BLS 11 para PV -7 = 3,72
2,15 Tubo BLS 14 para PV - 8 = 2,15
3,27 Tubo BLS 13 para PV - 8 = 3,27
3.11.5.12 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 26,35
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
26,39 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -1 para PV -2 = 3,16
13,59 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -2 paraPV-3 = 1,63
30,69 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -3 paraPV-4 = 3,68
29,67 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -4 paraPV-5 = 3,56
27,57 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -5 paraPV-6 = 3,30
15,97 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -6 paraPV-7 = 1,91
21,62 X 0,60 X 0,20 Tubo PV -7 paraPV-8 = 2,59
8,88 X 0,60 X 0,20 Tubo PV - 8 para PV - 35 = 1,06
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
3,56 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 2 para PV -1 = 0,42
3,07 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 1 para PV - 1 = 0,36
3,44 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 4 para PV - 2 = 0,41
3,37 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 3 para PV - 2 = 0,40
3,14 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 6 para PV - 4 0,37
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3,46 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 5 para PV - 4 = 0,41
3,50 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 8 para PV -5 = 0,41
3,56 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 7 para PV -5 = 0,42
3,09 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 10 para PV - 6 = 0,37
3,33 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 9 para PV - 6 = 0,39
3,57 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 12 para PV -7 = 0,42
3,72 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 11 para PV -7 = 0,44
2,15 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 14 para PV - 8 = 0,25
3,27 X 0,60 X 0,20 Tubo BLS 13 para PV - 8 = 0,39

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,

311513 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, M3 388,35
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagodes
44,06 X 1,00 Escavagao = 44,06
400,23 X 1,00 Escavagéao = 400,23
51,71 X 1,00 Escavagéao = 51,71
2,81 X -4,00 Caixas h=1,50 = -11,23
3,563 X -2,00 Caixas h=2,00 = -7,05
4,97 X -2,00 Caixas h=3,00 = -9,93
1,81 X -14,00 Boca de Lobo = -25,38
27,71 X -1,00 Tubos 400 = -27,71
26,35 X -1,00 Colchao de areia = -26,35

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.11.5.14 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / M3 107,65
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Volume | x Quant. Observagdes
496,00 | x 1,00 Volume escavado =| 496,00
388,35 | x -1,00 Reaterro =| -388,35

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

3.11.5.15 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 559,78
Volume | x KM Observagdes
107,65 | x 5,20 =| 559,78
3.12 AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GERRA
3.121 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
31211 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 1314
e M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 X 1,95 AV. SENADOR - PV-1 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 AV. SENADOR - PV-2 = 4,38
1,50 X 1,50 X 1,95 AV. SENADOR - PV-3 = 4,38
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA
31212 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), M3 281.49

LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
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Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
16,73 X 1,00 X 1,90 AV. SENADOR - PV-3 |R. Venezuela. PV-1 = 31,77
29,85 X 1,00 X 1,90 AV. SENADOR - PV-2 |AV. SENADOR - PV-3 = 56,72
32,49 X 1,00 X 1,90 RUA B - PV-1 AV. SENADOR - PV-2 = 61,73
36,44 X 1,00 X 1,90 AV. SENADOR - PV-1 |RUA B - PV-1 = 69,22
32,66 X 1,00 X 1,90 R. Jorna. PV-1 AV. SENADOR - PV-1 = 62,05
31213 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A M2 598.11
T 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Lado X Altura Observagdes
16,73 X 2,00 X 1,90 AV. SENADOR - PV-3 [R. Venezuela. PV-1 = 63,55
29,85 X 2,00 X 1,90 AV. SENADOR - PV-2 |AV. SENADOR - PV-3 =| 113,44
32,49 X 2,00 X 1,90 RUA B - PV-1 AV. SENADOR - PV-2 =| 12347
36,44 X 2,00 X 1,90 AV. SENADOR - PV-1 |RUA B - PV-1 =| 138,45
32,66 X 2,00 X 1,90 R. Jorna. PV-1 AV. SENADOR - PV-1 =| 124,10
1,50 X 4,00 X 1,95 AV. SENADOR - PV-1 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 AV. SENADOR - PV-2 = 11,70
1,50 X 4,00 X 1,95 AV. SENADOR - PV-3 = 11,70
31214 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 14815
I NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. Observacoes
16,73 X 1,00 AV. SENADOR - PV-3 |R. Venezuela. PV-1 = 16,72
29,85 X 1,00 AV. SENADOR - PV-2 |AV. SENADOR - PV-3 = 29,85
32,49 X 1,00 RUA B - PV-1 AV. SENADOR - PV-2 = 32,49
36,44 X 1,00 AV. SENADOR - PV-1 |RUAB - PV-1 = 36,43
32,66 X 1,00 R. Jorna. PV-1 AV. SENADOR - PV-1 = 32,66
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
3.12.1.5 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 6,75
AF_01/2026
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
1,50 X 1,50 AV. SENADOR - PV-1 = 2,25
1,50 X 1,50 AV. SENADOR - PV-2 = 2,25
1,50 X 1,50 AV. SENADOR - PV-3 = 2,25
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA,
3.12.1.6 INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE UN 3,00
07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 = 3,00
31217 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 100
B (REF. ITEM: 2003185 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
1,00 = 1,00
31218 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA M 15.00
e COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003419 SICRO3 04/2026) ’
Quant. Observagdes
15,00 = 15,00
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.12.1.9 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 148,15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. Observagdes
16,73 AV. SENADOR - PV-3 |R. Venezuela. PV-1 = 16,72
29,85 AV. SENADOR - PV-2 |AV. SENADOR - PV-3 = 29,85
32,49 RUA B - PV-1 AV. SENADOR - PV-2 = 32,49
36,44 AV. SENADOR - PV-1 |[RUAB - PV-1 = 36,43
32,66 R. Jorna. PV-1 AV. SENADOR - PV-1 = 32,66
3.12.1.10 COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 23,67
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
16,73 X 0,80 X 0,20 AV. SENADOR - PV-3 |R. Venezuela. PV-1 = 2,67
29,85 X 0,80 X 0,20 AV. SENADOR - PV-2 |AV. SENADOR - PV-3 = 4,77
32,49 | x 0,80 X 0,20 |RUAB-PV-1 AV. SENADOR - PV-2 = 5,19
36,44 X 0,80 X 0,20 AV. SENADOR - PV-1 |RUA B - PV-1 = 5,82
32,66 X 0,80 X 0,20 R. Jorna. PV-1 AV. SENADOR - PV-1 = 5,22
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
312111 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, M3 290 66
e PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, ’
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Volume | x Quant. Observagdes
13,14 X 1,00 Escavagéao = 13,14
281,49 X 1,00 Escavagéao = 281,49
2,81 X -3,00 Caixas h=1,50 = -8,42
41,88 X -1,00 Tubos 600 = -41,88
23,67 X -1,00 Colchéo de areia = -23,67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.12.1.12 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ M3 73,97
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Volume | x Quant. Observagdes
294,63 | x 1,00 Volume escavado = 294,63
220,66 X -1,00 Reaterro =| -220,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.12.1.13 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 384,64
Volume | x KM Observagdes
73,97 X 5,20 =| 384,64
4.0 ADMINISTRAGAO DE OBRA
4.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00
UND
1,00 = 1,00
OBSERVAGOES
Horas X Dias x| Semanas | x Meses
2,00 X 2,00 X 4,00 12,00 Engenheiro =] 192,00
44,00 X X 4,00 X 12,00 Encarregado Geral =] 2.112,00
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¥ernanda Tendrio de Lime

Engenheira Civil
CREA - PE n° 181637257-8

ITEM QUANT.

FERNANDA TENORIO DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9



