
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI Valor Unit 

com BDI

Total

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES 20.368,69

 1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 504,22 20,09% 605,51 3.633,06

 1.2  CPU 20 Próprio CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.01.05U - COMPESA 07/2024)

UN 160,00 23,47 20,09% 28,18 4.508,80

 1.3  CPU 19 Próprio CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS  (REF. ITEM: 31.08.09U - COMPESA 07/2024)

UN 160,00 61,86 20,09% 74,28 11.884,80

 1.4 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,23 231,56 20,09% 278,08 342,03

2.0   IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 

NO LOTEAMENTO ANA ISABEL

3.341.841,07

 2.1   RUA PROJETADA 07 190.390,19

 2.1.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 11.262,08

 2.1.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 390,14 14,92 20,09% 17,91 6.987,40

 2.1.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 689,45 2,04 20,09% 2,44 1.682,25

 2.1.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 172,83 7,00 20,09% 8,40 1.451,77

 2.1.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 432,07 2,20 20,09% 2,64 1.140,66

 2.1.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 17.699,80

 2.1.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 103,38 30,13 20,09% 36,18 3.740,28

 2.1.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 62,00 75,00 10,89% 83,16 5.155,92

 2.1.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 41,31 108,35 10,89% 120,14 4.962,98

 2.1.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 103,31 7,00 20,09% 8,40 867,80

 2.1.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1126,07 2,20 20,09% 2,64 2.972,82

 2.1.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 100.306,70

 2.1.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 109,44 1,22 20,09% 1,46 159,78

 2.1.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 218,95 50,07 20,09% 60,12 13.163,27

 2.1.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 218,95 49,07 20,09% 58,92 12.900,53

 2.1.3.4  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 590,97 96,52 20,09% 115,91 68.499,33

 2.1.3.5  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 218,95 5,74 20,09% 6,89 1.508,56

 2.1.3.6  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 6,30 56,81 20,09% 68,22 429,78

 2.1.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1179,76 2,58 20,09% 3,09 3.645,45

 2.1.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 2.429,26

 2.1.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.1.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 2,00 491,44 20,09% 590,17 1.180,34

 2.1.4.3  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 158,37 20,09% 190,18 380,36

 2.1.4.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 218,95 1,90 20,09% 2,28 499,20

 2.1.5   DRENAGEM PLUVIAL 58.692,35

 2.1.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 13,14 6,05 20,09% 7,26 95,39

 2.1.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 157,58 6,19 20,09% 7,43 1.170,81

 2.1.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 12,19 7,20 20,09% 8,64 105,32

 2.1.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 403,40 21,24 20,09% 25,50 10.286,70

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM 

DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI 07/2026

SICRO3 04/2026

ORSE 07/2026

COMPESA - 07/2024 - 

Pernambuco

Padrão 20,09%

Diferenciado 10,89%

Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

ORÇAMENTO BASE



 2.1.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 92,86 8,45 20,09% 10,14 941,60

 2.1.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 6,75 3,81 20,09% 4,57 30,84

 2.1.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 3,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 16.536,87

 2.1.5.8  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 3,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 6.769,56

 2.1.5.9  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 107,79 135,77 20,09% 163,04 17.574,08

 2.1.5.10  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 12,90 192,98 20,09% 231,74 2.989,44

 2.1.5.11  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 142,61 9,27 20,09% 11,13 1.587,24

 2.1.5.12  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 40,30 7,00 20,09% 8,40 338,52

 2.1.5.13  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 100,75 2,20 20,09% 2,64 265,98

 2.2   RUA PROJETADA 06 204.678,30

 2.2.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.698,05

 2.2.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 376,99 14,92 20,09% 17,91 6.751,89

 2.2.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 748,58 2,04 20,09% 2,44 1.826,53

 2.2.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 141,31 7,00 20,09% 8,40 1.187,00

 2.2.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 353,27 2,20 20,09% 2,64 932,63

 2.2.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 19.189,44

 2.2.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 112,18 30,13 20,09% 36,18 4.058,67

 2.2.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 67,21 75,00 10,89% 83,16 5.589,18

 2.2.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 44,77 108,35 10,89% 120,14 5.378,66

 2.2.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 111,98 7,00 20,09% 8,40 940,63

 2.2.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1220,57 2,20 20,09% 2,64 3.222,30

 2.2.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 110.957,42

 2.2.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 123,06 1,22 20,09% 1,46 179,66

 2.2.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 246,11 50,07 20,09% 60,12 14.796,13

 2.2.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 9,23 53,23 20,09% 63,92 589,98

 2.2.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 246,11 49,07 20,09% 58,92 14.500,80

 2.2.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 9,23 57,40 20,09% 68,93 636,22

 2.2.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 633,79 96,52 20,09% 115,91 73.462,59

 2.2.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 255,34 5,74 20,09% 6,89 1.759,29

 2.2.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

m 16,17 56,81 20,09% 68,22 1.103,11

 2.2.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1271,73 2,58 20,09% 3,09 3.929,64

 2.2.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 3.681,44

 2.2.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.2.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 3,00 491,44 20,09% 590,17 1.770,51

 2.2.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.2.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 158,37 20,09% 190,18 380,36

 2.2.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 255,34 1,90 20,09% 2,28 582,17



 2.2.5   DRENAGEM PLUVIAL 60.151,95

 2.2.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 15,40 6,05 20,09% 7,26 111,80

 2.2.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 125,79 6,19 20,09% 7,43 934,61

 2.2.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 26,56 7,20 20,09% 8,64 229,47

 2.2.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 304,30 21,24 20,09% 25,50 7.759,65

 2.2.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 79,01 8,45 20,09% 10,14 801,16

 2.2.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 6,75 3,81 20,09% 4,57 30,84

 2.2.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 1,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 5.512,29

 2.2.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 2,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 13.530,20

 2.2.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 6,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 13.539,12

 2.2.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 82,20 135,77 20,09% 163,04 13.401,88

 2.2.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 9,82 192,98 20,09% 231,74 2.275,68

 2.2.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 126,87 9,27 20,09% 11,13 1.412,06

 2.2.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 40,88 7,00 20,09% 8,40 343,39

 2.2.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 102,20 2,20 20,09% 2,64 269,80

 2.3   RUA PROJETADA 05 177.876,76

 2.3.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.194,38

 2.3.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 249,20 14,92 20,09% 17,91 4.463,17

 2.3.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 587,59 2,04 20,09% 2,44 1.433,71

 2.3.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 86,50 7,00 20,09% 8,40 726,60

 2.3.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 216,25 2,20 20,09% 2,64 570,90

 2.3.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 15.076,72

 2.3.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 88,10 30,13 20,09% 36,18 3.187,45

 2.3.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 52,81 75,00 10,89% 83,16 4.391,67

 2.3.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 35,18 108,35 10,89% 120,14 4.226,52

 2.3.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 87,99 7,00 20,09% 8,40 739,11

 2.3.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 959,08 2,20 20,09% 2,64 2.531,97

 2.3.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 89.027,19

 2.3.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 96,05 1,22 20,09% 1,46 140,23

 2.3.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 192,73 50,07 20,09% 60,12 11.586,92

 2.3.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 8,03 53,23 20,09% 63,92 513,27

 2.3.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 192,73 49,07 20,09% 58,92 11.355,65

 2.3.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 8,03 57,40 20,09% 68,93 553,50

 2.3.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 497,62 96,52 20,09% 115,91 57.679,13

 2.3.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 200,76 5,74 20,09% 6,89 1.383,23

 2.3.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 39,19 56,81 20,09% 68,22 2.673,54



 2.3.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1016,74 2,58 20,09% 3,09 3.141,72

 2.3.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 3.555,58

 2.3.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.3.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 3,00 491,44 20,09% 590,17 1.770,51

 2.3.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.3.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 158,37 20,09% 190,18 380,36

 2.3.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 200,14 1,90 20,09% 2,28 456,31

 2.3.5   DRENAGEM PLUVIAL 63.022,89

 2.3.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 14,27 6,05 20,09% 7,26 103,60

 2.3.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 115,75 6,19 20,09% 7,43 860,02

 2.3.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 22,92 7,20 20,09% 8,64 198,02

 2.3.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 276,19 21,24 20,09% 25,50 7.042,84

 2.3.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 77,45 8,45 20,09% 10,14 785,34

 2.3.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 6,75 3,81 20,09% 4,57 30,84

 2.3.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 2,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 11.024,58

 2.3.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

 2.3.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 6,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 13.539,12

 2.3.5.10 CPU 44 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)

M 4,00 884,11 20,09% 1.061,72 4.246,88

 2.3.5.11 CPU 45 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 1.050,96 20,09% 1.262,09 1.262,09

 2.3.5.12  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 80,25 135,77 20,09% 163,04 13.083,96

 2.3.5.13  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 9,60 192,98 20,09% 231,74 2.224,70

 2.3.5.14  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 113,25 9,27 20,09% 11,13 1.260,47

 2.3.5.15  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 39,69 7,00 20,09% 8,40 333,39

 2.3.5.16  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 99,22 2,20 20,09% 2,64 261,94

 2.4   RUA PROJETADA 04 126.585,39

 2.4.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.798,42

 2.4.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 167,59 14,92 20,09% 17,91 3.001,53

 2.4.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 392,61 2,04 20,09% 2,44 957,96

 2.4.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 55,93 7,00 20,09% 8,40 469,81

 2.4.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 139,82 2,20 20,09% 2,64 369,12

 2.4.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 10.070,82

 2.4.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 58,83 30,13 20,09% 36,18 2.128,46

 2.4.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 35,28 75,00 10,89% 83,16 2.933,88

 2.4.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 23,50 108,35 10,89% 120,14 2.823,29

 2.4.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 58,78 7,00 20,09% 8,40 493,75

 2.4.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 640,70 2,20 20,09% 2,64 1.691,44



 2.4.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 60.507,72

 2.4.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 70,76 1,22 20,09% 1,46 103,30

 2.4.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 141,55 50,07 20,09% 60,12 8.509,98

 2.4.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 7,97 53,23 20,09% 63,92 509,44

 2.4.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 141,55 49,07 20,09% 58,92 8.340,12

 2.4.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 7,97 57,40 20,09% 68,93 549,37

 2.4.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 325,39 96,52 20,09% 115,91 37.715,95

 2.4.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 149,52 5,74 20,09% 6,89 1.030,19

 2.4.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 24,87 56,81 20,09% 68,22 1.696,63

 2.4.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 664,32 2,58 20,09% 3,09 2.052,74

 2.4.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 3.440,17

 2.4.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.4.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 3,00 491,44 20,09% 590,17 1.770,51

 2.4.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.4.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 158,37 20,09% 190,18 380,36

 2.4.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 149,52 1,90 20,09% 2,28 340,90

 2.4.5   DRENAGEM PLUVIAL 47.768,26

 2.4.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 9,89 6,05 20,09% 7,26 71,80

 2.4.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 96,06 6,19 20,09% 7,43 713,72

 2.4.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 14,27 7,20 20,09% 8,64 123,29

 2.4.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 232,36 21,24 20,09% 25,50 5.925,18

 2.4.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 59,36 8,45 20,09% 10,14 601,91

 2.4.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 4,50 3,81 20,09% 4,57 20,56

 2.4.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 1,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 5.512,29

 2.4.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

 2.4.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 4,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 9.026,08

 2.4.5.10 CPU 44 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)

M 4,00 884,11 20,09% 1.061,72 4.246,88

 2.4.5.11 CPU 45 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 1.050,96 20,09% 1.262,09 1.262,09

 2.4.5.12  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 63,17 135,77 20,09% 163,04 10.299,23

 2.4.5.13  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 7,55 192,98 20,09% 231,74 1.749,63

 2.4.5.14  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 91,16 9,27 20,09% 11,13 1.014,61

 2.4.5.15  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 29,06 7,00 20,09% 8,40 244,10

 2.4.5.16  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 72,65 2,20 20,09% 2,64 191,79

 2.5   RUA PROJETADA 03 94.948,72

 2.5.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.065,50



 2.5.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 114,36 14,92 20,09% 17,91 2.048,18

 2.5.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 277,68 2,04 20,09% 2,44 677,53

 2.5.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 89,32 7,00 20,09% 8,40 750,28

 2.5.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 223,30 2,20 20,09% 2,64 589,51

 2.5.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 7.115,74

 2.5.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 41,59 30,13 20,09% 36,18 1.504,72

 2.5.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 24,94 75,00 10,89% 83,16 2.074,01

 2.5.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 16,59 108,35 10,89% 120,14 1.993,12

 2.5.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 41,53 7,00 20,09% 8,40 348,85

 2.5.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 452,67 2,20 20,09% 2,64 1.195,04

 2.5.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 41.195,93

 2.5.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 38,85 1,22 20,09% 1,46 56,72

 2.5.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 71,78 50,07 20,09% 60,12 4.315,41

 2.5.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 11,70 53,23 20,09% 63,92 747,86

 2.5.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 71,78 49,07 20,09% 58,92 4.229,27

 2.5.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 11,70 57,40 20,09% 68,93 806,48

 2.5.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 240,17 96,52 20,09% 115,91 27.838,10

 2.5.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 83,48 5,74 20,09% 6,89 575,17

 2.5.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 16,36 56,81 20,09% 68,22 1.116,07

 2.5.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 488,95 2,58 20,09% 3,09 1.510,85

 2.5.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 3.289,60

 2.5.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.5.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 3,00 491,44 20,09% 590,17 1.770,51

 2.5.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.5.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 158,37 20,09% 190,18 380,36

 2.5.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 83,48 1,90 20,09% 2,28 190,33

 2.5.5   DRENAGEM PLUVIAL 39.281,95

 2.5.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 13,27 6,05 20,09% 7,26 96,34

 2.5.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 99,97 6,19 20,09% 7,43 742,77

 2.5.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 8,15 7,20 20,09% 8,64 70,41

 2.5.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 215,97 21,24 20,09% 25,50 5.507,23

 2.5.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 43,24 8,45 20,09% 10,14 438,45

 2.5.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 4,50 3,81 20,09% 4,57 20,56

 2.5.5.7  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

un 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10



 2.5.5.8  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 1,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 9.234,89

 2.5.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 2,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 4.513,04

 2.5.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 55,81 135,77 20,09% 163,04 9.099,26

 2.5.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 5,81 192,98 20,09% 231,74 1.346,40

 2.5.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 96,47 9,27 20,09% 11,13 1.073,71

 2.5.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 24,92 7,00 20,09% 8,40 209,32

 2.5.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 62,30 2,20 20,09% 2,64 164,47

 2.6   RUA PROJETADA 02 355.487,26

 2.6.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.932,60

 2.6.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 676,37 14,92 20,09% 17,91 12.113,78

 2.6.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1170,57 2,04 20,09% 2,44 2.856,19

 2.6.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 197,51 7,00 20,09% 8,40 1.659,08

 2.6.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 493,77 2,20 20,09% 2,64 1.303,55

 2.6.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 30.090,03

 2.6.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 175,85 30,13 20,09% 36,18 6.362,25

 2.6.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,42 75,00 10,89% 83,16 8.766,72

 2.6.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 70,19 108,35 10,89% 120,14 8.432,62

 2.6.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 175,61 7,00 20,09% 8,40 1.475,12

 2.6.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1914,14 2,20 20,09% 2,64 5.053,32

 2.6.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 173.687,82

 2.6.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 188,23 1,22 20,09% 1,46 274,81

 2.6.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 379,16 50,07 20,09% 60,12 22.795,09

 2.6.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 17,76 53,23 20,09% 63,92 1.135,21

 2.6.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 379,16 49,07 20,09% 58,92 22.340,10

 2.6.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 17,76 57,40 20,09% 68,93 1.224,19

 2.6.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 994,98 96,52 20,09% 115,91 115.328,13

 2.6.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 396,92 5,74 20,09% 6,89 2.734,77

 2.6.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 24,74 56,81 20,09% 68,22 1.687,76

 2.6.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1996,04 2,58 20,09% 3,09 6.167,76

 2.6.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 5.564,94

 2.6.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.6.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 5,00 491,44 20,09% 590,17 2.950,85

 2.6.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.6.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

 2.6.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 396,92 1,90 20,09% 2,28 904,97

 2.6.5   DRENAGEM PLUVIAL 128.211,87



 2.6.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 29,79 6,05 20,09% 7,26 216,27

 2.6.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 363,37 6,19 20,09% 7,43 2.699,83

 2.6.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 30,96 7,20 20,09% 8,64 267,49

 2.6.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 850,10 21,24 20,09% 25,50 21.677,55

 2.6.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 168,96 8,45 20,09% 10,14 1.713,25

 2.6.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 11,25 3,81 20,09% 4,57 51,41

 2.6.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 2,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 11.024,58

 2.6.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

 2.6.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 2,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 18.469,78

 2.6.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 8,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 18.052,16

 2.6.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 131,02 135,77 20,09% 163,04 21.361,50

 2.6.5.12  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 50,91 250,77 20,09% 301,14 15.331,03

 2.6.5.13  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 23,82 192,98 20,09% 231,74 5.520,04

 2.6.5.14  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 335,89 9,27 20,09% 11,13 3.738,45

 2.6.5.15  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 88,23 7,00 20,09% 8,40 741,13

 2.6.5.16  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 220,57 2,20 20,09% 2,64 582,30

 2.7   RUA FREI FERNANDO 260.991,13

 2.7.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.301,11

 2.7.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 319,16 14,92 20,09% 17,91 5.716,15

 2.7.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 841,38 2,04 20,09% 2,44 2.052,96

 2.7.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 168,80 7,00 20,09% 8,40 1.417,92

 2.7.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 422,00 2,20 20,09% 2,64 1.114,08

 2.7.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 21.603,69

 2.7.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 126,16 30,13 20,09% 36,18 4.564,46

 2.7.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 75,67 75,00 10,89% 83,16 6.292,71

 2.7.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 50,43 108,35 10,89% 120,14 6.058,66

 2.7.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 126,10 7,00 20,09% 8,40 1.059,24

 2.7.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1374,48 2,20 20,09% 2,64 3.628,62

 2.7.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 124.924,66

 2.7.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 132,71 1,22 20,09% 1,46 193,75

 2.7.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 247,22 50,07 20,09% 60,12 14.862,86

 2.7.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 6,15 53,23 20,09% 63,92 393,10

 2.7.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 247,22 49,07 20,09% 58,92 14.566,20



 2.7.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 6,15 57,40 20,09% 68,93 423,91

 2.7.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 727,40 96,52 20,09% 115,91 84.312,93

 2.7.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 253,37 5,74 20,09% 6,89 1.745,71

 2.7.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 56,23 56,81 20,09% 68,22 3.836,01

 2.7.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1485,50 2,58 20,09% 3,09 4.590,19

 2.7.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 7.576,07

 2.7.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.7.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

 2.7.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

 2.7.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

 2.7.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 253,37 1,90 20,09% 2,28 577,68

 2.7.5   DRENAGEM PLUVIAL 96.585,60

 2.7.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 24,29 6,05 20,09% 7,26 176,34

 2.7.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 194,73 6,19 20,09% 7,43 1.446,84

 2.7.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 35,48 7,20 20,09% 8,64 306,54

 2.7.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 486,27 21,24 20,09% 25,50 12.399,88

 2.7.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 143,77 8,45 20,09% 10,14 1.457,82

 2.7.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,00 3,81 20,09% 4,57 41,13

 2.7.5.7  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 3,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 20.295,30

 2.7.5.8  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 1,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 9.234,89

 2.7.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 8,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 18.052,16

 2.7.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 157,65 135,77 20,09% 163,04 25.703,25

 2.7.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 18,87 192,98 20,09% 231,74 4.372,93

 2.7.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 185,78 9,27 20,09% 11,13 2.067,73

 2.7.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 68,72 7,00 20,09% 8,40 577,24

 2.7.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 171,80 2,20 20,09% 2,64 453,55

 2.8   RUA PROJETADA 01 328.949,08

 2.8.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 15.400,74

 2.8.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 581,49 14,92 20,09% 17,91 10.414,48

 2.8.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1004,00 2,04 20,09% 2,44 2.449,76

 2.8.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 169,10 7,00 20,09% 8,40 1.420,44

 2.8.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 422,75 2,20 20,09% 2,64 1.116,06

 2.8.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 25.746,80

 2.8.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 150,43 30,13 20,09% 36,18 5.442,55



 2.8.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,20 75,00 10,89% 83,16 7.501,03

 2.8.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 60,07 108,35 10,89% 120,14 7.216,80

 2.8.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 150,27 7,00 20,09% 8,40 1.262,26

 2.8.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1637,94 2,20 20,09% 2,64 4.324,16

 2.8.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 147.970,37

 2.8.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 132,22 1,22 20,09% 1,46 193,04

 2.8.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 325,23 50,07 20,09% 60,12 19.552,82

 2.8.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 13,00 53,23 20,09% 63,92 830,96

 2.8.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 325,23 49,07 20,09% 58,92 19.162,55

 2.8.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 13,00 57,40 20,09% 68,93 896,09

 2.8.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 851,97 96,52 20,09% 115,91 98.751,84

 2.8.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 338,23 5,74 20,09% 6,89 2.330,40

 2.8.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 14,45 56,81 20,09% 68,22 985,77

 2.8.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1704,50 2,58 20,09% 3,09 5.266,90

 2.8.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 5.431,13

 2.8.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.8.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 5,00 491,44 20,09% 590,17 2.950,85

 2.8.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.8.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

 2.8.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 338,23 1,90 20,09% 2,28 771,16

 2.8.5   DRENAGEM PLUVIAL 134.400,04

 2.8.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 30,92 6,05 20,09% 7,26 224,47

 2.8.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 397,05 6,19 20,09% 7,43 2.950,08

 2.8.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 27,25 7,20 20,09% 8,64 235,44

 2.8.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 958,04 21,24 20,09% 25,50 24.430,02

 2.8.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 183,93 8,45 20,09% 10,14 1.865,05

 2.8.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 11,25 3,81 20,09% 4,57 51,41

 2.8.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 1,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 5.512,29

 2.8.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 2,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 13.530,20

 2.8.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 2,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 18.469,78

 2.8.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 7,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 15.795,64

 2.8.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 148,05 135,77 20,09% 163,04 24.138,07

 2.8.5.12  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 52,24 250,77 20,09% 301,14 15.731,55

 2.8.5.13  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 26,08 192,98 20,09% 231,74 6.043,77



 2.8.5.14  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 363,31 9,27 20,09% 11,13 4.043,64

 2.8.5.15  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 91,91 7,00 20,09% 8,40 772,04

 2.8.5.16  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 229,77 2,20 20,09% 2,64 606,59

 2.9   RUA SERRA DOS VENTOS 362.682,36

 2.9.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 30.652,72

 2.9.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 951,19 14,92 20,09% 17,91 17.035,81

 2.9.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1326,24 2,04 20,09% 2,44 3.236,02

 2.9.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 692,06 7,00 20,09% 8,40 5.813,30

 2.9.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1730,15 2,20 20,09% 2,64 4.567,59

 2.9.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 34.080,81

 2.9.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 199,11 30,13 20,09% 36,18 7.203,79

 2.9.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 119,38 75,00 10,89% 83,16 9.927,64

 2.9.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 79,53 108,35 10,89% 120,14 9.554,73

 2.9.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 198,91 7,00 20,09% 8,40 1.670,84

 2.9.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2168,11 2,20 20,09% 2,64 5.723,81

 2.9.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 192.577,75

 2.9.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 203,52 1,22 20,09% 1,46 297,13

 2.9.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 340,52 50,07 20,09% 60,12 20.472,06

 2.9.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 25,11 53,23 20,09% 63,92 1.605,03

 2.9.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 340,52 49,07 20,09% 58,92 20.063,43

 2.9.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 25,11 57,40 20,09% 68,93 1.730,83

 2.9.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 1164,46 96,52 20,09% 115,91 134.972,55

 2.9.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 365,63 5,74 20,09% 6,89 2.519,19

 2.9.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 53,46 56,81 20,09% 68,22 3.647,04

 2.9.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2352,91 2,58 20,09% 3,09 7.270,49

 2.9.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 5.493,60

 2.9.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.9.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 5,00 491,44 20,09% 590,17 2.950,85

 2.9.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 2.9.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

 2.9.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 365,63 1,90 20,09% 2,28 833,63

 2.9.5   DRENAGEM PLUVIAL 99.877,48

 2.9.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 17,52 6,05 20,09% 7,26 127,19

 2.9.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 212,58 6,19 20,09% 7,43 1.579,46

 2.9.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 30,20 7,20 20,09% 8,64 260,92



 2.9.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 470,59 21,24 20,09% 25,50 12.000,04

 2.9.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 188,16 8,45 20,09% 10,14 1.907,94

 2.9.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,00 3,81 20,09% 4,57 41,13

 2.9.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 4,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 22.049,16

 2.9.5.8  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 8,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 18.052,16

 2.9.5.9  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 213,13 135,77 20,09% 163,04 34.748,71

 2.9.5.10  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 25,51 192,98 20,09% 231,74 5.911,68

 2.9.5.11  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 182,27 9,27 20,09% 11,13 2.028,66

 2.9.5.12  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 78,03 7,00 20,09% 8,40 655,45

 2.9.5.13  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 195,07 2,20 20,09% 2,64 514,98

 2.10   AVENIDA SANTA ISABEL 1.239.251,88

 2.10.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 49.934,51

 2.10.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 1478,49 14,92 20,09% 17,91 26.479,75

 2.10.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 3080,67 2,04 20,09% 2,44 7.516,83

 2.10.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 1062,53 7,00 20,09% 8,40 8.925,25

 2.10.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2656,32 2,20 20,09% 2,64 7.012,68

 2.10.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 79.051,67

 2.10.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 461,95 30,13 20,09% 36,18 16.713,35

 2.10.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 276,89 75,00 10,89% 83,16 23.026,17

 2.10.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 184,46 108,35 10,89% 120,14 22.161,02

 2.10.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 461,35 7,00 20,09% 8,40 3.875,34

 2.10.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 5028,71 2,20 20,09% 2,64 13.275,79

 2.10.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 459.592,36

 2.10.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 504,45 1,22 20,09% 1,46 736,49

 2.10.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 945,20 50,07 20,09% 60,12 56.825,42

 2.10.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 37,40 53,23 20,09% 63,92 2.390,60

 2.10.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 945,20 49,07 20,09% 58,92 55.691,18

 2.10.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 37,40 57,40 20,09% 68,93 2.577,98

 2.10.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 2641,66 96,52 20,09% 115,91 306.194,81

 2.10.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 982,60 5,74 20,09% 6,89 6.770,11

 2.10.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 173,00 56,81 20,09% 68,22 11.802,06

 2.10.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 5373,37 2,58 20,09% 3,09 16.603,71

 2.10.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 8.852,48

 2.10.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 2.10.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 8,00 491,44 20,09% 590,17 4.721,36

 2.10.4.3  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 8,00 158,37 20,09% 190,18 1.521,44

 2.10.4.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 982,60 1,90 20,09% 2,28 2.240,32



 2.10.5   DRENAGEM PLUVIAL 641.820,86

 2.10.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 188,37 6,05 20,09% 7,26 1.367,56

 2.10.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1850,17 6,19 20,09% 7,43 13.746,76

 2.10.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 65,96 7,20 20,09% 8,64 569,89

 2.10.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 3683,66 21,24 20,09% 25,50 93.933,33

 2.10.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 624,68 8,45 20,09% 10,14 6.334,25

 2.10.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 56,25 3,81 20,09% 4,57 257,06

 2.10.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 1,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 5.512,29

 2.10.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

 2.10.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 23,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 212.402,47

 2.10.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 18,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 40.617,36

 2.10.5.11 CPU 46 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003415 SICRO3 04/2026)

M 4,00 975,81 20,09% 1.171,85 4.687,40

 2.10.5.12 CPU 47 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003183 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 1.387,21 20,09% 1.665,90 1.665,90

 2.10.5.13  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 79,40 135,77 20,09% 163,04 12.945,37

 2.10.5.14  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 158,12 250,77 20,09% 301,14 47.616,25

 2.10.5.15  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 302,70 402,07 20,09% 482,84 146.155,66

 2.10.5.16  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 95,19 192,98 20,09% 231,74 22.059,33

 2.10.5.17  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 1649,25 9,27 20,09% 11,13 18.356,15

 2.10.5.18  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 455,25 7,00 20,09% 8,40 3.824,10

 2.10.5.19  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1138,12 2,20 20,09% 2,64 3.004,63

3   IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA 

NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENSIAL S. PAULO GUERRA

7.577.370,89

 3.1   RUA JORNALISTA DÁRIO RÊGO 1.575.655,05

 3.1.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 60.194,42

 3.1.1.1  101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 1718,36 14,92 20,09% 17,91 30.775,82

 3.1.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 4386,65 2,04 20,09% 2,44 10.703,42

 3.1.1.3  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 845,77 7,00 20,09% 8,40 7.104,46

 3.1.1.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 4398 2,20 20,09% 2,64 11.610,72

 3.1.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 117.288,26

 3.1.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 657,81 30,13 20,09% 36,18 23.799,56

 3.1.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 394,46 75,00 10,89% 83,16 32.803,29

 3.1.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 262,76 108,35 10,89% 120,14 31.567,98

 3.1.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 657,22 7,00 20,09% 8,40 5.520,64

 3.1.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 8938,18 2,20 20,09% 2,64 23.596,79

 3.1.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 639.369,84

 3.1.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 580,53 1,22 20,09% 1,46 847,57



 3.1.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 1102,88 50,07 20,09% 60,12 66.305,14

 3.1.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 65,14 53,23 20,09% 63,92 4.163,74

 3.1.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1102,88 49,07 20,09% 58,92 64.981,68

 3.1.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 65,14 57,40 20,09% 68,93 4.490,10

 3.1.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 3863,26 96,52 20,09% 115,91 447.790,46

 3.1.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 1168,02 5,74 20,09% 6,89 8.047,65

 3.1.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 234,05 56,81 20,09% 68,22 15.966,89

 3.1.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 8665,57 2,58 20,09% 3,09 26.776,61

 3.1.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 10.444,45

 3.1.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

 3.1.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 9,00 491,44 20,09% 590,17 5.311,53

 3.1.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

 3.1.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 8,00 158,37 20,09% 190,18 1.521,44

 3.1.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1168,02 1,90 20,09% 2,28 2.663,08

 3.1.5   DRENAGEM PLUVIAL 748.358,08

 3.1.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 225,04 6,05 20,09% 7,26 1.633,79

 3.1.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1591,17 6,19 20,09% 7,43 11.822,39

 3.1.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 176,19 7,20 20,09% 8,64 1.522,28

 3.1.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 3856,36 21,24 20,09% 25,50 98.337,18

 3.1.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 767,4 8,45 20,09% 10,14 7.781,43

 3.1.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 85,5 3,81 20,09% 4,57 390,73

 3.1.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 18,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 99.221,22

 3.1.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 4,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 27.060,40

 3.1.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 16,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 147.758,24

 3.1.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 46,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 103.799,92

 3.1.5.11  CPU 53 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003393 SICRO3 04/2026)

M 8,00 405,97 20,09% 487,52 3.900,16

 3.1.5.12  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 574,54 135,77 20,09% 163,04 93.673,00

 3.1.5.13  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 206,18 250,77 20,09% 301,14 62.089,04

 3.1.5.14  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 101,6 192,98 20,09% 231,74 23.544,78

 3.1.5.15  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 1532,76 9,27 20,09% 11,13 17.059,61

 3.1.5.16  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 459,64 7,00 20,09% 8,40 3.860,97

 3.1.5.17  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2390,12 2,20 20,09% 2,64 6.309,91

 3.1.5.18 102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 

(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3 11,51 2.792,08 20,09% 3.353,00 38.593,03

3.2   RUA VENEZUELA 2.446.246,24

3.2.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 168.046,94

3.2.1.1  101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 4196,16 14,92 20,09% 17,91 75.153,22

3.2.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 7906,75 2,04 20,09% 2,44 19.292,47



3.2.1.3  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 3326,16 7,00 20,09% 8,40 27.939,74

3.2.1.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 17296,03 2,20 20,09% 2,64 45.661,51

3.2.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 211.446,05

3.2.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 1185,55 30,13 20,09% 36,18 42.893,19

3.2.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 711,02 75,00 10,89% 83,16 59.128,42

3.2.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 473,86 108,35 10,89% 120,14 56.929,54

3.2.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 1184,88 7,00 20,09% 8,40 9.952,99

3.2.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 16114,36 2,20 20,09% 2,64 42.541,91

3.2.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.094.272,67

3.2.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 1018,21 1,22 20,09% 1,46 1.486,58

3.2.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 1087,38 50,07 20,09% 60,12 65.373,28

3.2.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 95,55 53,23 20,09% 63,92 6.107,55

3.2.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1087,38 49,07 20,09% 58,92 64.068,42

3.2.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 95,55 57,40 20,09% 68,93 6.586,26

3.2.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 7432,31 96,52 20,09% 115,91 861.479,05

3.2.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 1182,93 5,74 20,09% 6,89 8.150,38

3.2.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 433,12 56,81 20,09% 68,22 29.547,44

3.2.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 16658,16 2,58 20,09% 3,09 51.473,71

3.2.4   CANTEIRO CENTRAL 93.154,04

3.2.4.1 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 862,09 48,13 20,09% 57,79 49.820,18

3.2.4.2 94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 58,81 51,27 20,09% 61,57 3.620,93

3.2.4.3 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 657,1 2,48 20,09% 2,97 1.951,58

3.2.4.4 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,4 798,08 20,09% 958,41 37.761,35

3.2.5   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 16.721,25

3.2.5.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.2.5.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 17,00 491,44 20,09% 590,17 10.032,89

3.2.5.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

3.2.5.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 16,00 158,37 20,09% 190,18 3.042,88

3.2.5.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1182,93 1,90 20,09% 2,28 2.697,08

3.2.6   DRENAGEM PLUVIAL 862.605,29

3.2.6.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 298,90 6,05 20,09% 7,26 2.170,01

3.2.6.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 1769,83 6,19 20,09% 7,43 13.149,83

3.2.6.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 407,30 7,20 20,09% 8,64 3.519,07

3.2.6.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 4249,94 21,24 20,09% 25,50 108.373,47

3.2.6.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 911,33 8,45 20,09% 10,14 9.240,88

3.2.6.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 94,50 3,81 20,09% 4,57 431,86

3.2.6.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 4,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 22.049,16

3.2.6.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 5,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 33.825,50



3.2.6.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 33,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 304.751,37

3.2.6.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 46,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 103.799,92

3.2.6.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 581,16 135,77 20,09% 163,04 94.752,32

3.2.6.12  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 344,83 250,77 20,09% 301,14 103.842,10

3.2.6.13  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 124,53 192,98 20,09% 231,74 28.858,58

3.2.6.14  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 1904,74 9,27 20,09% 11,13 21.199,75

3.2.6.15  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 571,29 7,00 20,09% 8,40 4.798,83

3.2.6.16  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2970,70 2,20 20,09% 2,64 7.842,64

3.3   RUA ALIANÇA 311.445,22

3.3.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 14.799,86

3.3.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 410,74 14,92 20,09% 17,91 7.356,35

3.3.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1080,97 2,04 20,09% 2,44 2.637,56

3.3.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 217,19 7,00 20,09% 8,40 1.824,39

3.3.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1129,38 2,20 20,09% 2,64 2.981,56

3.3.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 28.901,47

3.3.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 162,03 30,13 20,09% 36,18 5.862,24

3.3.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,19 75,00 10,89% 83,16 8.082,32

3.3.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 64,77 108,35 10,89% 120,14 7.781,46

3.3.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 161,96 7,00 20,09% 8,40 1.360,46

3.3.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2202,65 2,20 20,09% 2,64 5.814,99

3.3.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 160.557,76

3.3.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 164,10 1,22 20,09% 1,46 239,58

3.3.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 308,66 50,07 20,09% 60,12 18.556,63

3.3.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 20,73 53,23 20,09% 63,92 1.325,06

3.3.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 308,66 49,07 20,09% 58,92 18.186,24

3.3.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 20,73 57,40 20,09% 68,93 1.428,91

3.3.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 932,81 96,52 20,09% 115,91 108.122,00

3.3.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 329,39 5,74 20,09% 6,89 2.269,49

3.3.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 58,06 56,81 20,09% 68,22 3.960,85

3.3.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2093,53 2,58 20,09% 3,09 6.469,00

3.3.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 5.410,97

3.3.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.3.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 5,00 491,44 20,09% 590,17 2.950,85

3.3.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 482,18 20,09% 579,04 579,04

3.3.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.3.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 329,39 1,90 20,09% 2,28 751,00

3.3.5   DRENAGEM PLUVIAL 101.775,16

3.3.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 18,65 6,05 20,09% 7,26 135,39



3.3.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 245,90 6,19 20,09% 7,43 1.827,03

3.3.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 40,63 7,20 20,09% 8,64 351,04

3.3.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 579,08 21,24 20,09% 25,50 14.766,54

3.3.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 160,34 8,45 20,09% 10,14 1.625,84

3.3.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,00 3,81 20,09% 4,57 41,13

3.3.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 3,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 16.536,87

3.3.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

3.3.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 10,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 22.565,20

3.3.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 172,84 135,77 20,09% 163,04 28.179,83

3.3.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 20,66 192,98 20,09% 231,74 4.787,74

3.3.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 232,73 9,27 20,09% 11,13 2.590,28

3.3.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 72,45 7,00 20,09% 8,40 608,58

3.3.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 376,74 2,20 20,09% 2,64 994,59

3.4   RUA B 298.142,30

3.4.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 14.906,86

3.4.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 378,36 14,92 20,09% 17,91 6.776,42

3.4.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 864,43 2,04 20,09% 2,44 2.109,20

3.4.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 272,11 7,00 20,09% 8,40 2.285,72

3.4.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1414,97 2,20 20,09% 2,64 3.735,52

3.4.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 23.093,18

3.4.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 129,52 30,13 20,09% 36,18 4.686,03

3.4.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 77,66 75,00 10,89% 83,16 6.458,20

3.4.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 51,74 108,35 10,89% 120,14 6.216,04

3.4.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 129,40 7,00 20,09% 8,40 1.086,96

3.4.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1759,83 2,20 20,09% 2,64 4.645,95

3.4.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 129.405,91

3.4.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 132,72 1,22 20,09% 1,46 193,77

3.4.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 266,70 50,07 20,09% 60,12 16.034,00

3.4.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 9,40 53,23 20,09% 63,92 600,84

3.4.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 266,70 49,07 20,09% 58,92 15.713,96

3.4.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 9,40 57,40 20,09% 68,93 647,94

3.4.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 740,33 96,52 20,09% 115,91 85.811,65

3.4.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 276,10 5,74 20,09% 6,89 1.902,32

3.4.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 49,25 56,81 20,09% 68,22 3.359,83

3.4.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1663,95 2,58 20,09% 3,09 5.141,60



3.4.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 4.897,98

3.4.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.4.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 4,00 491,44 20,09% 590,17 2.360,68

3.4.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 482,18 20,09% 579,04 1.158,08

3.4.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00 158,37 20,09% 190,18 380,36

3.4.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 276,10 1,90 20,09% 2,28 629,50

3.4.5   DRENAGEM PLUVIAL 125.838,37

3.4.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 36,42 6,05 20,09% 7,26 264,40

3.4.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 309,54 6,19 20,09% 7,43 2.299,88

3.4.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 37,41 7,20 20,09% 8,64 323,22

3.4.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 785,63 21,24 20,09% 25,50 20.033,56

3.4.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 145,53 8,45 20,09% 10,14 1.475,67

3.4.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 13,50 3,81 20,09% 4,57 61,69

3.4.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 3,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 16.536,87

3.4.5.8  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 3,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 27.704,67

3.4.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 10,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 22.565,20

3.4.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 154,31 135,77 20,09% 163,04 25.158,70

3.4.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 18,45 192,98 20,09% 231,74 4.275,60

3.4.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 304,08 9,27 20,09% 11,13 3.384,41

3.4.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 79,29 7,00 20,09% 8,40 666,03

3.4.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 412,30 2,20 20,09% 2,64 1.088,47

3.5   RUA E 386.658,76

3.5.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 22.801,20

3.5.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 588,48 14,92 20,09% 17,91 10.539,67

3.5.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1306,54 2,04 20,09% 2,44 3.187,95

3.5.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 410,05 7,00 20,09% 8,40 3.444,42

3.5.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2132,26 2,20 20,09% 2,64 5.629,16

3.5.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 34.925,11

3.5.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 195,85 30,13 20,09% 36,18 7.085,85

3.5.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 117,47 75,00 10,89% 83,16 9.768,80

3.5.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 78,24 108,35 10,89% 120,14 9.399,75

3.5.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 195,71 7,00 20,09% 8,40 1.643,96

3.5.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2661,65 2,20 20,09% 2,64 7.026,75

3.5.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 190.297,76

3.5.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 206,78 1,22 20,09% 1,46 301,89

3.5.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 415,33 50,07 20,09% 60,12 24.969,63



3.5.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 378,66 49,07 20,09% 58,92 22.310,64

3.5.3.4  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 1119,79 96,52 20,09% 115,91 129.794,85

3.5.3.5  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 378,66 5,74 20,09% 6,89 2.608,96

3.5.3.6  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 38,40 56,81 20,09% 68,22 2.619,64

3.5.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2489,37 2,58 20,09% 3,09 7.692,15

3.5.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 7.918,27

3.5.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.5.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

3.5.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

3.5.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.5.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 403,46 1,90 20,09% 2,28 919,88

3.5.5   DRENAGEM PLUVIAL 130.716,42

3.5.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 30,79 6,05 20,09% 7,26 223,53

3.5.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 308,34 6,19 20,09% 7,43 2.290,96

3.5.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 46,25 7,20 20,09% 8,64 399,60

3.5.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 750,48 21,24 20,09% 25,50 19.137,24

3.5.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 179,13 8,45 20,09% 10,14 1.816,37

3.5.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 13,50 3,81 20,09% 4,57 61,69

3.5.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 4,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 22.049,16

3.5.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

3.5.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 1,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 9.234,89

3.5.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 12,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 27.078,24

3.5.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 190,82 135,77 20,09% 163,04 31.111,29

3.5.5.12  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 22,82 192,98 20,09% 231,74 5.288,30

3.5.5.13  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 297,11 9,27 20,09% 11,13 3.306,83

3.5.5.14  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 88,27 7,00 20,09% 8,40 741,46

3.5.5.15  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 459,00 2,20 20,09% 2,64 1.211,76

3.6   RUA G 522.255,56

3.6.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 30.229,80

3.6.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 770,94 14,92 20,09% 17,91 13.807,53

3.6.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1665,49 2,04 20,09% 2,44 4.063,79

3.6.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 558,50 7,00 20,09% 8,40 4.691,40

3.6.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2904,20 2,20 20,09% 2,64 7.667,08

3.6.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 44.540,63



3.6.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 249,73 30,13 20,09% 36,18 9.035,23

3.6.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 149,76 75,00 10,89% 83,16 12.454,04

3.6.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 99,83 108,35 10,89% 120,14 11.993,57

3.6.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 249,59 7,00 20,09% 8,40 2.096,55

3.6.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3394,41 2,20 20,09% 2,64 8.961,24

3.6.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 246.365,03

3.6.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 264,39 1,22 20,09% 1,46 386,00

3.6.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 528,62 50,07 20,09% 60,12 31.780,63

3.6.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 528,62 49,07 20,09% 58,92 31.146,29

3.6.3.4  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 1427,69 96,52 20,09% 115,91 165.483,54

3.6.3.5  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 528,62 5,74 20,09% 6,89 3.642,19

3.6.3.6  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 60,00 56,81 20,09% 68,22 4.093,20

3.6.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3182,26 2,58 20,09% 3,09 9.833,18

3.6.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 8.203,64

3.6.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.6.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

3.6.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

3.6.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.6.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 528,62 1,90 20,09% 2,28 1.205,25

3.6.5   DRENAGEM PLUVIAL 192.916,46

3.6.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 42,81 6,05 20,09% 7,26 310,80

3.6.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 445,79 6,19 20,09% 7,43 3.312,21

3.6.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 68,40 7,20 20,09% 8,64 590,97

3.6.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 1074,89 21,24 20,09% 25,50 27.409,69

3.6.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 272,04 8,45 20,09% 10,14 2.758,48

3.6.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 20,25 3,81 20,09% 4,57 92,54

3.6.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 6,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 33.073,74

3.6.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 3,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 20.295,30

3.6.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 18,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 40.617,36

3.6.5.10  CPU 50 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003453 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 1.182,04 20,09% 1.419,51 1.419,51

3.6.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 290,37 135,77 20,09% 163,04 47.341,92

3.6.5.12  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 34,74 192,98 20,09% 231,74 8.050,64

3.6.5.13  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 425,71 9,27 20,09% 11,13 4.738,15

3.6.5.14  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 131,29 7,00 20,09% 8,40 1.102,83

3.6.5.15  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 682,70 2,20 20,09% 2,64 1.802,32

3.7   RUA MANOEL TÉLES FURTADO 367.486,44



3.7.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 20.225,77

3.7.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 504,89 14,92 20,09% 17,91 9.042,57

3.7.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1295,37 2,04 20,09% 2,44 3.160,70

3.7.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 362,55 7,00 20,09% 8,40 3.045,42

3.7.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1885,26 2,20 20,09% 2,64 4.977,08

3.7.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 34.636,35

3.7.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 194,21 30,13 20,09% 36,18 7.026,51

3.7.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 116,47 75,00 10,89% 83,16 9.685,64

3.7.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 77,62 108,35 10,89% 120,14 9.325,26

3.7.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 194,09 7,00 20,09% 8,40 1.630,35

3.7.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2639,62 2,20 20,09% 2,64 6.968,59

3.7.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 191.801,49

3.7.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 205,65 1,22 20,09% 1,46 300,24

3.7.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 411,12 50,07 20,09% 60,12 24.716,53

3.7.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 411,12 49,07 20,09% 58,92 24.223,19

3.7.3.4  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 1110,50 96,52 20,09% 115,91 128.718,05

3.7.3.5  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 411,12 5,74 20,09% 6,89 2.832,61

3.7.3.6  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 49,20 56,81 20,09% 68,22 3.356,42

3.7.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2477,17 2,58 20,09% 3,09 7.654,45

3.7.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 7.935,74

3.7.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.7.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

3.7.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

3.7.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.7.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 411,12 1,90 20,09% 2,28 937,35

3.7.5   DRENAGEM PLUVIAL 112.887,09

3.7.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 23,03 6,05 20,09% 7,26 167,19

3.7.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 277,54 6,19 20,09% 7,43 2.062,12

3.7.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 37,71 7,20 20,09% 8,64 325,81

3.7.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 670,54 21,24 20,09% 25,50 17.098,77

3.7.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 170,77 8,45 20,09% 10,14 1.731,60

3.7.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 11,25 3,81 20,09% 4,57 51,41

3.7.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 4,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 22.049,16

3.7.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

3.7.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 10,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 22.565,20

3.7.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 185,82 135,77 20,09% 163,04 30.296,09

3.7.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 22,21 192,98 20,09% 231,74 5.146,94



3.7.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 259,84 9,27 20,09% 11,13 2.892,01

3.7.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 78,44 7,00 20,09% 8,40 658,89

3.7.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 407,88 2,20 20,09% 2,64 1.076,80

3.8   RUA JOSÉ FERREIRA MACÊDO 395.778,16

3.8.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 20.275,84

3.8.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 505,29 14,92 20,09% 17,91 9.049,74

3.8.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1110,09 2,04 20,09% 2,44 2.708,61

3.8.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 384,92 7,00 20,09% 8,40 3.233,32

3.8.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2001,58 2,20 20,09% 2,64 5.284,17

3.8.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 29.687,65

3.8.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 166,46 30,13 20,09% 36,18 6.022,52

3.8.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 99,83 75,00 10,89% 83,16 8.301,86

3.8.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 66,53 108,35 10,89% 120,14 7.992,91

3.8.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 166,36 7,00 20,09% 8,40 1.397,42

3.8.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2262,48 2,20 20,09% 2,64 5.972,94

3.8.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 164.475,82

3.8.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 176,23 1,22 20,09% 1,46 257,29

3.8.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 352,28 50,07 20,09% 60,12 21.179,07

3.8.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 352,28 49,07 20,09% 58,92 20.756,33

3.8.3.4  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 951,64 96,52 20,09% 115,91 110.304,59

3.8.3.5  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 352,28 5,74 20,09% 6,89 2.427,20

3.8.3.6  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 43,80 56,81 20,09% 68,22 2.988,03

3.8.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2124,05 2,58 20,09% 3,09 6.563,31

3.8.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 7.801,58

3.8.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.8.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

3.8.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

3.8.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.8.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 352,28 1,90 20,09% 2,28 803,19

3.8.5   DRENAGEM PLUVIAL 173.537,27

3.8.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 46,31 6,05 20,09% 7,26 336,21

3.8.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 393,70 6,19 20,09% 7,43 2.925,19

3.8.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 59,83 7,20 20,09% 8,64 516,93

3.8.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 971,11 21,24 20,09% 25,50 24.763,30

3.8.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 216,84 8,45 20,09% 10,14 2.198,75

3.8.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 18,00 3,81 20,09% 4,57 82,26



3.8.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 4,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 22.049,16

3.8.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

3.8.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 3,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 27.704,67

3.8.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 16,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 36.104,32

3.8.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 226,84 135,77 20,09% 163,04 36.983,99

3.8.5.12  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 27,13 192,98 20,09% 231,74 6.287,10

3.8.5.13  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 385,54 9,27 20,09% 11,13 4.291,06

3.8.5.14  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 114,30 7,00 20,09% 8,40 960,12

3.8.5.15  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 594,36 2,20 20,09% 2,64 1.569,11

3.9   RUA CÍCERO DE ANDRADE LIMA 344.127,97

3.9.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 18.506,89

3.9.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 497,35 14,92 20,09% 17,91 8.907,53

3.9.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1068,06 2,04 20,09% 2,44 2.606,06

3.9.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 316,04 7,00 20,09% 8,40 2.654,73

3.9.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1643,40 2,20 20,09% 2,64 4.338,57

3.9.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 28.550,41

3.9.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 160,11 30,13 20,09% 36,18 5.792,77

3.9.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 96,00 75,00 10,89% 83,16 7.983,36

3.9.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 63,98 108,35 10,89% 120,14 7.686,55

3.9.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 159,98 7,00 20,09% 8,40 1.343,83

3.9.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2175,72 2,20 20,09% 2,64 5.743,90

3.9.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 158.401,06

3.9.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 169,53 1,22 20,09% 1,46 247,51

3.9.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 339,38 50,07 20,09% 60,12 20.403,52

3.9.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 339,38 49,07 20,09% 58,92 19.996,26

3.9.3.4  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 915,45 96,52 20,09% 115,91 106.109,80

3.9.3.5  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 339,38 5,74 20,09% 6,89 2.338,32

3.9.3.6  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 43,80 56,81 20,09% 68,22 2.988,03

3.9.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2044,54 2,58 20,09% 3,09 6.317,62

3.9.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 7.772,17

3.9.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.9.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

3.9.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

3.9.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.9.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 339,38 1,90 20,09% 2,28 773,78

3.9.5   DRENAGEM PLUVIAL 130.897,44



3.9.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 27,41 6,05 20,09% 7,26 198,99

3.9.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 312,70 6,19 20,09% 7,43 2.323,36

3.9.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 44,21 7,20 20,09% 8,64 381,97

3.9.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 752,39 21,24 20,09% 25,50 19.185,94

3.9.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 194,62 8,45 20,09% 10,14 1.973,44

3.9.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 13,50 3,81 20,09% 4,57 61,69

3.9.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 5,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 27.561,45

3.9.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 1,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 6.765,10

3.9.5.9  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 12,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 27.078,24

3.9.5.10  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 210,16 135,77 20,09% 163,04 34.264,48

3.9.5.11  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 25,14 192,98 20,09% 231,74 5.825,94

3.9.5.12  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 293,45 9,27 20,09% 11,13 3.266,09

3.9.5.13  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 90,87 7,00 20,09% 8,40 763,30

3.9.5.14  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 472,52 2,20 20,09% 2,64 1.247,45

3.10   RUA EUSTÁQUIO DOS SANTOS 429.451,89

3.10.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 20.674,92

3.10.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 567,98 14,92 20,09% 17,91 10.172,52

3.10.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1138,33 2,04 20,09% 2,44 2.777,52

3.10.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 349,10 7,00 20,09% 8,40 2.932,44

3.10.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1815,32 2,20 20,09% 2,64 4.792,44

3.10.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 30.441,67

3.10.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 170,67 30,13 20,09% 36,18 6.174,84

3.10.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 102,37 75,00 10,89% 83,16 8.513,08

3.10.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 68,22 108,35 10,89% 120,14 8.195,95

3.10.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 170,59 7,00 20,09% 8,40 1.432,95

3.10.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2320,02 2,20 20,09% 2,64 6.124,85

3.10.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 168.603,32

3.10.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 178,87 1,22 20,09% 1,46 261,15

3.10.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 347,01 50,07 20,09% 60,12 20.862,24

3.10.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 7,71 53,23 20,09% 63,92 492,82

3.10.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 347,01 49,07 20,09% 58,92 20.445,82

3.10.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 7,71 57,40 20,09% 68,93 531,45

3.10.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 978,77 96,52 20,09% 115,91 113.449,23

3.10.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 354,72 5,74 20,09% 6,89 2.444,02



3.10.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 49,20 56,81 20,09% 68,22 3.356,42

3.10.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2187,76 2,58 20,09% 3,09 6.760,17

3.10.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 7.807,15

3.10.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.10.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 7,00 491,44 20,09% 590,17 4.131,19

3.10.4.3  CPU 36 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. 

ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN 3,00 482,18 20,09% 579,04 1.737,12

3.10.4.4  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.10.4.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 354,72 1,90 20,09% 2,28 808,76

3.10.5   DRENAGEM PLUVIAL 201.924,83

3.10.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 49,44 6,05 20,09% 7,26 358,93

3.10.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 556,46 6,19 20,09% 7,43 4.134,49

3.10.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 39,07 7,20 20,09% 8,64 337,56

3.10.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 1437,75 21,24 20,09% 25,50 36.662,62

3.10.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 293,74 8,45 20,09% 10,14 2.978,52

3.10.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 22,50 3,81 20,09% 4,57 102,82

3.10.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 7,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 38.586,03

3.10.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 2,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 13.530,20

3.10.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 1,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 9.234,89

3.10.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 10,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 22.565,20

3.10.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 339,60 135,77 20,09% 163,04 55.368,38

3.10.5.12  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 40,66 192,98 20,09% 231,74 9.422,54

3.10.5.13  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 511,84 9,27 20,09% 11,13 5.696,77

3.10.5.14  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 133,13 7,00 20,09% 8,40 1.118,29

3.10.5.15  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 692,27 2,20 20,09% 2,64 1.827,59

3.11   AVENIDA JOÃO VIEIRA DA SILVA 386.755,99

3.11.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 16.607,00

3.11.1.1 101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 446,66 14,92 20,09% 17,91 7.999,68

3.11.1.2 CPU 48 SINAPI COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM 

REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 1134,15 2,04 20,09% 2,44 2.767,32

3.11.1.3 100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 263,92 7,00 20,09% 8,40 2.216,92

3.11.1.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1372,38 2,20 20,09% 2,64 3.623,08

3.11.2   CONSTRUÇÃO DE BASE 30.325,65

3.11.2.1 CPU 16 Próprio CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 

60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - 

SINAPI 07/2026)

M3 170,02 30,13 20,09% 36,18 6.151,32

3.11.2.2  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 101,98 75,00 10,89% 83,16 8.480,65

3.11.2.3  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M3 67,96 108,35 10,89% 120,14 8.164,71



3.11.2.4  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 169,94 7,00 20,09% 8,40 1.427,49

3.11.2.5  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2311,17 2,20 20,09% 2,64 6.101,48

3.11.3   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 169.768,94

3.11.3.1  CPU 03 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 161,46 1,22 20,09% 1,46 235,73

3.11.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 323,05 50,07 20,09% 60,12 19.421,76

3.11.3.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 18,27 53,23 20,09% 63,92 1.167,81

3.11.3.4  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 323,05 49,07 20,09% 58,92 19.034,10

3.11.3.5  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 18,27 57,40 20,09% 68,93 1.259,35

3.11.3.6  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 993,11 96,52 20,09% 115,91 115.111,38

3.11.3.7  CPU 04 Próprio ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO 

MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 341,32 5,74 20,09% 6,89 2.351,69

3.11.3.8  CPU 17 Próprio MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 62,99 56,81 20,09% 68,22 4.297,17

3.11.3.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2229,76 2,58 20,09% 3,09 6.889,95

3.11.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 4.268,96

3.11.4.1  CPU 11 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00 153,79 20,09% 184,68 369,36

3.11.4.2  CPU 39 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM 

DIÂMETRO DE 2''. (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 

SICRO3 04/2026)

UN 4,00 491,44 20,09% 590,17 2.360,68

3.11.4.3  CPU 25 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. 

ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 4,00 158,37 20,09% 190,18 760,72

3.11.4.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 341,32 1,90 20,09% 2,28 778,20

3.11.5   DRENAGEM PLUVIAL 165.785,44

3.11.5.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 44,06 6,05 20,09% 7,26 319,87

3.11.5.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 400,23 6,19 20,09% 7,43 2.973,70

3.11.5.3  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 51,71 7,20 20,09% 8,64 446,77

3.11.5.4  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 998,53 21,24 20,09% 25,50 25.462,51

3.11.5.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 207,31 8,45 20,09% 10,14 2.102,12

3.11.5.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 18,00 3,81 20,09% 4,57 82,26

3.11.5.7 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 4,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 22.049,16

3.11.5.8  CPU 57 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M 

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN 2,00 5.633,36 20,09% 6.765,10 13.530,20

3.11.5.9  CPU 58 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M 

(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN 2,00 7.689,98 20,09% 9.234,89 18.469,78

3.11.5.10  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 

M. AF_12/2020

UN 14,00 1.879,03 20,09% 2.256,52 31.591,28

3.11.5.11  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 220,48 135,77 20,09% 163,04 35.947,05

3.11.5.12  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 26,35 192,98 20,09% 231,74 6.106,34

3.11.5.13  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 388,35 9,27 20,09% 11,13 4.322,33

3.11.5.14  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 107,65 7,00 20,09% 8,40 904,26

3.11.5.15  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 559,78 2,20 20,09% 2,64 1.477,81

3.12   AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GERRA 113.367,31



3.12.1   DRENAGEM PLUVIAL 113.367,31

3.12.1.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 13,14 6,05 20,09% 7,26 95,39

3.12.1.2  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 281,49 6,19 20,09% 7,43 2.091,47

3.12.1.3  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 598,11 21,24 20,09% 25,50 15.251,80

3.12.1.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 148,15 8,45 20,09% 10,14 1.502,24

3.12.1.5  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 6,75 3,81 20,09% 4,57 30,84

3.12.1.6 CPU 56 Próprio CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 

MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M 

(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN 3,00 4.590,14 20,09% 5.512,29 16.536,87

3.12.1.7 CPU 51 Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003185 SICRO3 04/2026)

UN 1,00 1.818,36 20,09% 2.183,66 2.183,66

3.12.1.8 CPU 52 Próprio DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003419 SICRO3 04/2026)

M 15,00 1.192,62 20,09% 1.432,21 21.483,15

3.12.1.9  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 148,15 250,77 20,09% 301,14 44.613,89

3.12.1.10  CPU 14 Próprio COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026) M3 23,67 192,98 20,09% 231,74 5.485,28

3.12.1.11  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 220,66 9,27 20,09% 11,13 2.455,94

3.12.1.12  100980 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 73,97 7,00 20,09% 8,40 621,34

3.12.1.13  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 384,64 2,20 20,09% 2,64 1.015,44

4.0   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 152.293,33

4.1 CPU 15 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 126.816,00 20,09% 152.293,33 152.293,33

R$ 11.091.873,98

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9

_______________________________________________________

FERNANDA TENÓRIO DE LIMA

VALOR TOTAL


