PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO
EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO, EM VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM
DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE

Bancos

B.D.l.

Encargos Sociais

SINAPI 07/2026
SICRO3 04/2026
ORSE 07/2026
COMPESA - 07/2024 -
Pernambuco

Padrao 20,09%
Diferenciado 10,89%

Né&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra,
de acordo com as bases.

ORGAMENTO BASE

Codigo

Banco

Descrigao

Und Quant.

Valor Unit

BDI

Valor Unit
com BDI

Total

SERVICOS PRELIMINARES

20.368,69

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00

504,22 20,09%

605,51

3.633,06

CPU 20

Préprio

CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE
EXECUGAO DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.01.05U - COMPESA 07/2024)

UN 160,00

23,47 20,09%

28,18

4.508,80

CPU 19

Préprio

CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE
EXECUGAO DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.08.09U - COMPESA 07/2024)

UN 160,00

61,86 20,09%

74,28

11.884,80

104789

SINAPI

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,23

231,56 20,09%

278,08

342,03

20

IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
NO LOTEAMENTO ANA ISABEL

3.341.841,07

241

RUA PROJETADA 07

190.390,19

2141

MOVIMENTAGAO DE TERRA

11.262,08

21141

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3 390,14

14,92 20,09%

17,91

6.987,40

2112

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2 689,45

2,04 20,09%

2,44

1.682,25

2113

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 172,83

7,00 20,09%

8,40

1.451,77

2114

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 432,07

2,20 20,09%

2,64

1.140,66

21.2

CONSTRUGAO DE BASE

17.699,80

21.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3 103,38

30,13 20,09%

36,18

3.740,28

2K1#232)

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 62,00

75,00 10,89%

83,16

5.155,92

21.23

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 41,31

108,35 10,89%

120,14

4.962,98

2124

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 103,31

7,00 20,09%

8,40

867,80

2125

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1126,07

2,20 20,09%

2,64

2.972,82

213

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

100.306,70

2.1.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

M 109,44

1,22 20,09%

1,46

159,78

2132

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

M 218,95

50,07 20,09%

60,12

13.163,27

2133

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 218,95

49,07 20,09%

58,92

12.900,53

2134

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 590,97

96,52 20,09%

115,91

68.499,33

2135

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

M 218,95

5,74 20,09%

6,89

1.508,56

2136

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

M 6,30

56,81 20,09%

68,22

429,78

2137

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1179,76

2,58 20,09%

3,09

3.645,45

214

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

2.429,26

21441

CPU 11

Proprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN 2,00

153,79 20,09%

184,68

369,36

2142

CPU 39

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN 2,00

491,44 20,09%

590,17

1.180,34

2143

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN 2,00

158,37 20,09%

190,18

380,36

2144

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

M 218,95

1,90 20,09%

499,20

215

DRENAGEM PLUVIAL

58.692,35|

2151

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3 13,14

6,05 20,09%

7,26

95,39

2152

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3 157,58

6,19 20,09%

7,43

1.170,81

2153

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3 12,19

7,20 20,09%

8,64

105,32

2154

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2 403,40

21,24 20,09%

25,50

10.286,70
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2155

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

92,86

8,45

20,09%

10,14

941,60

2156

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

6,75

3,81

20,09%

4,57

30,84

2157

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

3,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

16.536,87

2158

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

3,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

6.769,56

2159

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

107,79

135,77

20,09%)|

163,04

17.574,08

2.1.5.10

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

12,90

192,98

20,09%

231,74

2.989,44

21511

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

142,61

9,27

20,09%

11,13

1.587,24

21512

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

40,30

7,00

20,09%

8,40

338,52

2.1.5.13

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

100,75

2,20

20,09%

2,64

265,98

22

RUA PROJETADA 06

204.678,30

2241

MOVIMENTAGAO DE TERRA

10.698,05|

2211

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

376,99

14,92

20,09%

17,91

6.751,89

2212

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

748,58

2,04

20,09%

2,44

1.826,53

2213

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

141,31

7,00

20,09%

8,40

1.187,00

2214

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

353,27

2,20

20,09%

2,64

932,63

222

CONSTRUGAO DE BASE

19.189,44|

22241

CPU 16

Proéprio

CONSTRUCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

112,18

30,13

20,09%)|

36,18

4.058,67

212232)

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

67,21

75,00

10,89%

83,16

5.589,18

2223

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

44,77

108,35

10,89%

120,14

5.378,66

2224

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

111,98

7,00

20,09%

8,40

940,63

2225

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1220,57

2,20

20,09%

2,64

3.222,30

223

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

110.957,42

22341

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

123,06

1,22

20,09%

1,46

179,66

2232

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

246,11

50,07

20,09%

60,12

14.796,13

2233

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

9,23

53,23

20,09%

63,92

589,98

2234

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

246,11

49,07

20,09%

58,92

14.500,80

2235

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

9,23

57,40

20,09%

68,93

636,22

2236

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

633,79

96,52

20,09%

115,91

73.462,59

2237

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

255,34

5,74

20,09%

6,89

1.759,29

2238

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

16,17

56,81

20,09%

68,22

1.103,11

2239

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1271,73

2,58

20,09%)|

3,09

3.929,64

224

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

3.681,44

2241

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2242

CPU 39

Proéprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E [TEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

3,00

491,44

20,09%|

590,17

1.770,51

2243

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

2244

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTACAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

2,00

158,37

20,09%

190,18

380,36

2245

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).

AF_05/2021

255,34

1,90

20,09%

2,28

582,17




PREFEITURADE

225

DRENAGEM PLUVIAL

60.151,95|

2251

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

15,40

6,05

20,09%

7,26

111,80

2252

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

125,79

6,19

20,09%

7,43

934,61

2253

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

26,56

7,20

20,09%

8,64

229,47

2254

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

304,30

21,24

20,09%

25,50

7.759,65

2255

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

79,01

8,45

20,09%

10,14

801,16

2256

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

6,75

3,81

20,09%

4,57

30,84

2257

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

1,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

5.512,29

2258

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

2,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

13.530,20

2259

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

6,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

13.539,12

22510

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

82,20

135,77

20,09%

163,04

13.401,88

22511

CPU 14

Proéprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

9,82

192,98

20,09%

231,74

2.275,68

22512

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

126,87

9,27

20,09%

11,13

1.412,06

22513

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

40,88

7,00

20,09%

8,40

343,39

22514

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

102,20

2,20

20,09%

2,64

269,80

23

RUA PROJETADA 05

177.876,76

2341

MOVIMENTAGAO DE TERRA

7.194,38

23141

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

249,20

14,92

20,09%

17,91

4.463,17

2312

CPU 48

SINAPI

COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

587,59

2,04

20,09%)|

2,44

1.433,71

2313

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

86,50

7,00

20,09%

8,40

726,60

2314

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

216,25

2,20

20,09%

2,64

570,90

232

CONSTRUGAO DE BASE

15.076,72

23241

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

88,10

30,13

20,09%

36,18

3.187,45

2322

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

52,81

75,00

10,89%

83,16

4.391,67

2323

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

35,18

108,35

10,89%

120,14

4.226,52

2324

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

87,99

7,00

20,09%

8,40

739,11

2325

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

959,08

2,20

20,09%

2,64

2.531,97

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

89.027,19

2.3.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

96,05

1,22

20,09%

1,46

140,23

2332

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

192,73

50,07

20,09%

60,12

11.586,92

2333

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

8,03

53,23

20,09%

63,92

513,27

2334

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

192,73

49,07

20,09%

58,92

11.355,65

2335

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

8,03

57,40

20,09%

68,93

553,50

23.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

497,62

96,52

20,09%

115,91

57.679,13

2337

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

200,76

5,74

20,09%

6,89

1.383,23

2338

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

39,19

56,81

20,09%

68,22

2.673,54




YL,
(1L

PREFEITURADE

2339

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1016,74

2,58

20,09%

3,09

3.141,72

234

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

3.555,58

23441

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2342

CPU 39

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

3,00

491,44

20,09%

590,17

1.770,51

2343

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

2344

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

2,00

158,37

20,09%

190,18

380,36

2345

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

200,14

1,90

20,09%

2,28

456,31

235

DRENAGEM PLUVIAL

63.022,89

2351

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

14,27

6,05

20,09%

7,26

103,60

2352

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

115,75

6,19

20,09%

743

860,02

2353

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

22,92

7,20

20,09%

8,64

198,02

2354

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

276,19

21,24

20,09%)|

25,50

7.042,84

2355

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

77,45

8,45

20,09%

10,14

785,34

2356

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

6,75

3,81

20,09%

4,57

30,84

2357

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

2,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

11.024,58

2358

CPU 57

Proéprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%)|

6.765,10

6.765,10

2359

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

6,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

13.539,12

2.3.5.10

CPU 44

Préprio

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)

4,00

884,11

20,09%

1.061,72]

4.246,88

23511

CPU 45

Proéprio

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

1.050,96

20,09%)|

1.262,09]

1.262,09

23512

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

80,25

135,77

20,09%

163,04

13.083,96

23513

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

9,60

192,98

20,09%

231,74

2.224,70

23514

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

113,25

9,27

20,09%

11,13

1.260,47

23515

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

39,69

7,00

20,09%

8,40

333,39

2.3.5.16

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

99,22

2,20

20,09%

2,64

261,94

24

RUA PROJETADA 04

126.585,39

2441

MOVIMENTAGAO DE TERRA

4.798,42

2411

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

167,59

14,92

20,09%

17,91

3.001,53

2412

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

392,61

2,04

20,09%)|

2,44

957,96

2413

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

55,93

7,00

20,09%

8,40

469,81

2414

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

139,82

2,20

20,09%

2,64

369,12

242

CONSTRUGAO DE BASE

10.070,82

24241

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

58,83

30,13

20,09%

36,18

2.128,46

2422

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

35,28

75,00

10,89%

83,16

2.933,88

2423

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

23,50

108,35

10,89%

120,14

2.823,29

2424

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

58,78

7,00

20,09%

8,40

493,75

2425

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

640,70

2,20

20,09%

1.691,44




PREFEITURADE

243

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

60.507,72

2431

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

70,76

1,22

20,09%

1,46,

103,30

2432

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

141,55

50,07

20,09%

60,12

8.509,98

2433

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

7,97

53,23

20,09%

63,92

509,44

2434

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

141,55

49,07

20,09%

58,92

8.340,12

2435

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

7,97

57,40

20,09%

68,93

549,37

2436

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

325,39

96,52

20,09%)|

115,91

37.715,95

2437

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

149,52

5,74

20,09%

6,89

1.030,19

2438

CPU 17

Proprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

24,87

56,81

20,09%

68,22

1.696,63

2439

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

664,32

2,58

20,09%

3,09

2.052,74

244

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

3.440,17

2441

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2442

CPU 39

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

3,00

491,44

20,09%

590,17

1.770,51

2443

CPU 36

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04/

579,04

2444

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

2,00

158,37

20,09%

190,18

380,36

2445

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

149,52

1,90

20,09%

2,28

340,90

245

DRENAGEM PLUVIAL

47.768,26

2451

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

9,89

6,05

20,09%

7,26

71,80

2452

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

96,06

6,19

20,09%

7,43

713,72

2453

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

14,27

7,20

20,09%)|

8,64

123,29

2454

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

232,36

21,24

20,09%

25,50

5.925,18

2455

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

59,36

8,45

20,09%

10,14

601,91

2456

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

4,50

3,81

20,09%

4,57

20,56

2457

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

1,00

4.590,14

20,09%

5.5612,29

5.512,29

2458

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%)|

6.765,10

6.765,10

2459

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

1.879,03

20,09%

2.256,52

9.026,08

24510

CPU 44

Préprio

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)

4,00

884,11

20,09%

1.061,72]

4.246,88

24511

CPU 45

Proprio

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

1.050,96

20,09%

1.262,09]

1.262,09

24512

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

63,17

135,77

20,09%

163,04

10.299,23

24513

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

7,55

192,98

20,09%

231,74

1.749,63

24514

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

91,16

9,27

20,09%

11,13

1.014,61

24515

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

29,06

7,00

20,09%)|

8,40

244,10

24516

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

72,65

2,20

20,09%

2,64

191,79

25

RUA PROJETADA 03

94.948,72

251

MOVIMENTAGAO DE TERRA

4.065,50




YL,
(1L

PREFEITURADE

2511

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

114,36

14,92

20,09%

17,91

2.048,18

2512

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

277,68

2,04

20,09%

2,44

677,53

2513

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

89,32

7,00

20,09%

8,40

750,28

2514

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

223,30

2,20

20,09%)|

2,64

589,51

252

CONSTRUGAO DE BASE

7.115,74

25241

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572
SINAPI 07/2026)

M3

41,59

30,13

20,09%)|

36,18

1.504,72

2522

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

24,94

75,00

10,89%

83,16

2.074,01

2523

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

16,59

108,35

10,89%

120,14

1.993,12

2524

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

41,53

7,00

20,09%

8,40

348,85

2525

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

452,67

2,20

20,09%

1.195,04

253

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

41.195,93

25341

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

38,85

1,22

20,09%

1,46

56,72

2532

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

71,78

50,07

20,09%

60,12

4.315,41

2533

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

11,70

53,23

20,09%

63,92

747,86

2534

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

71,78

49,07

20,09%

58,92

4.229,27

2535

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

11,70

57,40

20,09%

68,93

806,48

2536

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

240,17

96,52

20,09%

115,91

27.838,10

2537

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

83,48

5,74

20,09%

6,89

57517

2538

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

16,36

56,81

20,09%

68,22

1.116,07

2539

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

488,95

2,58

20,09%

3,09

1.510,85

254

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

3.289,60

2541

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2542

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

3,00

291,44

20,09%

590,17

1.770,51

2543

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

2544

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

2,00

158,37

20,09%

190,18

380,36

2545

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

83,48

1,90

20,09%

2,28

190,33

255

DRENAGEM PLUVIAL

39.281,95

2551

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

13,27

6,05

20,09%

7,26

96,34

2552

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

99,97

6,19

20,09%

7,43

742,77

2553

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

8,15

20,09%

8,64

70,41

2554

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

215,97

21,24

20,09%

25,50

5.507,23

2555

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

43,24

8,45

20,09%

10,14

438,45

2556

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

4,50

3,81

20,09%

4,57

20,56

2557

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

un

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10




PREFEITURADE

2558

CPU 58

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

1,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

9.234,89

2559

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

2,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

4.513,04

255.10

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

55,81

135,77

20,09%

163,04

9.099,26

25511

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

5,81

192,98

20,09%

231,74

1.346,40

25512

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

96,47

9,27

20,09%

11,13

1.073,71

25513

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

24,92

7,00

20,09%

8,40

209,32

25514

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

62,30

2,20

20,09%

2,64

164,47

26

RUA PROJETADA 02

355.487,26

261

MOVIMENTAGAO DE TERRA

17.932,60

26.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

676,37

14,92

20,09%

17,91

12.113,78

26.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1170,57

2,04

20,09%

2,44

2.856,19

26.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

197,51

7,00

20,09%

8,40

1.659,08

26.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

493,77

2,20

20,09%

2,64

1.303,55

26.2

CONSTRUGAO DE BASE

30.090,03

26.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

175,85

30,13

20,09%

36,18

6.362,25

26.22

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

105,42

75,00

10,89%

83,16

8.766,72

26.23

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

70,19

108,35

10,89%

120,14

8.432,62

26.24

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

175,61

7,00

20,09%

8,40

1.475,12

26.25

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1914,14

2,20

20,09%

2,64

5.053,32

26.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

173.687,82

26.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

188,23

1,22

20,09%

1,46

274,81

26.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

379,16

50,07

20,09%

60,12

22.795,09

2633

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

17,76

53,23

20,09%

63,92

1.135,21

26.3.4

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

379,16

49,07

20,09%

58,92

22.340,10

26.35

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

17,76

57,40

20,09%

68,93

1.224,19

26.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

994,98

96,52

20,09%

115,91

115.328,13

26.37

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

396,92

5,74

20,09%

6,89

2.734,77

26.3.8

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

24,74

56,81

20,09%

68,22

1.687,76

26.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1996,04

2,58

20,09%)|

3,09

6.167,76

264

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

5.564,94

2641

CPU M

Proéprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%)|

184,68

369,36

2642

CPU 39

Proéprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E [TEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

5,00

491,44

20,09%)|

590,17

2.950,85

2643

CPU 36

Proéprio

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

2644

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

2645

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

396,92

1,90

20,09%

2,28

904,97

DRENAGEM PLUVIAL

128.211,87




YL,
(1L

PREFEITURADE

26.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

29,79

6,05

20,09%

7,26

216,27

2652

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

363,37

6,19

20,09%)|

7,43

2.699,83

2653

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

30,96

7,20

20,09%

8,64

267,49

2654

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

850,10

21,24

20,09%

25,50

21.677,55

2655

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

168,96

8,45

20,09%

10,14

1.713,25

26.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

11,25

3,81

20,09%

4,57

51,41

2657

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

2,00

4.590,14

20,09%

5.5612,29

11.024,58

2658

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

2659

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

2,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

18.469,78

26.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

8,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

18.052,16

26511

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

131,02

135,77

20,09%

163,04

21.361,50

26.5.12

92212

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

50,91

250,77

20,09%

301,14,

15.331,03

26.5.13

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

23,82

192,98

20,09%

231,74

5.520,04

26.5.14

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

335,89

9,27

20,09%

11,13

3.738,45

26.5.15

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

88,23

20,09%

8,40

741,13

2.6.5.16

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

220,57

2,20

20,09%)|

2,64

582,30

27

RUA FREI FERNANDO

260.991,13

271

MOVIMENTAGAO DE TERRA

10.301,11

27141

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

319,16

14,92

20,09%

17,91

5.716,15

2712

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

841,38

2,04

20,09%

2,44

2.052,96

2713

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

168,80

7,00

20,09%

8,40

1.417,92

2714

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

422,00

2,20

20,09%

2,64

1.114,08

27.2

CONSTRUGAO DE BASE

21.603,69

27.21

CPU 16

Proprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

126,16

30,13

20,09%

36,18

4.564,46

2722

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

75,67

75,00

10,89%

83,16

6.292,71

2723

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

50,43

108,35

10,89%

120,14

6.058,66

2724

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

126,10

7,00

20,09%

8,40

1.059,24

2725

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1374,48

2,20

20,09%

2,64

3.628,62

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

124.924,66|

2.7.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

132,71

1,22

20,09%

1,46

193,75

2732

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

247,22

50,07

20,09%

60,12

14.862,86

2733

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

6,15

53,23

20,09%

63,92

393,10

2734

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

247,22

49,07

20,09%

58,92

14.566,20




u,
(T3

PREFEITURADE

2735

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

6,15

57,40

20,09%

68,93

423,91

2736

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

727,40

96,52

20,09%

115,91

84.312,93

2737

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

253,37

5,74

20,09%

6,89

1.745,71

2738

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

56,23

56,81

20,09%

68,22

3.836,01

2739

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1485,50

2,58

20,09%

3,09

4.590,19

274

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

7.576,07

2741

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2742

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

7,00

491,44

20,09%

590,17

4.131,19

2743

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

2744

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

2745

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

253,37

1,90

20,09%

2,28

577,68

275

DRENAGEM PLUVIAL

96.585,60

2751

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

24,29

6,05

20,09%

7,26

176,34

2752

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

194,73

6,19

20,09%

7,43

1.446,84

2753

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

35,48

20,09%

8,64

306,54

2754

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

486,27

21,24

20,09%

25,50

12.399,88

2755

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

143,77

8,45

20,09%

10,14

1.457,82

2756

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

9,00

3,81

20,09%

4,57

41,13

2757

CPU 57

Proéprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

3,00

5.633,36

20,09%)|

6.765,10

20.295,30

2758

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

1,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

9.234,89

2759

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

8,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

18.052,16

2.7.5.10

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

157,65

135,77

20,09%

163,04

25.703,25

27511

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

18,87

192,98

20,09%

231,74

4.372,93

27512

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

185,78

9,27

20,09%

11,13

2.067,73

27513

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

68,72

7,00

20,09%

8,40

577,24

27514

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

171,80

2,20

20,09%

2,64

453,55

28

RUA PROJETADA 01

328.949,08

2841

MOVIMENTAGAO DE TERRA

15.400,74|

28.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

581,49

14,92

20,09%

17,91

10.414,48

28.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1004,00!

2,04

20,09%

2,44

2.449,76

2813

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

169,10

7,00

20,09%

8,40

1.420,44

2814

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

422,75

2,20

20,09%

2,64

1.116,06

28.2

CONSTRUGAO DE BASE

25.746,80

28.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572
SINAPI 07/2026)

M3

150,43

30,13

20,09%

36,18

5.442,55




YL,
(1L

PREFEITURADE

2822

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

90,20

75,00

10,89%

83,16

7.501,03

28.23

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

60,07

108,35

10,89%

120,14

7.216,80

2824

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

150,27

7,00

20,09%

8,40

1.262,26

2825

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1637,94

2,20

20,09%)|

2,64

4.324,16

283

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

147.970,37

2.8.31

CPU 03

Proéprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

132,22

1,22

20,09%)|

1,46,

193,04

2832

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

325,23

50,07

20,09%

60,12

19.552,82

2833

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

13,00

53,23

20,09%

63,92

830,96

2834

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

325,23

49,07

20,09%

58,92

19.162,55

2835

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

13,00

57,40

20,09%

68,93

896,09

28.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

851,97

96,52

20,09%

115,91

98.751,84

2837

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

338,23

5,74

20,09%

6,89

2.330,40

28.3.8

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

14,45

56,81

20,09%

68,22

985,77

2839

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1704,50

2,58

20,09%

3,09

5.266,90

284

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

5.431,13

2.8.4.1

CPU 11

Proprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2842

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

5,00

49144

20,09%

590,17

2.950,85

2843

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

2844

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

2845

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

338,23

1,90

20,09%

2,28

771,16

285

DRENAGEM PLUVIAL

134.400,04,

2851

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

30,92

6,05

20,09%)|

7,26

224,47

2852

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

397,05

6,19

20,09%

7,43

2.950,08

2853

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

27,25

7,20

20,09%

8,64

235,44

2854

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

958,04

21,24

20,09%

25,50

24.430,02

2855

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

183,93

8,45

20,09%

10,14

1.865,05

2856

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

11,25

3,81

20,09%

4,57

51,41

2857

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

1,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

5.512,29

2858

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

2,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

13.530,20

2859

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

2,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

18.469,78

2.8.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

7,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

15.795,64

28511

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

148,05

135,77

20,09%

163,04

24.138,07

28.5.12

92212

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

52,24

250,77

20,09%

301,14,

15.731,55

2.85.13

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

26,08

192,98

20,09%

231,74

6.043,77




PREFEITURADE

28514

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

363,31

9,27

20,09%

11,13

4.043,64

285.15

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

91,91

7,00

20,09%)|

8,40

772,04

2.8.5.16

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

229,77

2,20

20,09%

2,64

606,59

29

RUA SERRA DOS VENTOS

362.682,36

2941

MOVIMENTAGAO DE TERRA

30.652,72

29.11

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

951,19

14,92

20,09%

17,91

17.035,81

29.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1326,24

2,04

20,09%

2,44

3.236,02

2913

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

692,06

20,09%

8,40

5.813,30

29.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1730,15

2,20

20,09%

2,64

4.567,59

29.2

CONSTRUGAO DE BASE

34.080,81

29.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

199,11

30,13

20,09%

36,18

7.203,79

2922

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

119,38

75,00

10,89%

83,16

9.927,64

2923

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

79,53

108,35

10,89%

120,14

9.554,73

2924

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

198,91

7,00

20,09%

8,40

1.670,84

2925

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2168,11

2,20

20,09%

2,64

5.723,81

293

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

192.577,75|

2931

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

203,52

1,22

20,09%

1,46

297,13

2932

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

340,52

50,07

20,09%

60,12

20.472,06

2933

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

25,11

53,23

20,09%

63,92

1.605,03

2934

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

340,52

49,07

20,09%

58,92

20.063,43

2935

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

25,11

57,40

20,09%

68,93

1.730,83

2936

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

1164,46

96,52

20,09%

115,91

134.972,55

2937

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

365,63

5,74

20,09%

2.519,19

2938

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

53,46

56,81

20,09%

68,22

3.647,04

29.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2352,91

2,58

20,09%

3,09

7.270,49

294

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

5.493,60

29441

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2942

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

5,00

291,44

20,09%)|

590,17

2.950,85

2943

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

2944

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

2945

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

365,63

1,90

20,09%

2,28

833,63

295

DRENAGEM PLUVIAL

99.877,48

2951

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

17,52

6,05

20,09%

7,26

127,19

2952

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

212,58

6,19

20,09%

7,43

1.579,46

2953

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

30,20

7,20

20,09%

8,64

260,92




YL,
(1L

PREFEITURADE

2954

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

470,59

21,24

20,09%

25,50

12.000,04

2955

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

188,16

8,45

20,09%

10,14

1.907,94

2956

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

9,00

3,81

20,09%

4,57

41,13

2957

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

4,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

22.049,16

2958

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

8,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

18.052,16

2959

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

213,13

135,77

20,09%

163,04

34.748,71

29.5.10

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

25,51

192,98

20,09%

231,74

5.911,68

29511

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

182,27

9,27

20,09%

11,13

2.028,66

29.5.12

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

78,03

20,09%

655,45

29.5.13

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

195,07

2,20

20,09%

2,64

514,98

210

AVENIDA SANTA ISABEL

1.239.251,88

2.10.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

49.934,51

2.10.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

1478,49

14,92

20,09%

17,91

26.479,75

2.10.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

3080,67'

2,04

20,09%)|

2,44

7.516,83

2.10.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

1062,53

7,00

20,09%

8,40

8.925,25

2.10.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2656,32!

2,20

20,09%

2,64

7.012,68

2.10.2

CONSTRUGAO DE BASE

79.051,67

2.10.21

CPU 16

Proprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

461,95

30,13

20,09%

36,18

16.713,35

2.10.2.2

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

276,89

75,00

10,89%

83,16

23.026,17

2.10.2.3

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

184,46

108,35

10,89%

120,14

22.161,02

2.10.2.4

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

461,35

7,00

20,09%)|

8,40

3.875,34

2.10.2.5

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

5028,71

2,20

20,09%

2,64

13.275,79

2103

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

459.592,36

2.10.3.1

CPU 03

Préprio

LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

504,45

1,22

20,09%

736,49

2.10.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

945,20

50,07

20,09%

60,12

56.825,42

2.10.3.3

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

37,40

53,23

20,09%

63,92

2.390,60

2.10.3.4

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

945,20

49,07

20,09%)|

58,92

55.691,18

21035

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

37,40

57,40

20,09%

68,93

2.577,98

2.10.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

2641,66

96,52

20,09%

115,91

306.194,81

2.10.3.7

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

982,60

5,74

20,09%

6,89

6.770,11

2.10.3.8

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

173,00

56,81

20,09%

68,22

11.802,06

2.10.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

5373,37'

2,58

20,09%

3,09

16.603,71

2104

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

8.852,48

2.10.4.1

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

2.10.4.2

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

8,00

291,44

20,09%

590,17

4.721,36

2.104.3

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

8,00

158,37

20,09%

190,18

1.521,44

2.10.4.4

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).

AF_05/2021

982,60

1,90

20,09%

2,28

2.240,32




PREFEITURADE

2.10.5

DRENAGEM PLUVIAL

641.820,86

21051

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

188,37

6,05

20,09%

7,26

1.367,56

2.10.5.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

1850,17

6,19

20,09%

7,43

13.746,76

2.10.5.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

65,96

7,20

20,09%

8,64

569,89

2.10.5.4

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

3683,66

21,24

20,09%

25,50

93.933,33

2.105.5

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

624,68

8,45

20,09%

10,14

6.334,25

2.10.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

56,25

3,81

20,09%

4,57

257,06

2.105.7

CPU 56

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

1,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

5.512,29

2.10.5.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

2.10.5.9

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

23,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

212.402,47

2.10.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

18,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

40.617,36

2.10.5.11

CPU 46

Préprio

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003415 SICRO3 04/2026)

4,00

975,81

20,09%

1.171,85]

4.687,40

2.10.5.12

CPU 47

Préprio

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003183 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

1.387,21

20,09%

1.665,90]

1.665,90

2.10.5.13

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

79,40

135,77

20,09%

163,04

12.945,37

2.10.5.14

92212

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

158,12

250,77

20,09%

301,14,

47.616,25

2.10.5.15

92214

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

302,70

402,07

20,09%

482,84

146.155,66

2.10.5.16

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

95,19

192,98

20,09%

231,74

22.059,33

2.10.5.17

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

1649,25

9,27

20,09%

11,13

18.356,15

2.10.5.18

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

455,25

7,00

20,09%

8,40

3.824,10

2.10.5.19

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1138,12

2,20

20,09%

2,64

3.004,63

IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA
NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENSIAL S. PAULO GUERRA

7.577.370,89

341

RUA JORNALISTA DARIO REGO

1.575.655,05

3141

MOVIMENTAGAO DE TERRA

60.194,42

3.1.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

1718,36

14,92

20,09%

17,91

30.775,82

3.1.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

4386,65

2,04

20,09%

2,44

10.703,42

3.1.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

845,77

7,00

20,09%

8,40

7.104,46

3.1.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

4398

2,20

20,09%

2,64

11.610,72

3.1.2

CONSTRUGAO DE BASE

117.288,26|

3.1.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

657,81

30,13

20,09%

36,18

23.799,56

3122

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

394,46

75,00

10,89%

83,16

32.803,29

3123

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

262,76

108,35

10,89%

120,14

31.567,98

3124

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

657,22

7,00

20,09%

8,40

5.520,64

3125

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

8938,18'

2,20

20,09%

2,64

23.596,79

3.1.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

639.369,84

3.1.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

580,53

1,22

20,09%

1,46

847,57




YL,
(1L

PREFEITURADE

3.1.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

1102,88!

50,07

20,09%

60,12

66.305,14

3133

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

65,14

53,23

20,09%

63,92

4.163,74

3134

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

1102,88

49,07

20,09%

58,92

64.981,68

3.135

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

65,14

57,40

20,09%

68,93

4.490,10

3.1.36

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

3863,26'

96,52

20,09%)|

115,91

447.790,46

3137

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

1168,02

5,74

20,09%

6,89

8.047,65

3.1.38

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

234,05

56,81

20,09%

68,22

15.966,89

3.1.39

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

8665,57'

2,58

20,09%

3,09

26.776,61

314

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

10.444,45|

3.1.4.1

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3142

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

9,00

491,44

20,09%

590,17

5.311,53

3143

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

3.1.4.4

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

8,00

158,37

20,09%

190,18

1.521,44

3.145

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

1168,02

1,90

20,09%

2,28

2.663,08

3.1.5

DRENAGEM PLUVIAL

748.358,08

3.1.51

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

225,04

6,05

20,09%)|

7,26

1.633,79

3.15.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

1591,17

6,19

20,09%

7,43

11.822,39

3.153

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

176,19

7,20

20,09%

8,64

1.522,28

3.154

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

3856,36

21,24

20,09%

25,50

98.337,18

3.155

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

767,4

8,45

20,09%)|

10,14

7.781,43

3.1.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

85,5

3,81

20,09%

4,57

390,73

3157

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

18,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

99.221,22

3.1.5.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

4,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

27.060,40

3.1.5.9

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

16,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

147.758,24

3.1.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

46,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

103.799,92

3.1.5.11

CPU 53

Préprio

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003393 SICRO3 04/2026)

8,00

405,97

20,09%

487,52

3.900,16

3.1.5.12

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

574,54

135,77

20,09%

163,04

93.673,00

3.1.5.13

92212

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

206,18

250,77

20,09%)|

301,14

62.089,04

3.1.5.14

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

101,6

192,98

20,09%

231,74

23.544,78

3.1.5.15

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

1532,76!

9,27

20,09%

11,13

17.059,61

3.1.5.16

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

459,64

7,00

20,09%

8,40

3.860,97

3.1.5.17

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2390,12!

2,20

20,09%

2,64

6.309,91

3.1.5.18

102098

SINAPI

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLIGAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3

11,51

2.792,08

20,09%

3.353,00

38.593,03

3.2

RUA VENEZUELA

2.446.246,24

3.21

MOVIMENTAGAO DE TERRA

168.046,94,

3.2.11

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

4196,16'

14,92

20,09%

17,91

75.153,22

3212

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

79086,75

2,04

20,09%

2,44

19.292,47




u,
(T3

PREFEITURADE

3.21.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

3326,16

7,00

20,09%

8,40

27.939,74

3214

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

17296,03

2,20

20,09%

2,64

45.661,51

3.2.2

CONSTRUGAO DE BASE

211.446,05

3221

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

1185,55

30,13

20,09%

36,18

42.893,19

3222

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

711,02

75,00

10,89%

83,16

59.128,42

3223

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

473,86

108,35

10,89%

120,14

56.929,54

3224

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

1184,88

20,09%

8,40

9.952,99

3225

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

16114,36

2,20

20,09%

2,64

42.541,91

3.23

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

1.094.272,67

3.2.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

1018,21

1,22

20,09%

1,46,

1.486,58

3232

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

1087,38

50,07

20,09%

60,12

65.373,28

3233

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

95,55

53,23

20,09%

63,92

6.107,55

3.2.34

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

1087,38!

49,07

20,09%

58,92

64.068,42

3235

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

95,55

57,40

20,09%

68,93

6.586,26

3.2.36

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

7432,31

96,52

20,09%

115,91

861.479,05

3237

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

1182,93

5,74

20,09%

6,89

8.150,38

3.2.3.8

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

433,12

56,81

20,09%

68,22

29.547,44

3239

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

16658,16

2,58

20,09%

3,09

51.473,71

3.24

CANTEIRO CENTRAL

93.154,04

3.24.1

94279

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

862,09

48,13

20,09%)|

57,79

49.820,18

3.24.2

94280

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

58,81

51,27

20,09%)|

61,57

3.620,93

3243

97087

SINAPI

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

M2

657,1

2,48

20,09%

2,97

1.951,58

3244

94991

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

39,4

798,08

20,09%

958,41

37.761,35

3.25

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

16.721,25|

3.25.1

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3252

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

17,00

491,44

20,09%

590,17

10.032,89

3253

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

482,18

20,09%

579,04

579,04

3.2.54

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

16,00

158,37

20,09%

190,18

3.042,88

3.2.5.5

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

1182,93

1,90

20,09%

2,28

2.697,08

3.2.6

DRENAGEM PLUVIAL

862.605,29

3.26.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

298,90

6,05

20,09%

7,26

2.170,01

3.26.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

1769,83

6,19

20,09%

7,43

13.149,83

3.2.6.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

407,30

20,09%

8,64

3.519,07

3264

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

4249,94

21,24

20,09%

25,50

108.373,47

3.26.5

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

911,33

8,45

20,09%

10,14

9.240,88

3.26.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

94,50

3,81

20,09%)|

4,57

431,86

3.26.7

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

4,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

22.049,16

3.26.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M

(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

5,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

33.825,50




PREFEITURADE

3.2.6.9

CPU 58

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

33,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

304.751,37

3.2.6.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

46,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

103.799,92

3.26.11

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

581,16

135,77

20,09%

163,04

94.752,32

3.2.6.12

92212

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

344,83

250,77

20,09%

301,14

103.842,10

3.26.13

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

124,53

192,98

20,09%

231,74

28.858,58

3.26.14

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

1904,74

9,27

20,09%

11,13

21.199,75

3.26.15

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

571,29

7,00

20,09%

8,40

4.798,83

3.2.6.16

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2970,70

2,20

20,09%

2,64

7.842,64

3.3

RUA ALIANCA

311.445,22

3.31

MOVIMENTAGAO DE TERRA

14.799,86|

3.3.11

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

410,74

14,92

20,09%

17,91

7.356,35

3.3.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1080,97

2,04

20,09%

2,44

2.637,56

3.3.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

217,19

7,00

20,09%

8,40

1.824,39

3.3.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1129,38!

2,20

20,09%

2,64

2.981,56

3.3.2

CONSTRUGAO DE BASE

28.901,47

3.3.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

162,03

30,13

20,09%

36,18

5.862,24

3322

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

97,19

75,00

10,89%

83,16

8.082,32

3323

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

64,77

108,35

10,89%

120,14

7.781,46

3324

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

161,96

7,00

20,09%

8,40

1.360,46

3325

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2202,65'

2,20

20,09%

2,64

5.814,99

333

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

160.557,76|

3.3.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

164,10

1,22

20,09%

1,46

239,58

3332

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

308,66

50,07

20,09%

60,12

18.556,63

3333

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

20,73

53,23

20,09%

63,92

1.325,06

3.3.34

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

308,66

49,07

20,09%

58,92

18.186,24

3335

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

20,73

57,40

20,09%

68,93

1.428,91

3.3.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

932,81

96,52

20,09%

115,91

108.122,00

3337

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

329,39

5,74

20,09%)|

6,89

2.269,49

3.3.3.8

CPU 17

Proprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

58,06

56,81

20,09%

68,22

3.960,85

3.3.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2093,53

2,58

20,09%

3,09

6.469,00

3.34

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

5.410,97

3.3.4.1

CPU 11

Proprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3342

CPU 39

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

5,00

491,44

20,09%

590,17

2.950,85

3343

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

20,09%

579,04

579,04

3344

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

20,09%

190,18

760,72

3.345

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

329,39

20,09%

2,28

751,00

3.3.5

DRENAGEM PLUVIAL

101.775,16|

3.3.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

18,65

6,05

20,09%

7,26

135,39




PREFEITURADE

3.3.5.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

245,90

6,19

20,09%

7,43

1.827,03

3.35.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

40,63

7,20

20,09%)|

8,64

351,04

3354

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

579,08

21,24

20,09%

25,50

14.766,54

3.355

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

160,34

8,45

20,09%)|

10,14

1.625,84

3.35.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

9,00

3,81

20,09%

4,57

41,13

3.35.7

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

3,00

4.590,14

20,09%

5.5612,29

16.536,87

3.35.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

3.3.5.9

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

10,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

22.565,20

3.3.5.10

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

172,84

135,77

20,09%

163,04

28.179,83

3.3.5.11

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

20,66

192,98

20,09%

231,74

4.787,74

3.3.5.12

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

232,73

9,27

20,09%

11,13

2.590,28

3.3.5.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

72,45

7,00

20,09%

8,40

608,58

3.3.5.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

376,74

2,20

20,09%

2,64

994,59

3.4

RUAB

298.142,30

3.4.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

14.906,86|

3.4.11

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

378,36

14,92

20,09%

17,91

6.776,42

34.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

864,43

2,04

20,09%

2,44

2.109,20

3413

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

272,11

7,00

20,09%

8,40

2.285,72

3414

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1414,97

2,20

20,09%

2,64

3.735,52

3.4.2

CONSTRUGAO DE BASE

23.093,18

3.4.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

129,52

30,13

20,09%

36,18

4.686,03

3422

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

77,66

75,00

10,89%

83,16

6.458,20

3423

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

51,74

108,35

10,89%

120,14

6.216,04

3424

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

129,40

7,00

20,09%

8,40

1.086,96

3425

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1759,83

2,20

20,09%

2,64

4.645,95

3.43

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

129.405,91

3.4.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

132,72

1,22

20,09%

1,46

193,77

3.4.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

266,70

50,07

20,09%

60,12

16.034,00

3433

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

9,40

53,23

20,09%

63,92

600,84

3434

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

266,70

49,07

20,09%

58,92

15.713,96

3435

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

9,40

57,40

20,09%

68,93

647,94

3436

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

740,33

96,52

20,09%

115,91

85.811,65

3437

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

276,10

5,74

20,09%

6,89

1.902,32

3438

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

49,25

56,81

20,09%

68,22

3.359,83

3.4.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1663,95

2,58

20,09%

3,09

5.141,60




PREFEITURADE

3.4.4

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

4.897,98

3.4.4.1

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.44.2

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E [TEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

4,00

491,44

20,09%

590,17

2.360,68

3443

CPU 36

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

2,00

482,18

20,09%

579,04

1.158,08

3444

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

2,00

158,37

20,09%

190,18

380,36

3445

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

276,10

1,90

20,09%

2,28

629,50

3.45

DRENAGEM PLUVIAL

125.838,37

3451

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

36,42

6,05

20,09%

7,26

264,40

3452

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

309,54

6,19

20,09%

743

2.299,88

3453

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

37,41

7,20

20,09%

8,64

323,22

3454

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

785,63

21,24

20,09%

25,50

20.033,56

3.4.55

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

145,53

8,45

20,09%

10,14

1.475,67

3456

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

13,50

3,81

20,09%

4,57

61,69

3457

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

3,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

16.536,87

3458

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

3,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

27.704,67

3459

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

10,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

22.565,20

3.4.5.10

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

154,31

135,77

20,09%

163,04

25.158,70

3.4.5.11

CPU 14

Proéprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

18,45

192,98

20,09%)|

231,74

4.275,60

3.45.12

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

304,08

9,27

20,09%

11,13

3.384,41

3.45.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

79,29

7,00

20,09%

8,40

666,03

3.45.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

412,30

2,20

20,09%

2,64

1.088,47

3.5

RUAE

386.658,76

3.5.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

22.801,20

3.5.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

588,48

14,92

20,09%

17,91

10.539,67

3.5.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1306,54

2,04

20,09%

2,44

3.187,95

3.5.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

410,05

7,00

20,09%

8,40

3.444,42

3514

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2132,26'

2,20

20,09%

2,64

5.629,16

3.5.2

CONSTRUGAO DE BASE

34.925,11

3521

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

195,85

30,13

20,09%

36,18

7.085,85

3522

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

117,47

75,00

10,89%

83,16

9.768,80

3523

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

78,24

108,35

10,89%

120,14

9.399,75

3524

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

195,71

7,00

20,09%

8,40

1.643,96

3525

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2661,65

2,20

20,09%

2,64

7.026,75

3.5.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

190.297,76|

3.56.3.1

CPU 03

Proprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

206,78

1,22

20,09%

1,46

301,89

3.5.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

415,33

50,07

20,09%

60,12

24.969,63




u,
(T3

PREFEITURADE

3.53.3

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

378,66

49,07

20,09%

58,92

22.310,64

3.5.3.4

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

1119,79

96,52

20,09%

115,91

129.794,85

3.5.3.5

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

378,66

5,74

20,09%

6,89

2.608,96

3.56.3.6

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

38,40

56,81

20,09%

68,22

2.619,64

3537

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2489,37

2,58

20,09%

3,09

7.692,15

3.54

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

7.918,27

3.5.4.1

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.5.4.2

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

7,00

491,44

20,09%

590,17

4.131,19

3.54.3

CPU 36

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGCO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

3.54.4

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3.54.5

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

403,46

1,90

20,09%

2,28

919,88

3.5.5

DRENAGEM PLUVIAL

130.716,42

3.6.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

30,79

6,05

20,09%

7,26

223,53

3.55.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

308,34

6,19

20,09%

7,43

2.290,96

3.55.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

46,25

7,20

20,09%

8,64

399,60

3554

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

750,48

21,24

20,09%

25,50

19.137,24

3555

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

179,13

8,45

20,09%)|

10,14

1.816,37

3.5.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

13,50

3,81

20,09%

4,57

61,69

3557

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

4,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

22.049,16

3.55.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

3.55.9

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

1,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

9.234,89

3.5.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

12,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

27.078,24

3.5.5.11

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

190,82

135,77

20,09%

163,04

31.111,29

3.56.5.12

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

22,82

192,98

20,09%

231,74

5.288,30

3.5.5.13

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

297,11

9,27

20,09%)|

11,13

3.306,83

3.5.5.14

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

88,27

7,00

20,09%

8,40

741,46

3.5.5.15

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

459,00

2,20

20,09%

2,64

1.211,76

3.6

RUAG

522.255,56

3.6.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

30.229,80

3.6.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

770,94

14,92

20,09%

17,91

13.807,53

3.6.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1665,49

2,04

20,09%

2,44

4.063,79

3.6.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

558,50

7,00

20,09%

8,40

4.691,40

3.6.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2904,20!

2,20

20,09%

2,64

7.667,08

3.6.2

CONSTRUGAO DE BASE

44.540,63




YL,
(1L

PREFEITURADE

3.6.2.1

CPU 16

Proprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

249,73

30,13

20,09%

36,18

9.035,23

3622

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

149,76

75,00

10,89%

83,16

12.454,04

3623

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

99,83

108,35

10,89%

120,14

11.993,57

3.6.24

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

249,59

7,00

20,09%

8,40

2.096,55

3.6.25

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

3394,41

2,20

20,09%

2,64

8.961,24

3.6.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

246.365,03

3.6.3.1

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

264,39

1,22

20,09%

1,46

386,00

3.6.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

528,62

50,07

20,09%

60,12

31.780,63

3.6.3.3

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

528,62

49,07

20,09%

58,92

31.146,29

3.6.34

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

1427,69

96,52

20,09%

115,91

165.483,54

3.6.3.5

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

528,62

5,74

20,09%

6,89

3.642,19

3.6.3.6

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

60,00

56,81

20,09%

68,22

4.093,20

3.6.3.7

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

3182,26'

2,58

20,09%

3,09

9.833,18

3.6.4

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

8.203,64

3.6.4.1

CPU 11

Proprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.6.4.2

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

7,00

491,44

20,09%

590,17

4.131,19

3.6.4.3

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

3.6.4.4

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3.6.4.5

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

528,62

1,90

20,09%

2,28

1.205,25

3.6.5

DRENAGEM PLUVIAL

192.916,46|

3.6.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

42,81

6,05

20,09%

7,26

310,80

3.6.5.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

445,79

6,19

20,09%)|

7,43

3.312,21

3.6.5.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

68,40

7,20

20,09%

8,64

590,97

3.6.54

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

1074,89

21,24

20,09%

25,50

27.409,69

3.6.5.5

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

272,04

8,45

20,09%

10,14

2.758,48

3.6.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

20,25

3,81

20,09%

4,57

92,54

3.6.5.7

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

6,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

33.073,74

3.6.5.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

3,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

20.295,30

3.6.5.9

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

18,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

40.617,36

3.6.5.10

CPU 50

Préprio

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003453 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

1.182,04

20,09%

1.419,51

1.419,51

3.6.5.11

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

290,37

135,77

20,09%

163,04

47.341,92

3.6.5.12

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

34,74

192,98

20,09%

231,74

8.050,64

3.6.5.13

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

425,71

9,27

20,09%)|

11,13

4.738,15

3.6.5.14

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

131,29

7,00

20,09%

8,40

1.102,83

3.6.5.15

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

682,70

2,20

20,09%

1.802,32

3.7

RUA MANOEL TELES FURTADO

367.486,44




PREFEITURADE

3.71

MOVIMENTAGAO DE TERRA

20.225,77

3.7.141

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

504,89

14,92

20,09%

17,91

9.042,57

3.7.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1295,37

2,04

20,09%

2,44

3.160,70

3.7.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

362,55

7,00

20,09%

8,40

3.045,42

3.7.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1885,26

2,20

20,09%

2,64

4.977,08

3.7.2

CONSTRUGAO DE BASE

34.636,35

3.7.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

194,21

30,13

20,09%

36,18

7.026,51

3722

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

116,47

75,00

10,89%

83,16

9.685,64

3723

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

77,62

108,35

10,89%

120,14

9.325,26

3724

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

194,09

7,00

20,09%

8,40

1.630,35

3725

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2639,62!

2,20

20,09%

2,64

6.968,59

3.7.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

191.801,49

3.7.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

205,65

1,22

20,09%

1,46,

300,24

3.7.32

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

411,12

50,07

20,09%

60,12

24.716,53

3.7.3.3

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

411,12

49,07

20,09%

58,92

24.223,19

3.7.34

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

1110,50

96,52

20,09%

115,91

128.718,05

3.735

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

411,12

5,74

20,09%

6,89

2.832,61

3.7.36

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

49,20

56,81

20,09%

68,22

3.356,42

3.7.37

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

247717

2,58

20,09%

3,09

7.654,45

3.74

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

7.935,74

3.7.41

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.74.2

CPU 39

Proéprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E [TEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

7,00

491,44

20,09%)|

590,17

4.131,19

3.743

CPU 36

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGCO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

3.74.4

CPU 25

Proéprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGCO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3.745

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

411,12

1,90

20,09%

2,28

937,35

3.7.5

DRENAGEM PLUVIAL

112.887,09

3.7.51

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

M3

23,03

6,05

20,09%

7,26

167,19

3752

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

277,54

6,19

20,09%

7,43

2.062,12

3.7.5.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

37,71

7,20

20,09%

8,64

325,81

3.754

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

670,54

21,24

20,09%

25,50

17.098,77

3.755

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

170,77

8,45

20,09%

10,14

1.731,60

3.75.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

11,25

3,81

20,09%

4,57

51,41

3.75.7

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

4,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

22.049,16

3.75.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

3.75.9

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

10,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

22.565,20

3.7.5.10

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

185,82

135,77

20,09%

163,04

30.296,09

3.7.5.11

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

22,21

192,98

20,09%

231,74

5.146,94




PREFEITURADE

3.7.5.12

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

259,84

9,27

20,09%

11,13

2.892,01

3.7.5.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

78,44

7,00

20,09%)|

8,40

658,89

3.7.5.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

407,88

2,20

20,09%

2,64

1.076,80

3.8

RUA JOSE FERREIRA MACEDO

395.778,16

3.8.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

20.275,84

3.8.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

505,29

14,92

20,09%

17,91

9.049,74

3.8.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1110,09

2,04

20,09%

2,44

2.708,61

3.8.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

384,92

20,09%

8,40

3.233,32

3.8.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2001,58'

2,20

20,09%

2,64

5.284,17

3.8.2

CONSTRUGAO DE BASE

29.687,65

3.8.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572
SINAPI 07/2026)

M3

166,46

30,13

20,09%

36,18

6.022,52

3822

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

99,83

75,00

10,89%

83,16

8.301,86

3.8.2.3

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

66,53

108,35

10,89%

120,14

7.992,91

3.824

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

166,36

7,00

20,09%

8,40

1.397,42

3.8.25

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2262,48

2,20

20,09%

2,64

5.972,94

3.83

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

164.475,82

3.8.3.1

CPU 03

Proprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

176,23

1,22

20,09%

1,46

257,29

3.8.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

352,28

50,07

20,09%)|

60,12

21.179,07

3.8.3.3

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

352,28

49,07

20,09%

58,92

20.756,33

3.8.34

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

951,64

96,52

20,09%

115,91

110.304,59

3.8.35

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

352,28

5,74

20,09%

6,89

2.427,20

3.8.3.6

CPU 17

Proéprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

43,80

56,81

20,09%)|

68,22

2.988,03

3.8.3.7

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2124,05

2,58

20,09%

3,09

6.563,31

3.84

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

7.801,58

3.8.4.1

CPU 11

Préprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.8.4.2

CPU 39

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

7,00

491,44

20,09%

590,17

4.131,19

3.84.3

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

3.84.4

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3.8.4.5

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

352,28

1,90

20,09%

2,28

803,19

3.8.5

DRENAGEM PLUVIAL

173.537,27

3.8.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

46,31

6,05

20,09%

7,26

336,21

3.85.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

393,70

6,19

20,09%

7,43

2.925,19

3.8.5.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

59,83

7,20

20,09%

8,64

516,93

3.85.4

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

971,11

21,24

20,09%

25,50

24.763,30

3.8.5.5

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

216,84

8,45

20,09%

10,14

2.198,75

3.8.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

18,00

3,81

20,09%

4,57

82,26




YL,
(1L

PREFEITURADE

3.8.5.7

CPU 56

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

4,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

22.049,16

3.85.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

3.8.5.9

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

3,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

27.704,67

3.8.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

16,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

36.104,32

3.8.5.11

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

226,84

135,77

20,09%

163,04

36.983,99

3.8.5.12

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

27,13

192,98

20,09%

231,74

6.287,10

3.8.5.13

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

385,54

9,27

20,09%

11,13

4.291,06

3.8.5.14

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

114,30

7,00

20,09%

8,40

960,12

3.8.5.15

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

594,36

2,20

20,09%

2,64

1.569,11

3.9

RUA CICERO DE ANDRADE LIMA

344.127,97

3.9.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

18.506,89

3.9.11

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

497,35

14,92

20,09%

17,91

8.907,53

3.9.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1068,06

2,04

20,09%

2,44

2.606,06

3.9.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

316,04

7,00

20,09%

8,40

2.654,73

39.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1643,40

2,20

20,09%

4.338,57

3.9.2

CONSTRUGAO DE BASE

28.550,41

3.9.21

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

160,11

30,13

20,09%

36,18

5.792,77

3922

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

96,00

75,00

10,89%

83,16

7.983,36

3923

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

63,98

108,35

10,89%

120,14

7.686,55

3924

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

159,98

7,00

20,09%

8,40

1.343,83

3925

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2175,72

2,20

20,09%

2,64

5.743,90

3.93

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

158.401,06|

3.9.31

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

169,53

1,22

20,09%

1,46

247,51

3.9.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

339,38

50,07

20,09%

60,12

20.403,52

3.9.33

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

339,38

49,07

20,09%

58,92

19.996,26

3.9.34

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

915,45

96,52

20,09%

115,91

106.109,80

3.9.35

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

339,38

5,74

20,09%

6,89

2.338,32

3.9.3.6

CPU 17

Proprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

43,80

56,81

20,09%

68,22

2.988,03

3937

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2044,54

2,58

20,09%

3,09

6.317,62

3.94

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

7.772,17

3.9.4.1

CPU 11

Proprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.94.2

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

7,00

491,44

20,09%

590,17

4.131,19

3943

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

3944

CPU 25

Proprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3945

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

339,38

1,90

20,09%

2,28

773,78

3.9.5

DRENAGEM PLUVIAL

130.897,44)




YL,
(1L

PREFEITURADE

3.9.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

27,41

6,05

20,09%

7,26

198,99

3.95.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

312,70

6,19

20,09%)|

7,43

2.323,36

3953

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

44,21

7,20

20,09%

8,64

381,97

3954

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

752,39

21,24

20,09%

25,50

19.185,94

3955

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

194,62

8,45

20,09%

10,14

1.973,44

3.95.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

13,50

3,81

20,09%

4,57

61,69

3.95.7

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

5,00

4.590,14

20,09%

5.5612,29

27.561,45

3.95.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

1,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

6.765,10

3.9.59

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

12,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

27.078,24

3.9.5.10

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

210,16

135,77

20,09%

163,04

34.264,48

3.9.5.11

CPU 14

Proprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

25,14

192,98

20,09%

231,74

5.825,94

3.9.5.12

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

293,45

9,27

20,09%

11,13

3.266,09

3.9.5.13

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

90,87

7,00

20,09%

8,40

763,30

3.9.5.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

472,52

2,20

20,09%

2,64

1.247,45

3.10

RUA EUSTAQUIO DOS SANTOS

429.451,89

3.10.1

MOVIMENTAGAO DE TERRA

20.674,92

3.10.1.1

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

567,98

14,92

20,09%

17,91

10.172,52

3.10.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1138,33!

2,04

20,09%

2,44

2.777,52

3.10.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

349,10

7,00

20,09%

8,40

2.932,44

3.10.1.4

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1815,32

2,20

20,09%

2,64

4.792,44

3.10.2

CONSTRUGAO DE BASE

30.441,67

3.10.2.1

CPU 16

Préprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. [TEM: 100572
SINAPI 07/2026)

M3

170,67

30,13

20,09%

36,18

6.174,84

3.10.2.2

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

102,37

75,00

10,89%

83,16

8.513,08

3.10.2.3

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3

68,22

108,35

10,89%

120,14

8.195,95

3.10.2.4

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

170,59

7,00

20,09%)|

8,40

1.432,95

3.10.2.5

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2320,02!

2,20

20,09%

2,64

6.124,85

3.10.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

168.603,32

3.10.3.1

CPU 03

Proprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

178,87

1,22

20,09%

261,15

3.10.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

347,01

50,07

20,09%

60,12

20.862,24

3.10.3.3

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

7.7

53,23

20,09%

63,92

492,82

3.10.3.4

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

347,01

49,07

20,09%)|

58,92

20.445,82

3.10.3.5

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

7,71

57,40

20,09%

68,93

531,45

3.10.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

978,77

96,52

20,09%

115,91

113.449,23

3.10.3.7

CPU 04

Proprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

354,72

5,74

20,09%

6,89

2.444,02
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3.10.3.8

CPU 17

Proprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

49,20

56,81

20,09%

68,22

3.356,42

3.10.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2187,76

2,58

20,09%

3,09

6.760,17

3.10.4

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

7.807,15

3.10.4.1

CPU 11

Proprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.10.4.2

CPU 39

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

491,44

20,09%

590,17

4.131,19

3.10.4.3

CPU 36

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO (REF.
ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)

UN

3,00

482,18

20,09%

579,04

1.737,12

3.10.4.4

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3.10.4.5

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

354,72

1,90

20,09%

2,28

808,76

3.10.5

DRENAGEM PLUVIAL

201.924,83

3.10.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

49,44

6,05

20,09%

7,26

358,93

3.10.5.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

556,46

6,19

20,09%

7,43

4.134,49

3.10.5.3

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

39,07

7,20

20,09%

8,64

337,56

3.10.5.4

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

1437,75

21,24

20,09%

25,50

36.662,62

3.10.5.5

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

293,74

8,45

20,09%

10,14

2.978,52

3.10.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

22,50

3,81

20,09%

4,57

102,82

3.10.5.7

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

7,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

38.586,03

3.10.5.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

2,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

13.530,20

3.10.5.9

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

1,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

9.234,89

3.10.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

10,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

22.565,20

3.10.5.11

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

339,60

135,77

20,09%

163,04

55.368,38

3.10.5.12

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

40,66

192,98

20,09%

231,74

9.422,54

3.10.5.13

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

511,84

9,27

20,09%

11,13

5.696,77

3.10.5.14

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

133,13

7,00

20,09%

8,40

1.118,29

3.10.5.15

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

692,27

2,20

20,09%

2,64

1.827,59

3.1

AVENIDA JOAO VIEIRA DA SILVA

386.755,99

3111

MOVIMENTAGAO DE TERRA

16.607,00

31111

101125

SINAPI

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

M3

446,66

14,92

20,09%

17,91

7.999,68

3.11.1.2

CPU 48

SINAPI

COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, SEM
REGULARIZAGAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)

M2

1134,15

2,04

20,09%

2,44

2.767,32

3.11.1.3

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

263,92

7,00

20,09%)|

8,40

2.216,92

3.11.14

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

1372,38

2,20

20,09%

3.623,08

3.11.2

CONSTRUGAO DE BASE

30.325,65|

3.11.21

CPU 16

Proprio

CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA -
60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. I[TEM: 100572 -|
SINAPI 07/2026)

M3

170,02

30,13

20,09%

36,18

6.151,32

3.11.2.2

00000368

SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

101,98

75,00

10,89%

83,16

8.480,65

31123

00004721

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE

M3

67,96

108,35

10,89%

120,14

8.164,71
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3.11.24

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

169,94

7,00

20,09%

8,40

1.427,49

3.11.25

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

231,17

2,20

20,09%

2,64

6.101,48

3.11.3

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

169.768,94

3.11.3.1

CPU 03

Préprio

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)

161,46

1,22

20,09%

1,46

235,73

3.11.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

323,05

50,07

20,09%

60,12

19.421,76

3.11.3.3

94274

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

18,27

53,23

20,09%

63,92

1.167,81

31134

94281

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

323,05

49,07

20,09%

58,92

19.034,10

3.11.35

94282

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

18,27

57,40

20,09%

68,93

1.259,35

3.11.3.6

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

993,11

96,52

20,09%

115,91

115.111,38

31137

CPU 04

Préprio

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO
MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)

341,32

5,74

20,09%

6,89

2.351,69

3.11.3.8

CPU 17

Préprio

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)

62,99

56,81

20,09%

68,22

4.297,17

3.11.3.9

95876

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

2229,76

2,58

20,09%

3,09

6.889,95

3.11.4

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

4.268,96

3.11.4.1

CPU M1

Proéprio

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

UN

2,00

153,79

20,09%

184,68

369,36

3.11.4.2

CPU 39

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E [TEM: 5213856
SICRO3 04/2026)

UN

4,00

491,44

20,09%

590,17

2.360,68

31143

CPU 25

Préprio

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,45 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (REF.
ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)

UN

4,00

158,37

20,09%

190,18

760,72

3.11.4.4

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

341,32

1,90

20,09%

2,28

778,20

3.11.5

DRENAGEM PLUVIAL

165.785,44]

3.11.5.1

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

44,06

6,05

20,09%)|

7,26

319,87

3.115.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

400,23

6,19

20,09%

7,43

2.973,70

3.1163

102279

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

51,71

7,20

20,09%

8,64

446,77

3.11.54

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

998,53

21,24

20,09%

25,50

25.462,51

3.11.55

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

207,31

8,45

20,09%

10,14

2.102,12

3.11.5.6

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

18,00

3,81

20,09%

4,57

82,26

3.11.5.7

CPU 56

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

4,00

4.590,14

20,09%

5.512,29

22.049,16

3.11.5.8

CPU 57

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M
(REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)

UN

2,00

5.633,36

20,09%

6.765,10

13.530,20

3.11.5.9

CPU 58

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M
(REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)

UN

2,00

7.689,98

20,09%

9.234,89

18.469,78

3.11.5.10

97949

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
M. AF_12/2020

UN

14,00

1.879,03

20,09%

2.256,52

31.591,28

3.11.5.11

92210

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

220,48

135,77

20,09%

163,04

35.947,05

3.11.5.12

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

26,35

192,98

20,09%

231,74

6.106,34

3.11.5.13

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

388,35

9,27

20,09%

11,13

4.322,33

3.11.5.14

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

107,65

7,00

20,09%

8,40

904,26

3.11.5.15

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

559,78

2,20

20,09%

2,64

1.477,81

3.12

AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GERRA

113.367,31




3.121

DRENAGEM PLUVIAL

113.367,31

31211

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

13,14

6,05

20,09%

7,26

95,39

3.12.1.2

90092

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

281,49

6,19

20,09%

7,43

2.091,47

3.12.1.3

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

M2

598,11

21,24

20,09%

25,50

15.251,80

3.12.1.4

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

148,15

8,45

20,09%

10,14

1.502,24

3.12.1.5

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

M2

6,75

3,81

20,09%)|

4,57

30,84

3.12.1.6

CPU 56

Préprio

CAIXA DE PASSAGEM / POGO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25
MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M
(REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)

UN

3,00

4.590,14

20,09%

5.5612,29

16.536,87

31217

CPU 51

Préprio

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003185 SICRO3 04/2026)

UN

1,00

1.818,36

20,09%

2.183,66

2.183,66

3.12.1.8

CPU 52

Proéprio

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003419 SICRO3 04/2026)

15,00

1.192,62

20,09%

1.432,21

21.483,15

3.12.1.9

92212

SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

148,15

250,77

20,09%

301,14

44.613,89

3.12.1.10

CPU 14

Préprio

COLCHAO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)

M3

23,67

192,98

20,09%

231,74

5.485,28

3.12.1.11

104736

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

220,66

9,27

20,09%

11,13

2.455,94

3.12.1.12

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

73,97

7,00

20,09%

8,40

621,34

3.12.1.13

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

384,64

2,20

20,09%

2,64

1.015,44

4.0

ADMINISTRAGAO DE OBRA

152.293,33

4.1

CPU 15

Préprio

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

UN

1,00

126.816,00

20,09%

152.293,33

152.293,33

VALOR TOTAL

R$ 11.091.873,98

FERNANDA TENORIO DE LIMA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9




