

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI 07/2026 SICRO3 04/2026 ORSE 07/2026 COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	Padrão 20,09% Diferenciado 10,89%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

RESUMO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						20.368,69
2.0			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO ANA ISABEL						3.341.841,07
2.1			RUA PROJETADA 07						190.390,19
2.2			RUA PROJETADA 06						204.678,30
2.3			RUA PROJETADA 05						177.876,76
2.4			RUA PROJETADA 04						126.585,39
2.5			RUA PROJETADA 03						94.948,72
2.6			RUA PROJETADA 02						355.487,26
2.7			RUA FREI FERNANDO						260.991,13
2.8			RUA PROJETADA 01						328.949,08
2.9			RUA SERRA DOS VENTOS						362.682,36
2.10			AVENIDA SANTA ISABEL						1.239.251,88
3			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL S. PAULO GUERRA						7.577.370,89
3.1			RUA JORNALISTA DÁRIO RÉGO						1.575.655,05
3.2			RUA VENEZUELA						2.446.246,24
3.3			RUA ALIANÇA						311.445,22
3.4			RUA B						298.142,30
3.5			RUA E						386.658,76
3.6			RUA G						522.255,56
3.7			RUA MANOEL TÉLES FURTADO						367.486,44
3.8			RUA JOSÉ FERREIRA MACÊDO						395.778,16
3.9			RUA CÍCERO DE ANDRADE LIMA						344.127,97
3.10			RUA EUSTÁQUIO DOS SANTOS						429.451,89
3.11			AVENIDA JOÃO VIEIRA DA SILVA						386.755,99
3.12			AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GERRA						113.367,31
4.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						152.293,33
VALOR TOTAL									R\$ 11.091.873,98



Fernanda Tenório de Lima
Engenheira Civil
CREA - PE nº 181637257-9

FERNANDA TENÓRIO DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9