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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 6.00
: MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
Comp. X Altura Observagdes
3,00 X 2,00 Placa de Obra = 6,00
12 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUGCAO DAS OBRAS (REF. UN 184.00
: ITEM: 31.01.05U - COMPESA 07/2024) ’
Quant. Observagdes
100,00 Massaranduba = 100,00
80,00 Novo Heliépolis = 80,00
4,00 Cohab 3 = 4,00
13 CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO DAS OBRAS UN 184.00
’ (REF. ITEM: 31.08.09U - COMPESA 07/2024) ’
Quant. Observagdes
100,00 Massaranduba = 100,00
80,00 Novo Heliépolis = 80,00
4,00 Cohab 3 = 4,00
20 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO -
: MASSARANDUBA
21 MOVIMENTAGAO DE TERRA
211 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM M3 5.251.47
T TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 o
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 1352,82
Volume Observagdes
1352,82 Volume de corte do terreno para regularizacdo | =| 1.352,82
2 RUA PROJETADA 06 =| 757,26
Volume Observagdes
757,26 Volume de corte do terreno para regularizagdo | =| 757,26
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =] 123,68
Volume Observagdes
123,68 Volume de corte do terreno para regularizagdo | =| 123,68
4 RUA PROJETADA 01 =| 652,08
Volume Observagdes
652,08 Volume de corte do terreno para regularizacdo | =| 652,08
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA =| 282,96
Volume Observacdes
282,96 Volume de corte do terreno para regularizagdo | =| 282,96
6 RUA DOLORES DURAN = 9,62
Volume Observagdes
9,62 Volume de corte do terreno para regularizagdo | = 9,62
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE =| 183,22
Area Prof. Observagdes
14,82 X 0,30 Entroncamento = 4,44
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
81,86 X 6,40 X 0,30 EO até E4 + 1,86 =| 157,17
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
81,86 X 0,45 0,30 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 22,10
Comp. X Larg. Prof. Observagoes
6,28 X 0,45 0,30 Meio - fio Curvo - Entroncamento 0,84
Comp. | X Larg. Prof. X Quant. Observagdes
9,90 X 0,45 0,30 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -1,33
8 RUA PROJETADA 08 251,86
Volume Observagdes
251,86 Volume de corte do terreno para regularizacdo 251,86
9 RUA PROJETADA 07 382,64
Volume Observagdes
382,64 Volume de corte do terreno para regularizagdo 382,64
10 RUA PROJETADA 03 207,35
Volume Observagdes
207,35 Volume de corte do terreno para regularizacdo 207,35
11 RUA PROJETADA 04 215,00
Volume Observagdes
215,00 Volume de corte do terreno para regularizagdo 215,00
12 RUA PROJETADA 05 195,62
Volume Observagdes
195,62 Volume de corte do terreno para regularizagéo 195,62
13 RUA PROJETADA 02 637,36
Volume Observagdes
637,36 Volume de corte do terreno para regularizagdo 637,36
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
21.2 CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI M2 12.813,34
07/2026)
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 3577,47
Area Prof. Observagbes
9,56 Entroncamento 9,56
12,36 Entroncamento 12,36
13,57 Entroncamento 13,57
14,60 Entroncamento 14,60
55,74 Area irregular 55,74
Comp. Larg. Observacdes
512,65 5,40 EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) 2.768,31
45,92 4,40 E26 + 0,49 até E28 + 6,41 (Trecho 2) 202,04
Comp. | X Larg. Quant. Observagdes
512,65 | x 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) 461,38
fio cotn ) A L
45,92 X 0,45 . oy 1 4132
Comp. | X Larg.
4,46 X 0,45 2,00
4,57 X 0,45 2,05
6,28 X 0,45 2,82
6,28 X 0,45 2,82
4,71 X 0,45 2,11
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ITEM UNID. QUANT.
7,71 X 0,45 3,46
Comp. | x Larg.
8,54 X 0,45 -3,84
9,17 X 0,45 -4,12
9,50 X 0,45 -4,27
9,88 X 0,45 -4,44
2 1353,82
Area
10,73 10,73
Comp. Larg. Observagdes
125,71 4,40 EO + 2,12 até E6 + 7,83 (Trecho 1) 553,12
127,17 4,40 E6 + 17,27 até E13 + 4,44 (Trecho 2) 559,54
Comp. | x Larg. Quant. Observagdes
125,71 " 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,112) até E6 + 7,83 (Trecho 113,13
Meio - fio reto - E6 + 17,27 até E13 + 4,44
127,17 | x 0,45 2,00 (Trecho 2) 114,45
Comp. | x Larg. Observagdes
3,19 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 1,43
3,17 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 1,42
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 1339,62
Area Observagées
7,49 Entroncamento 7,49
Comp. Larg. Observagdes
125,63 4,40 EO + 1,54 até E6 + 7,17 (Trecho 1) 552,77
125,32 4,40 E6 + 18,48 até E13 + 3,80 (Trecho 2) 551,40
Comp. | x Larg. Quant. Observagdes
12563 | x 0.45 2,00 Meio - fio reto - EO + 15;4; até E6 + 7,17 (Trecho 113,06
12532 | x 0.45 2,00 Meio - fio reto - E6 + 18,48 até E13 + 3,80 112,78
(Trecho 2)
Comp. | x Larg. Observacgdes
2,38 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 1,07
2,34 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 1,05
4 RUA PROJETADA 01 813,61
Area Observagées
11,97 Entroncamento 11,97
19,83 Entroncamento 19,83
Area Observagbes
Areas do pavimento - Rua com Larguras
607,38 variadas 607,38
Comp. | x Larg. Quant. Observagdes
191,54 | x 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,60 até E9 + 14,14 172,38
Comp. X Larg. Observacdes
7,73 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,47
7,83 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,52
Comp. X Larg. Quant. Observacdes
10,98 X 0,45 -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -4,94
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 541,91
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Area Observagées
1417 Entroncamento 14,17
Comp. Larg. Observacgdes
98,91 4,40 EO +2,72 até E5+ 1,63 435,20
Comp. Larg. Quant. Observacgdes
98,91 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,72 até E5 + 1,63 89,01
Comp. Larg. Observagdes
7,85 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,53
6 RUA DOLORES DURAN 161,52
Area Observagées
16,21 Entroncamento 16,21
Comp. Larg. Observagdes
27,60 4,40 EO até E1+ 7,60 121,44
Comp. Larg. Quant. Observagdes
27,60 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO até E1 + 7,60 24,84
Comp. Larg. Observagdes
7,86 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,53
Comp. Larg. Quant. Observagdes
10,00 0,45 -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -4,50
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 610,76
Area Observagées
14,82 Entroncamento 14,82
Comp. Larg. Observacgdes
81,86 6,40 EO até E4 + 1,86 523,90
Comp. Larg. Quant. Observagdes
81,86 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 73,67
Comp. Larg. Observacgdes
6,28 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 2,82
Comp. Larg. Quant. Observacdes
9,90 0,45 -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -4,45
8 RUA PROJETADA 08 256,61
Comp. Larg. Observagdes
48,42 4,40 EO + 4,41 até E2 + 12,83 213,04
Comp. Larg. Quant. Observagdes
48,42 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO até EO + 4,41 até E2 + 12,83 43,57
9 RUA PROJETADA 07 1126,19
Area Observagées
952,71 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas 952,71
Comp. Larg. Quant. Observacdes
194,40 0,45 2,00 Meio - fio reto - EO + 6,04 até E10 + 0,44 174,96
Comp. Larg. Observagdes
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4,67 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,10
Comp. X Larg. X Quant. Observacgdes
7,96 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -3,58
10 RUA PROJETADA 03 =| 516,80
Area Observagées
16,59 Entroncamento = 16,59
Comp. Larg. Observacgdes
82,77 5,10 EO + 2,78 até E4 + 5,55 =| 422,12
Comp. X Larg. X Quant. Observacgdes
82,77 X 0,45 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,78 até E4 + 5,55 = 74,49
Comp. | X Larg. Observagdes
8,01 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,60
11 RUA PROJETADA 04 =| 527,92
Area Observagdes
12,13 Entroncamento = 12,13
9,33 Entroncamento = 9,33
9,38 Entroncamento = 9,38
Comp. Larg. Observagdes
86,22 4,90 EO + 2,19 até E4 + 8,41 =| 42247
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
86,22 X 0,45 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,19 até E4 + 8,41 = 77,59
Comp. | x Larg. Observacgdes
4,71 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,11
4,71 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,11
Comp. | x Larg. X Quant. Observacgdes
8,00 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -3,60
8,00 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -3,60
12 RUA PROJETADA 05 =| 593,24
Area Observagdes
16,19 Entroncamento = 16,19
15,80 Entroncamento = 15,80
9,73 Entroncamento = 9,73
9,65 Entroncamento = 9,65
Area Observagbes
471,29 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas | = | 471,29
Comp. | X Larg. X Quant. Observagdes
83,88 X 0,45 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 3,88 = 75,49
Comp. X Larg. Observacdes
7,85 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,53
7,82 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,51
4,71 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,11
4,72 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,12
Comp. X Larg. X Quant. Observacdes
10,00 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -4,50
9,96 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -4.48
8,00 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -3,60
8,00 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -3,60
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13 RUA PROJETADA 02 1393,87
Area Observagées
1164,97 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas 1.164,97
Comp. X Larg. X Quant. Observacgdes
25529 | x 0,45 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 5,11 até E13 + 0,40 229,76
Comp. | X Larg. Observagdes
7,80 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,51
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
9,72 X 0,45 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -4,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
213 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 2.517,43
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 997,26
Volume Observagdes
1352,82 1352,82
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
1114,05 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -334,21
Volume
21,35 1,00 Volume de aterro negess.arlo para nivelamento 21,35
a via
2 RUA PROJETADA 06 578,79
Volume Observagdes
757,26 757,26
Comp. | X Larg. X Esp. Observagdes
512,12 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -153,63
Volume
24,84 1,00 Volume de aterro negess.arlo para nivelamento 24,84
a via
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA -1378,46
Volume Observacdes
123,68 123,68
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
506,62 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -151,98
Volume
135016 1,00 Volume de aterro negess_arlo para nivelamento 1350.16
a via
4 RUA PROJETADA 01 535,79
Volume Observagdes
652,08 652,08
Comp. X Larg. X Esp. Observacdes
387,66 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -116,29
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 221,26

Volume | | | ] | ] | Observagdes
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282,96 282,96
Comp. Larg. Esp. Observagdes
205,67 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -61,70
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 135,19
Volume Observagdes
183,22 183,22
Comp. Larg. Esp. Observagdes
160,10 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -48,03
8 RUA PROJETADA 08 222,81
Volume Observagdes
251,86 251,86
Comp. Larg. Esp. Observagdes
96,84 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -29,05
9 RUA PROJETADA 07 266,99
Volume Observagdes
382,64 382,64
Comp. Larg. Esp. Observagdes
385,51 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -115,65
10 RUA PROJETADA 03 155,29
Volume Observagdes
207,35 207,35
Comp. Larg. Esp. Observagdes
173,55 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -52,06
11 RUA PROJETADA 04 165,00
Volume Observagdes
215,00 215,00
Comp. Larg. Esp. Observagdes
165,86 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -49,75
Volume
0.25 1,00 Volume de aterro negessgrlo para nivelamento -0.25
a via
12 RUA PROJETADA 05 132,74
Volume Observacdes
195,62 195,62
Comp. Larg. Esp. Observagdes
156,90 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -47,07
Volume
15,81 1,00 Volume de aterro ne(cjess_arlo para nivelamento 15,81
a via
13 RUA PROJETADA 02 484,77
Volume Observagdes
637,36 637,36
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. X Larg. X Esp. Observacgdes
508,66 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -152,59
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
el KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 LG g

1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 2592,87

Volume | x Km Observagdes

997,26 | x 2,60 Transporte do material escavado 2.592,87
2 RUA PROJETADA 06 1504,85

Volume | x Km Observagdes

578,79 | x 2,60 Transporte do material escavado 1.504,85
4 RUA PROJETADA 01 1393,05

Volume | x Km Observagdes

535,79 | x 2,60 Transporte do material escavado 1.393,05
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 575,27

Volume | x Km Observagdes

221,26 | x 2,60 Transporte do material escavado 575,27
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 351,49

Volume | x Km Observagdes

135,19 | x 2,60 Transporte do material escavado 351,49
8 RUA PROJETADA 08 579,30

Volume | x Km Observagdes

222,81 X 2,60 Transporte do material escavado 579,30
9 RUA PROJETADA 07 694,17

Volume | x Km Observagdes

266,99 | x 2,60 Transporte do material escavado 694,17
10 RUA PROJETADA 03 403,75

Volume | x Km Observagdes

15529 | x 2,60 Transporte do material escavado 403,75
11 RUA PROJETADA 04 429,00

Volume | x Km Observagdes

165,00 | x 2,60 Transporte do material escavado 429,00
12 RUA PROJETADA 05 345,12

Volume | x Km Observagdes

132,74 | x 2,60 Transporte do material escavado 345,12
13 RUA PROJETADA 02 1260,40

Volume | x Km Observacdes

484,77 | x 2,60 Transporte do material escavado 1.260,40
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ITEM | | [ UNID. | QUANT.
< 35 Padre Agoar ’g‘ .
P p‘;i ‘alenca s '[‘
z n:.m Rita ca_m...-;g_
2.2 CONSTRUGAO DE BASE
CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAQ DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA,
2.21 COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. M3 1.921,69
(REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 536,58
Area Prof. Observagbes
9,56 X 0,15 Entroncamento = 1,43
12,36 X 0,15 Entroncamento = 1,85
13,57 X 0,15 Entroncamento = 2,03
14,60 X 0,15 Entroncamento = 2,19
55,74 X 0,15 Area irregular = 8,36
Comp. | x Larg. Prof. Observagdes
512,65 | x 5,40 0,15 EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) =| 41524
45,92 4,40 0,15 E26 + 0,49 até E28 + 6,41 (Trecho 2) = 30,30
Comp. | x Larg. X Prof. X Quant. Observacgdes
512,65 | x 0,45 X 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) | = 69,20
45,92 " 0.45 " 0.15 " 2,00 Meio - fio reto - E26 + 0,49 até E28 + 6,41 = 6,19
(Trecho 2)
Comp. | x Larg. X Prof. Observacgdes
4,46 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,30
4,57 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,30
6,28 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,42
6,28 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,42
4,71 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Area irregular 0,31
7,71 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Reto - Area irregular = 0,52
Comp. | x Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
8,54 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,57
9,17 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,61
9,50 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,64
9,88 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,66
2 RUA PROJETADA 06 =| 203,04
Area Prof. Observagdes
10,73 X 0,15 Entroncamento = 1,60
Comp. X Larg. X Prof. Observagdes
125,71 | x 4,40 X 0,15 EO + 2,12 até E6 + 7,83 (Trecho 1) = 82,96
127,17 4,40 0,15 E6 + 17,27 até E13 + 4,44 (Trecho 2) = 83,93
Comp. X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
125.71 X 0,45 X 0.15 X 2.00 Meio - fio reto - EO + 2,112) até E6 + 7,83 (Trecho : 16.97
127,17 . 0.45 . 0.15 . 2,00 Meio - fio reto - E6 + 17,27 até E13 + 4,44 - 17.16

(Trecho 2)
Comp. X Larg. X Prof. Observacgdes
3,19 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,21
3,17 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,21
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =| 200,92
Area Prof. Observagbes
7,49 X 0,15 Entroncamento = 1,12
Comp. Larg. Prof. Observagdes
125,63 4,40 0,15 EO + 1,54 até E6 + 7,17 (Trecho 1) = 82,91
125,32 4,40 0,15 E6 + 18,48 até E13 + 3,80 (Trecho 2) = 82,71
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
125,63 X 0.45 X 0.15 X 2.00 Meio - fio reto-E0+1,E;4; até E6 + 7,17 (Trecho _ 16,96
125,32 " 0.45 " 0.15 . 2,00 Meio - fio reto - E6 + 18,48 até E13 + 3,80 - 16,91
(Trecho 2)
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
2,38 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,16
2,34 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,15
4 RUA PROJETADA 01 =| 122,01
Area X Prof. Observagoes
11,97 X 0,15 Entroncamento = 1,79
19,83 X 0,15 Entroncamento = 2,97
Area X Prof. Observagdes
Areas do pavimento - Rua com Larguras _
607,38 | x 0,15 variadas = 91,10
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
191,54 | x 0,45 X 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,60 até E9 + 14,14 = 25,85
Comp. | x Larg. X Prof. Observacgdes
7,73 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,52
7,83 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,52
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
10,98 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,74
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA = 81,27
Area Prof. Observagées
14,17 X 0,15 Entroncamento = 2,12
Comp. Larg. Prof. Observacdes
98,91 4,40 0,15 EO +2,72 até E5+ 1,63 = 65,28
Comp. X Larg. X Prof. X Quant. Observacdes
98,91 X 0,45 X 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,72 até E5 + 1,63 = 13,35
Comp. | X Larg. X Prof. Observagdes
7,85 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,52
6 RUA DOLORES DURAN = 24,22
Area Prof. Observagdes
16,21 X 0,15 Entroncamento = 2,43
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PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Larg. Prof. Observagdes
27,60 4,40 0,15 EO até E1 + 7,60 18,21
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
27,60 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E1 + 7,60 3,72
Comp. Larg. Prof. Observacgdes
7,86 0,45 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento 0,53
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
10,00 0,45 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -0,67
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 91,61
Area Prof. Observagées
14,82 0,15 Entroncamento 2,22
Comp. Larg. Prof. Observagdes
81,86 6,40 0,15 EO até E4 + 1,86 78,58
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
81,86 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 11,05
Comp. Larg. Prof. Observagdes
6,28 0,45 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento 0,42
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
9,90 0,45 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -0,66
8 RUA PROJETADA 08 38,48
Comp. Larg. Prof. Observagdes
48,42 4,40 0,15 EO + 4,41 até E2 + 12,83 31,95
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
48,42 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO até EO + 4,41 até E2 + 12,83 6,53
9 RUA PROJETADA 07 168,92
Area Prof. Observagbes
952,71 0,15 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas 142,90
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
194,40 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 6,04 até E10 + 0,44 26,24
Comp. Larg. Prof. Observacdes
4,67 0,45 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento 0,31
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
7,96 0,45 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -0,53
10 RUA PROJETADA 03 77,50
Area Prof. Observagdes
16,59 0,15 Entroncamento 2,48
Comp. Larg. Prof. Observagdes
82,77 5,10 0,15 EO + 2,78 até E4 + 5,55 63,31
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
82,77 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,78 até E4 + 5,55 11,17
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. X Larg. X Prof. Observacgdes
8,01 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,54
11 RUA PROJETADA 04 = 79,14
Area Prof. Observagoes
12,13 X 0,15 Entroncamento = 1,81
9,33 X 0,15 Entroncamento = 1,39
9,38 X 0,15 Entroncamento = 1,40
Comp. Larg. Prof. Observagdes
86,22 4,90 0,15 EO + 2,19 até E4 + 8,41 = 63,37
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
86,22 X 0,45 X 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,19 até E4 + 8,41 = 11,63
Comp. | x Larg. X Prof. Observagdes
4,71 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,31
4,71 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,31
Comp. X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
8,00 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,54
8,00 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,54
12 RUA PROJETADA 05 = 88,93
Area Prof. Observagées
16,19 X 0,15 Entroncamento = 2,42
15,80 X 0,15 Entroncamento = 2,37
9,73 X 0,15 Entroncamento = 1,45
9,65 X 0,15 Entroncamento = 1,44
Area X Prof. Observagdes
471,29 | x 0,15 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas | = 70,69
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
83,88 X 0,45 X 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 3,88 = 11,32
Comp. | x Larg. X Prof. Observacgdes
7,85 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,52
7,82 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,52
4,71 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,31
4,72 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,31
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
10,00 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,67
9,96 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,67
8,00 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,54
8,00 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,54
13 RUA PROJETADA 02 =| 209,07
Area X Prof. Observagbes
1164,97 | x 0,15 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas | = 174,74
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
255,29 | x 0,45 X 0,15 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 5,11 até E13 + 0,40 = 34,46
Comp. X Larg. X Prof. Observacdes
7,80 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 0,52
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
9,72 X 0,45 X 0,15 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -0,65
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
222 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.152,96
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 321,94
Volume | x % Observacgdes
536,58 | x| 60,00% 321,94
2 RUA PROJETADA 06 121,82
Volume | x % Observagdes
203,04 | x| 60,00% 121,82
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 120,55
Volume | x % Observacgdes
200,92 | x| 60,00% 120,55
4 RUA PROJETADA 01 73,20
Volume | x % Observagdes
122,01 | x| 60,00% 73,20
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 48,76
Volume | x % Observagdes
81,27 x | 60,00% 48,76
6 RUA DOLORES DURAN 14,53
Volume | x % Observagdes
24,22 x| 60,00% 14,53
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 54,96
Volume | x % Observagdes
91,61 x| 60,00% 54,96
8 RUA PROJETADA 08 23,08
Volume | x % Observagdes
38,48 x| 60,00% 23,08
9 RUA PROJETADA 07 101,35
Volume | x % Observacgdes
168,92 | x| 60,00% 101,35
10 RUA PROJETADA 03 46,50
Volume | x % Observagdes
77,50 x| 60,00% 46,50
1 RUA PROJETADA 04 47,48
Volume | x % Observagdes
79,14 x | 60,00% 47,48
12 RUA PROJETADA 05 53,35
Volume | x % Observacdes
88,93 x| 60,00% 53,35
13 RUA PROJETADA 02 125,44
Volume | x % Observagdes
209,07 | x| 60,00% 125,44
223 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 768,61
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 214,63
Volume | x % Observacdes
536,58 | x| 40,00% 214,63
2 RUA PROJETADA 06 81,21
Volume | x % Observacdes
203,04 | x| 40,00% 81,21
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 80,36
Volume % Observagdes
200,92 40,00% 80,36
4 RUA PROJETADA 01 48,80
Volume % Observacgdes
122,01 40,00% 48,80
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 32,50
Volume % Observagdes
81,27 40,00% 32,50
6 RUA DOLORES DURAN 9,68
Volume % Observagdes
24,22 40,00% 9,68
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 36,64
Volume % Observagdes
91,61 40,00% 36,64
8 RUA PROJETADA 08 15,39
Volume % Observagdes
38,48 40,00% 15,39
9 RUA PROJETADA 07 67,56
Volume % Observagdes
168,92 40,00% 67,56
10 RUA PROJETADA 03 31,00
Volume % Observacgdes
77,50 40,00% 31,00
11 RUA PROJETADA 04 31,65
Volume % Observagdes
79,14 40,00% 31,65
12 RUA PROJETADA 05 35,57
Volume % Observacgdes
88,93 40,00% 35,57
13 RUA PROJETADA 02 83,62
Volume % Observagdes
209,07 40,00% 83,62
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
224 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 1.921,57
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 536,57
Volume Observagdes
321,94 Solo para Base 321,94
214,63 Brita para Base 214,63
2 RUA PROJETADA 06 203,03
Volume Observacdes
121,82 Solo para Base 121,82
81,21 Brita para Base 81,21
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 200,91
Volume Observagdes
120,55 Solo para Base 120,55
80,36 Brita para Base 80,36
4 RUA PROJETADA 01 122,00
Volume \ | ] \ Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
73,20 Solo para Base = 73,20
48,80 Brita para Base = 48,80
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA = 81,26
Volume Observagdes
48,76 Solo para Base = 48,76
32,50 Brita para Base = 32,50
6 RUA DOLORES DURAN = 24,21
Volume Observacgdes
14,53 Solo para Base = 14,53
9,68 Brita para Base = 9,68
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE = 91,60
Volume Observagdes
54,96 Solo para Base = 54,96
36,64 Brita para Base = 36,64
8 RUA PROJETADA 08 = 38,47
Volume Observagdes
23,08 Solo para Base = 23,08
15,39 Brita para Base = 15,39
9 RUA PROJETADA 07 =| 168,91
Volume Observagdes
101,35 Solo para Base = 101,35
67,56 Brita para Base = 67,56
10 RUA PROJETADA 03 = 77,50
Volume Observagdes
46,50 Solo para Base = 46,50
31,00 Brita para Base = 31,00
11 RUA PROJETADA 04 = 79,13
Volume Observagdes
47,48 Solo para Base = 47,48
31,65 Brita para Base = 31,65
12 RUA PROJETADA 05 = 88,92
Volume Observagdes
53,35 Solo para Base = 53,35
35,57 Brita para Base = 35,57
13 RUA PROJETADA 02 =| 209,06
Volume Observagdes
125,44 Solo para Base =| 125,44
83,62 Brita para Base = 83,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
Ees KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MBS | e
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 6438,84
Volume | x Km Observagdes
321,94 X 12,00 Solo para Base =| 3.863,28
214,63 | x 12,00 Brita para Base =| 2.575,56
2 RUA PROJETADA 06 =| 2436,36
Volume | x Km Observacdes
121,82 | x 12,00 Solo para Base =| 1.461,84
81,21 X 12,00 Brita para Base = 974,52
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =| 2410,92
Volume | x Km Observagdes
120,55 X 12,00 Solo para Base =| 1.446,60
80,36 X 12,00 Brita para Base =| 964,32
4 RUA PROJETADA 01 =| 1464,00
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Volume | x Km Observagdes
73,20 X 12,00 Solo para Base = 878,40
48,80 X 12,00 Brita para Base = 585,60
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA =| 975,12
Volume | x Km Observacgdes
48,76 X 12,00 Solo para Base =| 585,12
32,50 X 12,00 Brita para Base = 390,00
6 RUA DOLORES DURAN =| 290,52
Volume | x Km Observagdes
14,53 X 12,00 Solo para Base = 174,36
9,68 X 12,00 Brita para Base = 116,16
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE =] 1099,20
Volume | x Km Observagdes
54,96 X 12,00 Solo para Base = 659,52
36,64 X 12,00 Brita para Base =| 439,68
8 RUA PROJETADA 08 =| 461,64
Volume | x Km Observagdes
23,08 X 12,00 Solo para Base =| 276,96
15,39 X 12,00 Brita para Base = 184,68
9 RUA PROJETADA 07 =| 2026,92
Volume | x Km Observagdes
101,35 | x 12,00 Solo para Base =| 1.216,20
67,56 X 12,00 Brita para Base =| 810,72
10 RUA PROJETADA 03 =| 930,00
Volume | x Km Observagdes
46,50 X 12,00 Solo para Base =| 558,00
31,00 X 12,00 Brita para Base =| 372,00
11 RUA PROJETADA 04 =| 949,56
Volume | x Km Observagdes
47,48 X 12,00 Solo para Base =| 569,76
31,65 X 12,00 Brita para Base =| 379,80
12 RUA PROJETADA 05 =| 1067,04
Volume | x Km Observagdes
53,35 X 12,00 Solo para Base =| 640,20
35,57 X 12,00 Brita para Base =| 426,84
13 RUA PROJETADA 02 =| 2508,72
Volume | x Km Observagdes
125,44 | x 12,00 Solo para Base =| 1.505,28
83,62 X 12,00 Brita para Base =| 1.003,44
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ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS | | UNID. | QUANT.

e i;arragAerr) de :Ségn Pedro, 0

Valimixj@)
Llagoa da Porta

2.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
2.31 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 2.213,29
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 558,57
Comp. Observagdes
512,65 EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) =| 512,65
45,92 E26 + 0,49 até E28 + 6,41 (Trecho 2) = 45,92
2 RUA PROJETADA 06 =| 252,88
Comp. Observagdes
125,71 EO + 2,12 até E6 + 7,83 (Trecho 1) =| 125,71
127,17 E6 + 17,27 até E13 + 4,44 (Trecho 2) =| 127,17
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =| 250,95
Comp. Observagdes
125,63 EO + 1,54 até E6 + 7,17 (Trecho 1) =| 125,63
125,32 E6 + 18,48 até E13 + 3,80 (Trecho 2) =| 125,32
4 RUA PROJETADA 01 =| 191,54
Comp. Observagdes
191,54 EO + 2,60 até E9 + 14,14 =| 191,54
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA = 98,91
Comp. Observagdes
98,91 EO + 2,72 até E5+ 1,63 = 98,91
6 RUA DOLORES DURAN = 27,60
Comp. Observagdes
27,60 EO até E1+ 7,60 = 27,60
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE = 81,86
Comp. Observagdes
81,86 EO até E4 + 1,86 = 81,86
8 RUA PROJETADA 08 = 48,42
Comp. Observagdes
48,42 EO + 4,41 até E2 + 12,83 = 48,42
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
9 RUA PROJETADA 07 194,40
Comp. Observagdes
194,40 EO + 6,04 até E10 + 0,44 194,40
10 RUA PROJETADA 03 82,77
Comp. Observagdes
82,77 EO + 2,78 até E4 + 5,55 82,77
11 RUA PROJETADA 04 86,22
Comp. Observagdes
86,22 EO + 2,19 até E4 + 8,41 86,22
12 RUA PROJETADA 05 83,88
Comp. Observagdes
83,88 EO até E4 + 3,88 83,88
13 RUA PROJETADA 02 255,29
Comp. Observagdes
255,29 EO +5,11 até E13 + 0,40 255,29
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.3.2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 4.296,67
ALTURA). AF_01/2024
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 1087,75
Comp. | x Quant. Observagdes
512,65 | x 2,00 Meio - fio reto EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) 1.025,30
Meio - fio reto - E26 + 0,49 até E28 + 6,41
45,92 X 2,00 (Trecho 2) 91,83
Comp. Observagdes
7,71 Meio - fio Reto - Area irregular 7,71
Comp. | x Quant. Observacgdes
8,54 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -8,54
9,17 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,17
9,50 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,50
9,88 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,88
2 RUA PROJETADA 06 505,76
Comp. X Quant. Observagdes
12571 " 2.00 Meio - fio reto - EO + 2,112) até E6 + 7,83 (Trecho 251,42
12717 | 2.00 Meio - fio reto - E6 + 17,27 até E13 + 4,44 254,34
(Trecho 2)
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 501,90
Comp. X Quant. Observacdes
12563 | x 2.00 Meio - fio reto-E0+1,E;4; até E6 + 7,17 (Trecho 251,26
12532 | x 2.00 Meio - fio reto - E6 + 18,48 até E13 + 3,80 250,64
(Trecho 2)
4 RUA PROJETADA 01 372,10
Comp. X Quant. Observacdes
191,54 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,60 até E9 + 14,14 383,08
Comp. Observagdes
Comp. X Quant. Observacdes
10,98 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -10,98




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA =| 197,82
Comp. | x Quant. Observagdes
98,91 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,72 até E5 + 1,63 =| 197,82
6 RUA DOLORES DURAN = 45,20
Comp. | x Quant. Observagdes
27,60 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E1 + 7,60 = 55,20
Comp. X Quant. Observacgdes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -10,00
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE =| 153,82
Comp. X Quant. Observagdes
81,86 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 = 163,72
Comp. | Xx Quant. Observagdes
9,90 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,90
8 RUA PROJETADA 08 = 96,84
Comp. | x Quant. Observagdes
48,42 X 2,00 Meio - fio reto - EO até EO + 4,41 até E2 + 12,83 | = 96,84
9 RUA PROJETADA 07 =| 380,84
Comp. X Quant. Observagdes
194,40 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 6,04 até E10 + 0,44 =| 388,80
Comp. | x Quant. Observagdes
7,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -7,96
10 RUA PROJETADA 03 =| 165,54
Comp. | x Quant. Observagdes
82,77 X 2,00 Meio - fio reto - EQ + 2,78 até E4 + 5,55 =| 165,54
11 RUA PROJETADA 04 =| 156,44
Comp. | x Quant. Observagdes
86,22 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,19 até E4 + 8,41 =| 172,44
Comp. | x Quant. Observacgdes
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
12 RUA PROJETADA 05 =| 131,80
Comp. X Quant. Observacdes
83,88 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 3,88 =| 167,76
Comp. | X Quant. Observagdes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -10,00
9,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,96
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
13 RUA PROJETADA 02 =| 500,86
Comp. X Quant. Observacdes
25529 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 5,11 até E13 + 0,40 =| 510,58
Comp. | X Quant. Observagdes
9,72 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,72
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.3.3 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 129,93
ALTURA). AF_01/2024
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES = 26,30
Comp. Observacgdes
4,46 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,46
4,57 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,57
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 6,28
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 6,28
4,71 Meio - fio Curvo - Area irregular = 4,71
2 RUA PROJETADA 06 = 6,36
Comp. Observagdes
3,19 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,19
3,17 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,17
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA = 4,72
Comp. Observagdes
2,38 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,38
2,34 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,34
4 RUA PROJETADA 01 = 15,56
Comp. Observagdes
7,73 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,73
7,83 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,83
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA = 7,85
Comp. Observagdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,85
6 RUA DOLORES DURAN = 7,86
Comp. Observagdes
7,86 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,86
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE = 6,28
Comp. Observagdes
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 6,28
9 RUA PROJETADA 07 = 4,67
Comp. Observagdes
4,67 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,67
10 RUA PROJETADA 03 = 8,01
Comp. Observacdes
8,01 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 8,01
11 RUA PROJETADA 04 = 9,42
Comp. Observacdes
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
12 RUA PROJETADA 05 = 25,10
Comp. Observagdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,85
7,82 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,82
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,72 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,72
13 RUA PROJETADA 02 = 7,80
Comp. Observacdes
7,80 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,80
234 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM M 4.296.67

BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 1087,75
Comp. | x Quant. Observagdes
512,65 | x 2,00 Meio - fio reto EO até E25+ 12,65 (Trecho 1) | =| 1.025,30
Meio - fio reto - E26 + 0,49 até E28 + 6,41 _
45,92 X 2,00 (Trecho 2) = 91,83
Comp. Observagdes
7,71 Meio - fio Reto - Area irregular = 7,71
Comp. X Quant. Observacgdes
8,54 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,54
9,17 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,17
9,50 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,50
9,88 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,88
2 RUA PROJETADA 06 =| 505,76
Comp. | x Quant. Observagdes
125,71 " 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,112) até E6 + 7,83 (Trecho =| 25142
12717 X 2.00 Meio - fio reto - E6 + 17,27 até E13 + 4,44 - 254,34
(Trecho 2)
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =| 501,90
Comp. | x Quant. Observagdes
125,63 X 2.00 Meio - fio reto-E0+1,E;4; até E6 + 7,17 (Trecho _ 251,26
125,32 " 2,00 Meio - fio reto - E6 + 18,48 até E13 + 3,80 - 250,64
(Trecho 2)
4 RUA PROJETADA 01 =| 372,10
Comp. | x Quant. Observagdes
191,54 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,60 até E9 + 14,14 =| 383,08
Comp. Observagoes
Comp. | x Quant. Observagdes
10,98 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -10,98
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA =| 197,82
Comp. | x Quant. Observagdes
98,91 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,72 até E5 + 1,63 =| 197,82
6 RUA DOLORES DURAN = 45,20
Comp. X Quant. Observacdes
27,60 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E1 + 7,60 = 55,20
Comp. | X Quant. Observagbes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -10,00
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE =| 153,82
Comp. | X Quant. Observagdes
81,86 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 =| 163,72
Comp. X Quant. Observacdes
9,90 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,90
8 RUA PROJETADA 08 = 96,84
Comp. | x Quant. Observagdes
48,42 X 2,00 Meio - fio reto - EO até EO + 4,41 até E2 + 12,83 | = 96,84
9 RUA PROJETADA 07 =| 380,84




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. X Quant. Observacgdes
194,40 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 6,04 até E10 + 0,44 388,80
Comp. | x Quant. Observagdes
7,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -7,96
10 RUA PROJETADA 03 165,54
Comp. | x Quant. Observagdes
82,77 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,78 até E4 + 5,55 165,54
11 RUA PROJETADA 04 156,44
Comp. | x Quant. Observagdes
86,22 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,19 até E4 + 8,41 172,44
Comp. X Quant. Observagdes
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -8,00
12 RUA PROJETADA 05 131,80
Comp. | x Quant. Observagdes
83,88 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 3,88 167,76
Comp. | x Quant. Observagbes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -10,00
9,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,96
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -8,00
13 RUA PROJETADA 02 500,86
Comp. | x Quant. Observagdes
25529 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 5,11 até E13 + 0,40 510,58
Comp. | x Quant. Observagbes
9,72 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,72
235 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM M 129.93
e BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 26,30
Comp. Observagdes
4,46 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,46
4,57 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,57
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento 6,28
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento 6,28
4,71 Meio - fio Curvo - Area irregular 4,71
2 RUA PROJETADA 06 6,36
Comp. Observagdes
3,19 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,19
3,17 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,17
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 4,72
Comp. Observacdes
2,38 Meio - fio Curvo - Entroncamento 2,38
2,34 Meio - fio Curvo - Entroncamento 2,34
4 RUA PROJETADA 01 15,56
Comp. Observagdes
7,73 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,73
7,83 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,83
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA = 7,85
Comp. Observagdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,85
6 RUA DOLORES DURAN = 7,86
Comp. Observagdes
7,86 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,86
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE = 6,28
Comp. Observagdes
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 6,28
9 RUA PROJETADA 07 = 4,67
Comp. Observagdes
4,67 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,67
10 RUA PROJETADA 03 = 8,01
Comp. Observagdes
8,01 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 8,01
11 RUA PROJETADA 04 = 9,42
Comp. Observagdes
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
12 RUA PROJETADA 05 = 25,10
Comp. Observagdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,85
7,82 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,82
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,72 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,72
13 RUA PROJETADA 02 = 7,80
Comp. Observagdes
7,80 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,80
236 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 10.821.55
" (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 3076,18
Area Prof. Observagbes
9,56 Entroncamento = 9,56
12,36 Entroncamento = 12,36
13,57 Entroncamento = 13,57
14,60 Entroncamento = 14,60
55,74 Area irregular = 55,74
Comp. Larg. Observagdes
512,65 5,40 EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) =| 2.768,31
45,92 4,40 E26 + 0,49 até E28 + 6,41 (Trecho 2) =| 202,04
2 RUA PROJETADA 06 =] 1123,39
Area Observagées
10,73 Entroncamento = 10,73
Comp. Larg. Observacdes
125,71 4,40 EO + 2,12 até E6 + 7,83 (Trecho 1) =| 553,12
127,17 4,40 E6 + 17,27 até E13 + 4,44 (Trecho 2) =| 559,54
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =| 1111,66
Area Observagdes
7,49 Entroncamento = 7,49
Comp. Larg. Observagdes
125,63 4,40 EO + 1,54 até E6 + 7,17 (Trecho 1) =| 552,77




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
12532 [ x| 4,40 | ] E6 + 18,48 até E13 + 3,80 (Trecho 2) =| 551,40
4 RUA PROJETADA 01 =| 639,18
Area Observagées
11,97 Entroncamento = 11,97
19,83 Entroncamento = 19,83
Area Observagées
Areas do pavimento - Rua com Larguras _
607,38 variadas =| 607,38
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA =| 449,37
Area Observagoes
14,17 Entroncamento = 14,17
Comp. Larg. Observagdes
98,91 4,40 EO + 2,72 até E5+ 1,63 =| 435,20
6 RUA DOLORES DURAN =| 137,65
Area Observagdes
16,21 Entroncamento = 16,21
Comp. Larg. Observagdes
27,60 4,40 EO até E1+7,60 =| 121,44
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE =| 538,72
Area Observagdes
14,82 Entroncamento = 14,82
Comp. Larg. Observacgdes
81,86 6,40 EO até E4 + 1,86 =] 523,90
8 RUA PROJETADA 08 =| 213,04
Comp. Larg. Observagdes
48,42 4,40 EO + 4,41 até E2 + 12,83 =| 213,04
9 RUA PROJETADA 07 =| 952,711
Area Observagées
952,71 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas | = | 952,71
10 RUA PROJETADA 03 =| 438,71
Area Observagdes
16,59 Entroncamento = 16,59
Comp. Larg. Observacdes
82,77 5,10 EO + 2,78 até E4 + 5,55 =| 422,12
11 RUA PROJETADA 04 =| 453,31
Area Observagées
12,13 Entroncamento = 12,13
9,33 Entroncamento = 9,33
9,38 Entroncamento = 9,38
Comp. Larg. Observacdes
86,22 4,90 EO + 2,19 até E4 + 8,41 =| 42247
12 RUA PROJETADA 05 =| 522,66
Area Observagées
16,19 Entroncamento 16,19
15,80 Entroncamento = 15,80
9,73 Entroncamento = 9,73
9,65 Entroncamento = 9,65




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Area Observagbées
471,29 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas | =| 471,29
13 RUA PROJETADA 02 =| 1164,97
Area Observagées
1164,97 Area do pavimento - Rua com Larguras variadas | = | 1.164,97
237 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE M 4.426.60
o 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) e
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 1114,05
Comp. X Quant. Observagdes
512,65 | x 2,00 Meio - fio reto EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) | =| 1.025,30
45.92 X 2.00 Meio - fio reto - E26 + 0,49 até E28 + 6,41 - 91,83
(Trecho 2)
Comp. Observagdes
4,46 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,46
4,57 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,57
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 6,28
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 6,28
4,71 Meio - fio Curvo - Area irregular = 4,71
7,71 Meio - fio Reto - Area irregular = 7,71
Comp. X Quant. Observagdes
8,54 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,54
9,17 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,17
9,50 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,50
9,88 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,88
2 RUA PROJETADA 06 =| 512,12
Comp. | x Quant. Observagdes
12571 " 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,112) até E6 + 7,83 (Trecho -| 25142
127.17 " 2,00 Meio - fio reto - E6 + 17,27 até E13 + 4,44 : 254,34
(Trecho 2)
Comp. Observacgdes
3,19 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,19
3,17 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 3,17
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA =| 506,62
Comp. X Quant. Observacdes
12563 | x 2.00 Meio - fio reto-E0+1,E;4; até E6 + 7,17 (Trecho -| 25126
12532 | x 2.00 Meio - fio reto - E6 + 18,48 até E13 + 3,80 =| 25064
(Trecho 2)
Comp. Observagdes
2,38 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,38
2,34 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 2,34
4 RUA PROJETADA 01 =| 387,66
Comp. X Quant. Observacdes
191,54 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,60 até E9 + 14,14 =| 383,08
Comp. Observagdes
7,73 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,73
7,83 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,83
Comp. | X Quant. Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
10,98 [x] -1,00 [ ] | ] Desconto do Acesso - Entroncamento -10,98
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 205,67
Comp. | Xx Quant. Observagdes
98,91 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,72 até E5 + 1,63 197,82
Comp. Observacgdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,85
6 RUA DOLORES DURAN 53,06
Comp. X Quant. Observacgdes
27,60 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E1 + 7,60 55,20
Comp. Observagdes
7,86 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,86
Comp. X Quant. Observagdes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -10,00
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 160,10
Comp. X Quant. Observagdes
81,86 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 163,72
Comp. Observagdes
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento 6,28
Comp. | x Quant. Observacgdes
9,90 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,90
8 RUA PROJETADA 08 96,84
Comp. X Quant. Observagdes
48,42 X 2,00 Meio - fio reto - EO até EO + 4,41 até E2 + 12,83 96,84
9 RUA PROJETADA 07 385,51
Comp. | Xx Quant. Observagdes
194,40 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 6,04 até E10 + 0,44 388,80
Comp. Observacgdes
4,67 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,67
Comp. X Quant. Observacdes
7,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -7,96
10 RUA PROJETADA 03 173,55
Comp. X Quant. Observacdes
82,77 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,78 até E4 + 5,55 165,54
Comp. Observagdes
8,01 Meio - fio Curvo - Entroncamento 8,01
11 RUA PROJETADA 04 165,86
Comp. | X Quant. Observagdes
86,22 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,19 até E4 + 8,41 172,44
Comp. Observacdes
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,71
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,71
Comp. X Quant. Observacdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
12 RUA PROJETADA 05 =| 156,90
Comp. X Quant. Observacgdes
83,88 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 3,88 = 167,76
Comp. Observagdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,85
7,82 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,82
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,72 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,72
Comp. | Xx Quant. Observagdes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -10,00
9,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,96
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
13 RUA PROJETADA 02 =| 508,66
Comp. X Quant. Observagdes
255,29 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 5,11 até E13 + 0,40 =| 510,58
Comp. Observagdes
7,80 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,80
Comp. | X Quant. Observacgdes
9,72 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,72
238 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (REF. M 42883
o ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES =| 107,09
Comp. | x Quant. Observagdes
6,00 X 10,00 Travamento = 60,00
5,00 X 2,00 Travamento = 10,00
8,54 X 1,00 Travamento = 8,54
9,17 X 1,00 Travamento = 9,17
9,50 X 1,00 Travamento = 9,50
9,88 X 1,00 Travamento = 9,88
2 RUA PROJETADA 06 = 43,09
Comp. X Quant. Observagdes
5,00 X 2,00 Travamento = 10,00
9,09 X 1,00 Travamento = 9,09
8,00 X 3,00 Travamento = 24,00
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA = 45,93
Comp. X Quant. Observacdes
5,00 X 2,00 Travamento = 10,00
7,97 X 1,00 Travamento = 7,97
10,00 X 1,00 Travamento = 10,00
9,96 X 1,00 Travamento = 9,96
8,00 X 1,00 Travamento = 8,00
4 RUA PROJETADA 01 = 33,99
Comp. X Quant. Observagdes
9,39 X 1,00 Travamento = 9,39
3,42 X 1,00 Travamento = 3,42
3,83 X 1,00 Travamento = 3,83
3,88 X 1,00 Travamento = 3,88
4,05 X 1,00 Travamento = 4,05
3,71 X 1,00 Travamento = 3,71
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OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
571 [x] 1,00 | ] \ Travamento 5,71
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 15,26
Comp. | x Quant. Observagdes
5,00 X 1,00 Travamento 5,00
10,26 X 1,00 Travamento 10,26
6 RUA DOLORES DURAN 20,00
Comp. X Quant. Observacgdes
5,00 X 2,00 Travamento 10,00
10,00 X 1,00 Travamento 10,00
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 12,80
Comp. | x Quant. Observagdes
6,40 X 2,00 Travamento 12,80
8 RUA PROJETADA 08 10,00
Comp. X Quant. Observagdes
5,00 X 2,00 Travamento 10,00
9 RUA PROJETADA 07 30,92
Comp. | x Quant. Observagdes
4,68 X 1,00 Travamento 4,68
4,94 X 1,00 Travamento 4,94
5,35 X 2,00 Travamento 10,70
5,30 X 2,00 Travamento 10,60
10 RUA PROJETADA 03 16,40
Comp. X Quant. Observagdes
10,70 X 1,00 Travamento 10,70
5,70 X 1,00 Travamento 5,70
1 RUA PROJETADA 04 29,98
Comp. | x Quant. Observagdes
9,48 X 1,00 Travamento 9,48
5,50 X 2,00 Travamento 11,00
9,50 X 1,00 Travamento 9,50
12 RUA PROJETADA 05 18,75
Comp. X Quant. Observagdes
6,25 X 3,00 Travamento 18,75
13 RUA PROJETADA 02 44,62
Comp. X Quant. Observacdes
10,00 X 1,00 Travamento 10,00
5,00 X 2,00 Travamento 10,00
4,83 X 1,00 Travamento 4,83
3,84 X 1,00 Travamento 3,84
3,90 X 1,00 Travamento 3,90
6,35 X 1,00 Travamento 6,35
5,70 X 1,00 Travamento 5,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
A KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 IR | el
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 7770,66
Area X Esp. KM Observagdes
3076,18 | x 0,13 19,20 Transporte de paralelo 7.678,14
Comp. X Larg. Altura X KM Observagdes
107,09 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 92,52
[
2 RUA PROJETADA 06 2841,20
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Area X Esp. KM Observagdes
1123,39 | x 0,13 19,20 Transporte de paralelo 2.803,98
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
43,09 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 37,22
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 2814,38
Area X Esp. KM Observagdes
1111,66 | x 0,13 19,20 Transporte de paralelo 2.774,70
Comp. X Larg. Altura X KM Observagdes
45,93 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 39,68
\
4 RUA PROJETADA 01 1624,75
Area X Esp. KM Observagdes
639,18 X 0,13 19,20 Transporte de paralelo 1.595,39
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
33,99 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 29,36
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 1134,80
Area X Esp. KM Observagdes
449,37 | x 0,13 19,20 Transporte de paralelo 1.121,62
Comp. | x Larg. Altura X KM Observagoes
15,26 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 13,18
6 RUA DOLORES DURAN 360,85
Area X Esp. KM Observagdes
137,65 X 0,13 19,20 Transporte de paralelo 343,57
Comp. | X Larg. Altura X KM Observacdes
20,00 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 17,28
\
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 1355,69
Area X Esp. KM Observacdes
538,72 | x 0,13 19,20 Transporte de paralelo 1.344,64
Comp. | x Larg. Altura X KM Observagdes
12,80 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 11,05
8 RUA PROJETADA 08 540,38
Area X Esp. KM Observagdes
213,04 X 0,13 19,20 Transporte de paralelo 531,74
Comp. X Larg. Altura X KM Observacdes
10,00 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 8,64
\
9 RUA PROJETADA 07 2404,67
Area X Esp. KM Observacdes
952,71 X 0,13 19,20 Transporte de paralelo 2.377,96
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
30,92 X 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico 26,71
10 RUA PROJETADA 03 1109,18
Area [ x| Esp. kM | ] | ] Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
438,71 0,13 19,20 Transporte de paralelo =| 1.095,02
Comp. Larg. Altura X KM Observagdes
16,40 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico = 14,16
\
1 RUA PROJETADA 04 =| 1157,36
Area Esp. KM Observagdes
453,31 0,13 19,20 Transporte de paralelo =| 1.131,46
Comp. Larg. Altura X KM Observagdes
29,98 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico = 25,90
\
12 RUA PROJETADA 05 =| 1320,75
Area Esp. KM Observagdes
522,66 0,13 19,20 Transporte de paralelo =| 1.304,55
Comp. Larg. Altura X KM Observagoes
18,75 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico = 16,20
\
13 RUA PROJETADA 02 =| 2946,31
Area Esp. KM Observagdes
1164,97 0,13 19,20 Transporte de paralelo =| 2.907,76
Comp. Larg. Altura X KM Observagdes
44,62 0,15 0,30 X 19,20 Transporte de meio-fio granitico = 38,55
\
Felr;{qnte J
. Francisco | Turistica&~.
Federal/do Agrest
Chacar;
24 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002
2.4.1 UN 26,00
SINAPI 01/2020)
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
2 RUA PROJETADA 06 = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
4 RUA PROJETADA 01 = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

6 RUA DOLORES DURAN 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

8 RUA PROJETADA 08 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

9 RUA PROJETADA 07 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

10 RUA PROJETADA 03 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

11 RUA PROJETADA 04 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

12 RUA PROJETADA 05 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

13 RUA PROJETADA 02 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE
2.4.2 | SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E UN 45,00
ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)

1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 4,00
Quant. Observagdes

4,00 4,00

2 RUA PROJETADA 06 8,00
Quant. Observagoes

8,00 8,00

3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 8,00
Quant. Observagoes

8,00 8,00

4 RUA PROJETADA 01 1,00
Quant. Observagoes

1,00 1,00

5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 2,00
Quant. Observagoes

2,00 2,00

8 RUA PROJETADA 08 2,00
Quant. Observagdes

2,00 2,00

9 RUA PROJETADA 07 4,00
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MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

Quant. Observagdes

4,00 4,00

10 RUA PROJETADA 03 4,00
Quant. Observagdes

4,00 4,00

11 RUA PROJETADA 04 5,00
Quant. Observagdes

5,00 5,00

12 RUA PROJETADA 05 3,00
Quant. Observagdes

3,00 3,00

13 RUA PROJETADA 02 4,00
Quant. Observagdes

4,00 4,00

243 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - UN 23.00
o FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 07/2025) ’

1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 1,00
Quant. Observagdes

1,00 R-1 1,00

2 RUA PROJETADA 06 4,00
Quant. Observacgdes

4,00 R-1 4,00

3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 4,00
Quant. Observacgdes

4,00 R-1 4,00

4 RUA PROJETADA 01 1,00
Quant. Observacgdes

1,00 R-1 1,00

5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 2,00
Quant. Observagdes

2,00 R-1 2,00

8 RUA PROJETADA 08 2,00
Quant. Observagdes

2,00 R-1 2,00

9 RUA PROJETADA 07 2,00
Quant. Observacdes

2,00 R-1 2,00

10 RUA PROJETADA 03 2,00
Quant. Observacdes

2,00 R-1 2,00

11 RUA PROJETADA 04 2,00
Quant. Observagoes

2,00 R-1 2,00

12 RUA PROJETADA 05 1,00
Quant. Observacdes

1,00 R-1 1,00

13 RUA PROJETADA 02 2,00
Quant. Observacdes

2,00 R-1 2,00
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
244 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - UN 22.00
o FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 07/2025) ’
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 3,00
Quant. Observagoes
3,00 R-19 3,00
2 RUA PROJETADA 06 4,00
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 4,00
Quant. Observagdes
4,00 R-19 4,00
9 RUA PROJETADA 07 2,00
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
10 RUA PROJETADA 03 2,00
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
11 RUA PROJETADA 04 3,00
Quant. Observagdes
3,00 R-19 3,00
12 RUA PROJETADA 05 2,00
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
13 RUA PROJETADA 02 2,00
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
245 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 4.426,60
1 RUA HEITOR DOS PRAZERES 1114,05
Comp. | Xx Quant. Observagdes
512,65 | x 2,00 Meio - fio reto EO até E25 + 12,65 (Trecho 1) 1.025,30
Meio - fio reto - E26 + 0,49 até E28 + 6,41
45,92 X 2,00 (Trecho 2) 91,83
Comp. Observacdes
4,46 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,46
4,57 Meio - fio Curvo - Entroncamento 4,57
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento 6,28
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento 6,28
4,71 Meio - fio Curvo - Area irregular 4,71
7,71 Meio - fio Reto - Area irregular 7,71
Comp. X Quant. Observacdes
8,54 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -8,54
9,17 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,17
9,50 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,50
9,88 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,88
2 RUA PROJETADA 06 512,12
Comp. | X Quant. Observagdes
125,71 x 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,112) até E6 + 7,83 (Trecho 251,42
127,17 x 2,00 Meio - fio reto - E6 + 17,27 até E13 + 4,44 254,34

(Trecho 2)
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Observagdes
3,19 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,19
3,17 Meio - fio Curvo - Entroncamento 3,17
3 RUA OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA 506,62
Comp. Quant. Observacgdes
125.63 2.00 Meio - fio reto - EO + 1514; até E6 + 7,17 (Trecho 251,26
Meio - fio reto - E6 + 18,48 até E13 + 3,80
125,32 2,00 (Trecho 2) 250,64
Comp. Observagdes
2,38 Meio - fio Curvo - Entroncamento 2,38
2,34 Meio - fio Curvo - Entroncamento 2,34
4 RUA PROJETADA 01 387,66
Comp. Quant. Observagdes
191,54 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,60 até E9 + 14,14 383,08
Comp. Observagdes
7,73 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,73
7,83 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,83
Comp. Quant. Observagdes
10,98 -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -10,98
5 RUA SANTA RITA DE CASSIA 205,67
Comp. Quant. Observagdes
98,91 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,72 até E5 + 1,63 197,82
Comp. Observacgdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,85
6 RUA DOLORES DURAN 53,06
Comp. Quant. Observacgdes
27,60 2,00 Meio - fio reto - EO até E1 + 7,60 55,20
Comp. Observagdes
7,86 Meio - fio Curvo - Entroncamento 7,86
Comp. Quant. Observagdes
10,00 -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -10,00
7 RUA ALFREDO AMERICO LEITE 160,10
Comp. Quant. Observagdes
81,86 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 1,86 163,72
Comp. Observacdes
6,28 Meio - fio Curvo - Entroncamento 6,28
Comp. Quant. Observagdes
9,90 -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento -9,90
8 RUA PROJETADA 08 96,84
Comp. Quant. Observagoes
48,42 2,00 Meio - fio reto - EO até EO + 4,41 até E2 + 12,83 96,84
9 RUA PROJETADA 07 385,51
Comp. Quant. Observacdes
Comp. Quant. Observagdes
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
194,40 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 6,04 até E10 + 0,44 =| 388,80
Comp. Observacgdes
4,67 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,67
Comp. | x Quant. Observagdes
7,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -7,96
10 RUA PROJETADA 03 =| 173,55
Comp. | Xx Quant. Observagdes
82,77 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,78 até E4 + 5,55 =| 165,54
Comp. Observagdes
8,01 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 8,01
11 RUA PROJETADA 04 =| 165,86
Comp. X Quant. Observagdes
86,22 X 2,00 Meio - fio reto - EO + 2,19 até E4 + 8,41 =| 172,44
Comp. Observagdes
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
Comp. | x Quant. Observagdes
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
12 RUA PROJETADA 05 =| 156,90
Comp. | x Quant. Observacgdes
83,88 X 2,00 Meio - fio reto - EO até E4 + 3,88 =| 167,76
Comp. Observagdes
7,85 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,85
7,82 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,82
4,71 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,71
4,72 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 4,72
Comp. | x Quant. Observagdes
10,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -10,00
9,96 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,96
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
8,00 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -8,00
13 RUA PROJETADA 02 =| 508,66
Comp. | X Quant. Observagdes
255,29 | x 2,00 Meio - fio reto - EO + 5,11 até E13 + 0,40 =| 510,58
Comp. Observacdes
7,80 Meio - fio Curvo - Entroncamento = 7,80
Comp. | X Quant. Observagdes
9,72 X -1,00 Desconto do Acesso - Entroncamento = -9,72
2.5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
2.5.1 | JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO M3 270,91
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. Observacdes
10,15 X 1,00 X 2,20 Tubo 600mm = 22,33
34,12 X 1,00 X 2,20 Tubo 600mm = 75,06
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
61,60 X 1,20 X 2,20 Tubo 800mm =| 162,62
4,13 X 1,20 X 2,20 Tubo 800mm = 10,90
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
252 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM M3 100,84
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. X Larg. X Prof. X Quant. Observacgdes
6,30 X 1,80 X 2,25 X 3,00 Calha = 76,54
6,00 X 1,80 X 2,25 X 1,00 Calha = 24,30
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
253 M2 123,14
AF_08/2020
Comp. X Larg. X Quant. Observagdes
10,15 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm = 10,15
34,12 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm = 34,12
61,60 X 1,20 X 1,00 Tubo 800mm = 73,92
4,13 X 1,20 X 1,00 Tubo 800mm = 4,95
254 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M M2 44.82
o (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’
Comp. X Larg. X Quant. Observagdes
6,30 X 1,80 X 3,00 Calha = 34,02
6,00 X 1,80 X 1,00 Calha = 10,80
255 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, M2 483.99
e LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
10,15 X 2,20 X 2,00 Tubo 600mm = 44,66
34,12 X 2,20 X 2,00 Tubo 600mm =| 150,12
61,60 X 2,20 X 2,00 Tubo 800mm =| 271,04
4,13 X 2,20 X 2,00 Tubo 800mm = 18,17
256 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 70.87
" LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Prof. X Quant. Observagdes
6,30 X 2,25 X 3,00 Calha = 42,52
1,80 X 2,25 X 3,00 Calha = 12,15
6,00 X 2,25 X 1,00 Calha = 13,50
1,80 X 2,25 X 3,00 Calha = 12,15
1,00 X 2,25 X -3,00 Desconto tubo 600mm = -6,75
1,20 X 2,25 X -1,00 Desconto tubo 800mm = -2,70
257 COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 ORSE 07/2026) M3 20,21
Comp. X Larg. X Prof. Observacdes
10,15 X 0,80 X 0,20 Tubo 600mm = 1,62
34,12 X 0,80 X 0,20 Tubo 600mm = 5,45
61,60 X 1,00 X 0,20 Tubo 800mm = 12,32
413 X 1,00 X 0,20 Tubo 800mm = 0,82
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
2538 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 44,27
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. X Quant. Observagdes
10,15 X 1,00 Tubo 600mm = 10,15
34,12 X 1,00 Tubo 600mm = 34,12
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
259 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 65,73
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. | x Quant. X Prof. Observagdes
61,60 X 1,00 X 0,20 Tubo 800mm = 61,60
4,13 X 1,00 X 0,20 Tubo 800mm = 413
2510 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 3262
" ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ’
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
5,90 X 1,40 X 3,00 Calha = 24,78
5,60 X 1,40 X 1,00 Calha = 7,84
2511 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAGCAO, FORMAS M3 14.01
~ E EXECUCAO. (REF. ITEM: 104488 SINAPI 02/2024) ’
Comp. X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
5,90 X 1,40 X 0,20 X 1,00 Calha - laje = 1,65
5,90 X 2,00 X 0,20 X 2,00 Calha - paredes = 472
1,00 X 2,00 X 0,20 X 2,00 Calha - paredes = 0,80
5,60 X 1,40 X 0,20 X 1,00 Calha - laje = 1,56
5,60 X 2,00 X 0,20 X 2,00 Calha - paredes = 4,48
1,00 X 2,00 X 0,20 X 2,00 Calha - paredes = 0,80
GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1.1/2" x 3/8", COM CANTONEIRA DE 4" x
2.5.12 3/8" E PERFIL |, LAMINADO, DE 4" x 3/16", PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS (REF. ITEM: 4112 UN 4,00
ORSE 07/2026)
Quant. Observagdes
3,00 Calha - 5,90x1,40 = 3,00
1,00 Calha - 5,60x1,40 = 1,00
2.5.13 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 232,59
Vol. X Quant. Observagdes
371,75 X 1,00 Escavagéao = 371,75
1,63 X -1,00 Lastro = -1,63
20,21 X -1,00 Colchao de areia = -20,21
12,52 X -1,00 Tubo 600mm = -12,51
33,06 X -1,00 Tubo 800mm = -33,06
18,17 X -3,00 Calha = -54,51
17,25 X -1,00 Calha = -17,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.5.14 BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 139,16
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Vol. X Quant. Observagoes
1,63 X 1,00 Lastro = 1,63
20,21 X 1,00 Colchao de areia = 20,21
12,52 X 1,00 Tubo 400mm = 12,51
33,06 X 1,00 Tubo 600mm = 33,06
18,17 X 3,00 Pv - 2,40m = 54,51
17,25 X 1,00 Pv - 3,00m = 17,24
- 5 i
2515 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 361,81

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM

PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Vol. Observacgdes
139,16 bota-fora 361,81
3.0 PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO NOVO HELIOPOLIS
341 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
311 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM M3 11.986.34
T TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 AR
[ ]
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 354,77
Volume Observagdes
354,77 Volume de corte do terreno para regularizagdo 354,77
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 331,12
Volume Observagdes
331,12 Volume de corte do terreno para regularizagéo 331,12
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 281,05
Volume Observagdes
281,05 Volume de corte do terreno para regularizagdo 281,05
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 230,84
Volume Observagdes
230,84 Volume de corte do terreno para regularizagao 230,84
5 RUA PROJETADA 01 355,52
Volume Observagdes
355,52 Volume de corte do terreno para regularizagdo 355,52
6 RUA PROJETADA 02 341,03
Volume Observagdes
341,03 Volume de corte do terreno para regularizagao 341,03
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 265,69
Volume Observagdes
265,69 Volume de corte do terreno para regularizagdo 265,69
8 RUA VITAL BRASIL 712,24
Volume | ] \ Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
712,24 Volume de corte do terreno para regularizacdo 712,24
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 214,84
Volume Observagdes
214,84 Volume de corte do terreno para regularizagao 214,84
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 238,31
Volume Observagdes
238,31 Volume de corte do terreno para regularizagdo 238,31
11 RUA PROJETADA 03 268,50
Volume Observagdes
268,50 Volume de corte do terreno para regularizagdo 268,50
12 RUA PROJETADA 04 232,62
Volume Observagdes
232,62 Volume de corte do terreno para regularizacdo 232,62
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 221,77
Volume Observagdes
221,77 Volume de corte do terreno para regularizagdo 221,77
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 200,18
Volume Observagdes
200,18 Volume de corte do terreno para regularizagdo 200,18
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 1083,42
Volume Observagdes
1083,42 Volume de corte do terreno para regularizagdo 1.083,42
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 6654,44
Volume Observagdes
6654,44 Volume de corte do terreno para regularizacao 6.654,44
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
3.1.2 CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI M2 16.589,09
07/2026)
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 728,03
Area Observagées
619,27 Area do pavimento 619,27
Comp. X Larg. Quant. Observacdes
Meio - fio Reto - (EO até E5 + 14,68) +
118,96 | x 0,45 2,00 3114117 107,06
Comp. Larg. Observagdes
3,78 0,45 Meio - fio Curvo 1,70
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 594,36
Area Observagées
511,11 Area do pavimento 511,11
Comp. Larg. Quant. Observacdes
90,16 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EO até E4 + 10,16 81,14
Comp. [ x| Larg. | ] [ Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
471 [x| o045 | | [ ] Meio - fio Curvo 2,11
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 486,19
Area Observagbées
417,26 Area do pavimento 417,26
Comp. Larg. Quant. Observacgdes
71,89 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EQ + 2,24 até E3 + 14,13 64,70
Comp. Larg. Observagdes
9,42 0,45 Meio - fio Curvo 4,23
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 380,22
Area Observagées
330,88 Area do pavimento 330,88
Comp. Larg. Quant. Observagdes
49,33 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EO + 5,32 até E2 + 14,65 44,39
Comp. Larg. Observagdes
11,01 0,45 Meio - fio Curvo 4,95
5 RUA PROJETADA 01 498,65
Area Observagées
428,16 Area do pavimento 428,16
Comp. Larg. Quant. Observacgdes
75,18 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EO até E3 + 15,18 67,66
Comp. Larg. Observagdes
6,29 0,45 Meio - fio Curvo 2,83
6 RUA PROJETADA 02 612,16
Area Observagbes
523,15 Area do pavimento 523,15
Comp. | x Larg. X Quant. Observacgdes
92,62 X 0,45 X 2,00 Meio - fio Reto - EO + 3,74 até E4 + 13,65 + 2,71 83,35
Comp. Larg. Observagdes
12,59 0,45 Meio - fio Curvo 5,66
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 493,74
Area Observagées
421,57 Area do pavimento 421,57
Comp. X Larg. X Quant. Observacdes
73.90 " 0.45 " 2,00 Meio - fio Reto - (EO ;— 8665 até E3 +17,65) + 66,51
Comp. Larg. Observacdes
12,58 0,45 Meio - fio Curvo 5,66
8 RUA VITAL BRASIL 1409,34
Area Observagbes
1215,43 Area do pavimento 1.215,43
Comp. | X Larg. X Quant. Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Meio - fio Reto - (EO até E11 + 3,88) + 3,74 -
221,82 0,45 2,00 2.90 - 2,90 199,63
Comp. Larg. Observagdes
8,05 0,45 Meio - fio Curvo 3,62
Comp. Larg. Quant. Observacgdes
20,76 0,45 -1,00 Desconto dos entroncamentos -9,34
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 348,52
Area Observagées
297,42 Area do pavimento 297,42
Comp. Larg. Quant. Observagdes
50,51 0.45 2,00 Meio - fio Reto - (EO ;— 2,150 até E2 +14,50) + 45,45
Comp. Larg. Observagdes
12,56 0,45 Meio - fio Curvo 5,65
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 386,01
Area Observagées
336,71 Area do pavimento 336,71
Comp. Larg. Quant. Observagdes
49,00 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,70 até E2 + 13,70 44,10
Comp. Larg. Observagdes
11,56 0,45 Meio - fio Curvo 5,20
11 RUA PROJETADA 03 381,92
Area Observagbes
332,21 Area do pavimento 332,21
Comp. Larg. Quant. Observacgdes
50,96 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,68 até E2 + 15,64 45,86
Comp. Larg. Observagdes
8,57 0,45 Meio - fio Curvo 3,85
12 RUA PROJETADA 04 383,00
Area Observagbes
331,94 Area do pavimento 331,94
Comp. Larg. Quant. Observagdes
50,46 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EQ +5,01 até E2 + 15,47 45,41
Comp. Larg. Observacdes
12,56 0,45 Meio - fio Curvo 5,65
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 385,51
Area Observagbes
334,04 Area do pavimento 334,04
Comp. Larg. Quant. Observagdes
50,92 0,45 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,93 45,82
Comp. Larg. Observacdes
12,56 0,45 Meio - fio Curvo 5,65




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 387,94
Area Observagdes
337,11 Area do pavimento 337,11
Comp. X Larg. X Quant. Observacgdes
50,20 X 0,45 X 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 45,18
Comp. | X Larg. Observagdes
12,57 X 0,45 Meio - fio Curvo 5,65
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 2727,13
Area Observagbdes
2354,84 Area do pavimento 2.354,84
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
436,08 | x 0,45 X 2,00 Meio - fio Reto - EO até E21 + 16,08 392,47
41,83 X 0,45 Meio - fio Reto - Entroncamentos 18,82
Comp. | x Larg. Observagdes
29,14 X 0,45 Meio - fio Curvo - Entroncamentos 13,11
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
115,82 X 0,45 X -1,00 Desconto dos entroncamentos -52,11
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 6386,37
Area Observagées
5680,77 Area do pavimento 5.680,77
Comp. | x Larg. X Quant. Observacgdes
465,72 | x 0,45 X 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 5,72 - Lado 01 209,57
470,19 | x 0,45 X 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 10,19 - Lado 02 211,58
16,14 X 0,45 X 1,00 Meio - fio Reto 7,26
Comp. | X Larg. Observagdes
705,00 X 0,45 Meio - fio Reto - Canteiros 317,25
28,28 X 0,45 Meio - fio Curvo - Canteiros 12,72
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
117,30 | x 0,45 X -1,00 Desconto dos entroncamentos -52,78
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.1.3 BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 10.888,97
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 282,26
Volume Observagoes
354,77 354,77
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
241,70 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -72,51
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 275,62
Volume Observagdes
331,12 331,12
Comp. X Larg. X Esp. Observacdes
185,03 | x 1,00 X -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -55,50
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 235,09

Volume | | | ] | ] | Observagdes
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CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
281,05 281,05
Comp. Larg. Esp. Observagdes
153,20 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -45,96
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 197,94

Volume Observagdes

230,84 230,84

Comp. Larg. Esp. Observacgdes

109,67 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -32,90
5 RUA PROJETADA 01 308,53

Volume Observagdes

355,52 355,52

Comp. Larg. Esp. Observagdes

156,65 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -46,99
6 RUA PROJETADA 02 281,69

Volume Observagdes

341,03 341,03

Comp. Larg. Esp. Observagdes

197,83 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -59,34
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 217,58

Volume Observagdes

265,69 265,69

Comp. Larg. Esp. Observagdes

160,38 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -48,11
8 RUA VITAL BRASIL 582,97

Volume Observagdes

712,24 712,24

Comp. Larg. Esp. Observagdes

430,93 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -129,27
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 180,77

Volume Observagdes

214,84 214,84

Comp. Larg. Esp. Observacdes

113,58 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -34,07
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 205,45

Volume Observacdes

238,31 238,31

Comp. Larg. Esp. Observagdes

109,56 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -32,86
11 RUA PROJETADA 03 235,36

Volume Observagdes

268,50 268,50




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Comp. | X Larg. Esp. Observagdes
110,49 | x 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -33,14
12 RUA PROJETADA 04 348,96
Volume Observagdes
383,00 383,00
Comp. X Larg. Esp. Observacgdes
113,48 | x 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -34,04
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 351,19
Volume Observacgdes
385,51 385,51
Comp. | x Larg. Esp. Observagdes
114,40 | x 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -34,32
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 166,29
Volume Observagdes
200,18 200,18
Comp. | x Larg. Esp. Observagdes
112,97 | x 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -33,89
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 835,23
Volume Observagdes
1083,42 1.083,42
Comp. | X Larg. Esp. Observagdes
827,31 X 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -248,19
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 6184,04
Volume Observagdes
6654,44 6.654,44
Comp. | x Larg. Esp. Observagdes
1568,03 | x 1,00 -0,30 Volume destinado a Escoramento do meio-fio -470,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
il KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 A 2
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 592,74
Volume | x Km Observacdes
282,26 | x 2,10 Transporte do material escavado 592,74
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 578,80
Volume | x Km Observagdes
275,62 | x 2,10 Transporte do material escavado 578,80
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 493,68
Volume | x Km Observacdes
235,09 | x 2,10 Transporte do material escavado 493,68
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 415,67
Volume | x Km Observagdes
197,94 | x 2,10 Transporte do material escavado 415,67
5 RUA PROJETADA 01 647,91
Volume | x Km Observacdes
308,53 | x 2,10 Transporte do material escavado 647,91
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

6 RUA PROJETADA 02 591,54

Volume Km Observacgdes

281,69 2,10 Transporte do material escavado 591,54
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 456,91

Volume Km Observagdes

217,58 2,10 Transporte do material escavado 456,91
8 RUA VITAL BRASIL 1224,23

Volume Km Observacgdes

582,97 2,10 Transporte do material escavado 1.224,23
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 379,61

Volume Km Observagdes

180,77 2,10 Transporte do material escavado 379,61
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 431,44

Volume Km Observagdes

205,45 2,10 Transporte do material escavado 431,44
11 RUA PROJETADA 03 494,25

Volume Km Observagdes

235,36 2,10 Transporte do material escavado 494,25
12 RUA PROJETADA 04 732,81

Volume Km Observagdes

348,96 2,10 Transporte do material escavado 732,81
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 737,49

Volume Km Observagdes

351,19 2,10 Transporte do material escavado 737,49
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 349,20

Volume Km Observagdes

166,29 2,10 Transporte do material escavado 349,20
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 1753,98

Volume Km Observagdes

835,23 2,10 Transporte do material escavado 1.753,98
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 12986,48

Volume Km Observagdes

6184,04 2,10 Transporte do material escavado 12.986,48

' _. Divisio,defSaude )’ e
-y ‘Gapela Santo Afur;;u® x
3.2 CONSTRUGAO DE BASE




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
CONSTRUGCAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA,
3.2.1 COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. M3 2.488,10
(REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 109,19
Area Prof. Observagées
619,27 0,15 Area do pavimento 92,89
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
Meio - fio Reto - (EO até E5 + 14,68) +
118,96 0,45 0,15 X 2,00 3.1141.17 16,05
Comp. Larg. Prof. Observagdes
3,78 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,25
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 89,14
Area Prof. Observagdes
511,11 0,15 Area do pavimento 76,66
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
90,16 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - EO até E4 + 10,16 12,17
Comp. Larg. Prof. Observagdes
4,71 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,31
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 72,91
Area Prof. Observagées
417,26 0,15 Area do pavimento 62,58
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
71,89 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - EQ + 2,24 até E3 + 14,13 9,70
Comp. Larg. Prof. Observacgdes
9,42 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,63
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 57,02
Area Prof. Observagées
330,88 0,15 Area do pavimento 49,63
Comp. Larg. Prof. Quant. Observagdes
49,33 0,45 0,15 2,00 Meio - fio Reto - EQ + 5,32 até E2 + 14,65 6,65
Comp. Larg. Prof. Observagdes
11,01 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,74
5 RUA PROJETADA 01 74,78
Area Prof. Observagdes
428,16 0,15 Area do pavimento 64,22
Comp. Larg. Prof. Quant. Observacdes
75,18 0,45 0,15 2,00 Meio - fio Reto - EO até E3 + 15,18 10,14
Comp. Larg. Prof. Observagdes
6,29 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,42
6 RUA PROJETADA 02 91,81
Area Prof. Observagbées
523,15 0,15 Area do pavimento 78,47
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observacdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
92,62 X 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - EO + 3,74 até E4 + 13,65 + 2,71 12,50
Comp. Larg. Prof. Observagdes
12,59 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,84
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 74,04
Area Prof. Observagbes
421,57 0,15 Area do pavimento 63,23
Comp. | x Larg. Prof. X Quant. Observacgdes
73.90 " 0.45 0.15 . 2,00 Meio - fio Reto-(EO;gbGS até E3 +17,65) + 9.97
Comp. Larg. Prof. Observagdes
12,58 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,84
8 RUA VITAL BRASIL 211,39
Area Prof. Observagées
1215,43 0,15 Area do pavimento 182,31
Comp. | X Larg. Prof. X Quant. Observagdes
Meio - fio Reto - (EO até E11 + 3,88) + 3,74 -
221,82 | x 0,45 0,15 X 2,00 2.90 - 2,90 29,94
Comp. Larg. Prof. Observagdes
8,05 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,54
Comp. Larg. Prof. Quant. Observacgdes
20,76 0,45 0,15 -1,00 Desconto dos entroncamentos -1,40
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 52,26
Area Prof. Observagées
297,42 0,15 Area do pavimento 44,61
Comp. | X Larg. Prof. X Quant. Observagdes
50,51 " 0.45 0.15 " 2,00 Meio - fio Reto - (EO ;— 2,150 até E2 +14,50) + 6,81
Comp. Larg. Prof. Observagdes
12,56 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,84
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 57,89
Area Prof. Observagbes
336,71 0,15 Area do pavimento 50,50
Comp. Larg. Prof. Quant. Observagbes
49,00 0,45 0,15 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,70 até E2 + 13,70 6,61
Comp. Larg. Prof. Observacdes
11,56 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,78
11 RUA PROJETADA 03 57,27
Area Prof. Observagbes
332,21 0,15 Area do pavimento 49,83
Comp. Larg. Prof. Quant. Observagdes
50,96 X 0,45 0,15 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,68 até E2 + 15,64 6,87
Comp. \ X \ Larg. Prof. \ \ Observacdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
857 |x| 045 [x| 015 | | Meio - fio Curvo 0,57
12 RUA PROJETADA 04 57,44
Area X Prof. Observacgdes
331,94 0,15 Area do pavimento 49,79
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observacgdes
50,46 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - E0 +5,01 até E2 + 15,47 6,81
Comp. Larg. Prof. Observagdes
12,56 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,84
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 57,81
Area Prof. Observagées
334,04 0,15 Area do pavimento 50,10
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observagdes
50,92 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,93 6,87
Comp. Larg. Prof. Observagdes
12,56 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,84
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 58,17
Area Prof. Observagées
337,11 0,15 Area do pavimento 50,56
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observacgdes
50,20 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 6,77
Comp. Larg. Prof. Observagdes
12,57 0,45 0,15 Meio - fio Curvo 0,84
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 409,06
Area Prof. Observagbes
2354,84 0,15 Area do pavimento 353,22
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observacgdes
436,08 0,45 0,15 X 2,00 Meio - fio Reto - EO até E21 + 16,08 58,87
41,83 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Reto - Entroncamentos 2,82
Comp. Larg. Prof. Observagdes
29,14 0,45 0,15 Meio - fio Curvo - Entroncamentos 1,96
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observacdes
115,82 0,45 0,15 X -1,00 Desconto dos entroncamentos -7,81
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 957,92
Area X Prof. Observagbes
5680,77 0,15 Area do pavimento 852,11
Comp. | X Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
465,72 | x 0,45 X 0,15 X 1,00 Meio - fio Reto - EQ até E23 + 5,72 - Lado 01 31,43
470,19 | x 0,45 X 0,15 X 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 10,19 - Lado 02 31,73
16,14 X 0,45 X 0,15 X 1,00 Meio - fio Reto 1,08
Comp. X Larg. X Prof. Observacdes
705,00 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Reto - Canteiros 47,58
28,28 X 0,45 X 0,15 Meio - fio Curvo - Canteiros 1,90
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Larg. Prof. X Quant. Observacgdes
117,30 0,45 0,15 X -1,00 Desconto dos entroncamentos -7,91
3.2.2 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.492,79
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 65,51
Volume % Observagdes
109,19 60,00% 65,51
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 53,48
Volume % Observacgdes
89,14 60,00% 53,48
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 43,74
Volume % Observagdes
72,91 60,00% 43,74
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 34,21
Volume % Observagdes
57,02 60,00% 34,21
5 RUA PROJETADA 01 44,86
Volume % Observagdes
74,78 60,00% 44,86
6 RUA PROJETADA 02 55,08
Volume % Observagdes
91,81 60,00% 55,08
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 44,42
Volume % Observagdes
74,04 60,00% 44,42
8 RUA VITAL BRASIL 126,83
Volume % Observacgdes
211,39 60,00% 126,83
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 31,35
Volume % Observagdes
52,26 60,00% 31,35
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 34,73
Volume % Observacgdes
57,89 60,00% 34,73
11 RUA PROJETADA 03 34,36
Volume % Observacdes
57,27 60,00% 34,36
12 RUA PROJETADA 04 34,46
Volume % Observagdes
57,44 60,00% 34,46
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 34,68
Volume % Observacdes
57,81 60,00% 34,68
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 34,90
Volume % Observagdes
58,17 60,00% 34,90
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 245,43
Volume % Observacdes
409,06 60,00% 245,43
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 574,75
Volume | x % Observagdes
957,92 | x| 60,00% 574,75
3.23 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 995,15
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 43,67
Volume | x % Observacgdes
109,19 | x| 40,00% 43,67
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 35,65
Volume | x % Observagdes
89,14 X | 40,00% 35,65
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 29,16
Volume | x % Observagdes
72,91 x | 40,00% 29,16
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 22,80
Volume | x % Observagdes
57,02 X | 40,00% 22,80
5 RUA PROJETADA 01 29,91
Volume | x % Observagdes
74,78 x | 40,00% 29,91
6 RUA PROJETADA 02 36,72
Volume | x % Observagdes
91,81 x| 40,00% 36,72
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 29,61
Volume | x % Observacgdes
74,04 x| 40,00% 29,61
8 RUA VITAL BRASIL 84,55
Volume | x % Observagdes
211,39 | x| 40,00% 84,55
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 20,90
Volume | x % Observacgdes
52,26 x| 40,00% 20,90
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 23,15
Volume | x % Observacdes
57,89 x| 40,00% 23,15
11 RUA PROJETADA 03 22,90
Volume | x % Observagdes
57,27 x| 40,00% 22,90
12 RUA PROJETADA 04 22,97
Volume | x % Observacdes
57,44 x | 40,00% 22,97
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 23,12
Volume | x % Observagdes
57,81 x| 40,00% 23,12
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 23,26
Volume | x % Observacdes
58,17 x| 40,00% 23,26
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 163,62
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Volume % Observacgdes
409,06 40,00% =| 163,62
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES =| 383,16
Volume % Observagdes
957,92 40,00% =| 383,16
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.24 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 2.487,94
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
1 TRAVESSA OSVALDO GONGCALVES CRUZ =| 109,18
Volume Observagdes
65,51 Solo para Base = 65,51
43,67 Brita para Base = 43,67
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES = 89,13
Volume Observagdes
53,48 Solo para Base = 53,48
35,65 Brita para Base = 35,65
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 = 72,90
Volume Observagdes
43,74 Solo para Base = 43,74
29,16 Brita para Base = 29,16
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 = 57,01
Volume Observagdes
34,21 Solo para Base = 34,21
22,80 Brita para Base = 22,80
5 RUA PROJETADA 01 = 74,77
Volume Observagdes
44,86 Solo para Base = 44,86
29,91 Brita para Base = 29,91
6 RUA PROJETADA 02 = 91,80
Volume Observagdes
55,08 Solo para Base = 55,08
36,72 Brita para Base = 36,72
7 TRAVESSA VITAL BRASIL = 74,03
Volume Observagdes
44,42 Solo para Base = 44,42
29,61 Brita para Base = 29,61
8 RUA VITAL BRASIL =| 211,38
Volume Observagdes
126,83 Solo para Base = 126,83
84,55 Brita para Base = 84,55
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA = 52,25
Volume Observacdes
31,35 Solo para Base = 31,35
20,90 Brita para Base = 20,90
10 RUA PROJETADA 03 = 57,88
Volume Observagdes
34,73 Solo para Base = 34,73
23,15 Brita para Base = 23,15
11 RUA CANTORA JOELMA MENDES = 57,26
Volume Observacdes
34,36 Solo para Base = 34,36
22,90 Brita para Base = 22,90
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
12 RUA PROJETADA 04 = 57,43
Volume Observacgdes
34,46 Solo para Base = 34,46
22,97 Brita para Base = 22,97
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES = 57,80
Volume Observagdes
34,68 Solo para Base = 34,68
23,12 Brita para Base = 23,12
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO = 58,16
Volume Observacgdes
34,90 Solo para Base = 34,90
23,26 Brita para Base = 23,26
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA =| 409,05
Volume Observagdes
245,43 Solo para Base =| 24543
163,62 Brita para Base =| 163,62
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES =| 957,91
Volume Observagdes
574,75 Solo para Base =| 574,75
383,16 Brita para Base =| 383,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
Ha8 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 I
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ =| 1059,03
Volume | x Km Observagdes
65,51 X 9,70 Solo para Base =| 63544
43,67 X 9,70 Brita para Base =| 423,59
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES =| 864,55
Volume | x Km Observagdes
53,48 X 9,70 Solo para Base =| 518,75
35,65 X 9,70 Brita para Base =| 345,80
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 =| 707,12
Volume | x Km Observagdes
43,74 X 9,70 Solo para Base =| 424,27
29,16 X 9,70 Brita para Base =| 282,85
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 =| 552,99
Volume | x Km Observagdes
34,21 X 9,70 Solo para Base =| 331,83
22,80 X 9,70 Brita para Base =| 221,16
5 RUA PROJETADA 01 =| 725,26
Volume | x Km Observacdes
44,86 X 9,70 Solo para Base =| 435,14
29,91 X 9,70 Brita para Base = 290,12
6 RUA PROJETADA 02 =| 89045
Volume | x Km Observagdes
55,08 X 9,70 Solo para Base = 534,27
36,72 X 9,70 Brita para Base =| 356,18
7 TRAVESSA VITAL BRASIL =| 718,08
Volume | x Km Observacdes
44,42 X 9,70 Solo para Base =| 430,87
29,61 X 9,70 Brita para Base = 287,21
8 RUA VITAL BRASIL =| 2050,38
Volume | x Km Observagdes
126,83 X 9,70 Solo para Base =] 1.230,25
84,55 X 9,70 Brita para Base =| 820,13
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA =| 506,82
Volume | x Km Observagdes
31,35 X 9,70 Solo para Base =| 304,09
20,90 X 9,70 Brita para Base =| 202,73
10 RUA PROJETADA 03 =| 561,43
Volume | x Km Observacgdes
34,73 X 9,70 Solo para Base =| 336,88
23,15 X 9,70 Brita para Base =| 224,55
11 RUA CANTORA JOELMA MENDES =| 555,42
Volume | x Km Observagdes
34,36 X 9,70 Solo para Base =| 333,29
22,90 X 9,70 Brita para Base = 222,13
12 RUA PROJETADA 04 =| 557,06
Volume | x Km Observagdes
34,46 X 9,70 Solo para Base =| 334,26
22,97 X 9,70 Brita para Base =| 222,80
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES =| 560,65
Volume | x Km Observagdes
34,68 X 9,70 Solo para Base =| 336,39
23,12 X 9,70 Brita para Base = 224,26
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO =| 564,15
Volume | x Km Observagdes
34,90 X 9,70 Solo para Base = 338,53
23,26 X 9,70 Brita para Base =| 225,62
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA =| 3967,78
Volume | x Km Observagdes
24543 | x 9,70 Solo para Base =| 2.380,67
163,62 X 9,70 Brita para Base =| 1.587,11
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES =| 9291,72
Volume | x Km Observagdes
574,75 X 9,70 Solo para Base =| 5.575,07
383,16 | x 9,70 Brita para Base =| 3.716,65

) k(1 &
& 'Barragem de/SaolP
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3.3 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

4.31 LOCAGAO DE PAVIMENTACGAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026) M 2.463,57
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LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.

1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 117,79

Comp. Observagdes

117,79 (EO até E5 +14,68) + 3,11 117,79
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 90,16

Comp. Observagdes

90,16 EO até E4 + 10,16 90,16
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 71,89

Comp. Observagdes

71,89 EO + 2,24 até E3 + 14,13 71,89
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 49,33

Comp. Observagdes

49,33 EO + 5,32 até E2 + 14,65 49,33
5 RUA PROJETADA 01 75,18

Comp. Observagdes

75,18 EO até E3 + 15,18 75,18
6 RUA PROJETADA 02 89,91

Comp. Observagdes

89,91 EO + 3,74 até E4 + 13,65 89,91
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 73,90

Comp. Observacgdes

73,90 EO + 6,65 até E3 + 17,65 73,90
8 RUA VITAL BRASIL 223,88

Comp. Observagdes

223,88 EO até E11 + 3,88 223,88
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 48,00

Comp. Observacgdes

48,00 EO + 6,50 até E2 + 14,50 48,00
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 49,00

Comp. Observagdes

49,00 EO + 4,70 até E2 + 13,70 49,00
11 RUA PROJETADA 03 50,96

Comp. Observacdes

50,96 EO + 4,68 até E2 + 15,64 50,96
12 RUA PROJETADA 04 50,46

Comp. Observacdes

50,46 EO +5,01 até E2 + 15,47 50,46
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 50,92

Comp. Observacdes

50,92 EO +5,01 até E2 + 15,93 50,92
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 50,20

Comp. Observacdes

50,20 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 50,20
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 436,08

Comp.

Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
436,08 | | | ] | ] EO até E21+ 16,08 436,08
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 935,91
Comp. Observagdes
465,72 EO até E23 + 5,72 - Lado 01 465,72
470,19 EO até E23 + 10,19 - Lado 02 470,19
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 4.508,98
ALTURA). AF_01/2024
1 TRAVESSA OSVALDO GONGCALVES CRUZ 237,92
Comp. X Quant. Observagdes
Meio - fio Reto - (EO até E5 + 14,68) +
118,96 | x 2,00 3.1141.17 237,92
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 180,32
Comp. Quant. Observagdes
90,16 2,00 Meio - fio Reto - EO até E4 + 10,16 180,32
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 143,78
Comp. Quant. Observagdes
71,89 2,00 Meio - fio Reto - EO + 2,24 até E3 + 14,13 143,78
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 98,66
Comp. Quant. Observacgdes
49,33 2,00 Meio - fio Reto - EO + 5,32 até E2 + 14,65 98,66
5 RUA PROJETADA 01 150,36
Comp. Quant. Observacgdes
75,18 2,00 Meio - fio Reto - EO até E3 + 15,18 150,36
6 RUA PROJETADA 02 185,24
Comp. | x Quant. Observacgdes
92,62 X 2,00 Meio - fio Reto - EO + 3,74 até E4 + 13,65 + 2,71 185,24
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 147,80
Comp. | Xx Quant. Observagdes
73.90 " 2,00 Meio - fio Reto - (EO + 6,65 até E3 + 17,65) + 147,80
2,90
8 RUA VITAL BRASIL 422,88
Comp. | X Quant. Observagdes
Meio - fio Reto - (EO até E11 + 3,88) + 3,74 -
221,82 | x 2,00 2.90 - 2.90 443,64
Comp. Quant. Observagdes
20,76 -1,00 Desconto dos entroncamentos -20,76
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 101,02
Comp. | X Quant. Observagdes
50,51 " 2.00 Meio - fio Reto - (EO + 6,50 até E2 + 14,50) + 101,02
2,51
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 98,00
Comp. Quant. Observacdes
49,00 2,00 Meio - fio Reto - EQ + 4,70 até E2 + 13,70 98,00
11 RUA PROJETADA 03 101,92
Comp. [x| Quant. | | | ] | Observagdes




|

LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5096 [x| 200 | | [ ] Meio - fio Reto - EO + 4,68 até E2 + 15,64 101,92
12 RUA PROJETADA 04 100,92
Comp. Quant. Observagdes
50,46 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,47 100,92
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 101,84
Comp. Quant. Observagdes
50,92 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,93 101,84
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 100,40
Comp. Quant. Observagdes
50,20 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 100,40
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 798,17
Comp. Quant. Observagdes
436,08 2,00 Meio - fio Reto - EO até E21 + 16,08 872,16
41,83 Meio - fio Reto - Entroncamentos 41,83
Comp. Quant. Observagdes
115,82 | x -1,00 Desconto dos entroncamentos -115,82
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 1539,75
Comp. | x Quant. Observagdes
465,72 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 5,72 - Lado 01 465,72
47019 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 10,19 - Lado 02 470,19
16,14 X 1,00 Meio - fio Reto 16,14
Comp. Observacgdes
705,00 Meio - fio Reto - Canteiros 705,00
Comp. | x Quant. Observagdes
117,30 | x -1,00 Desconto dos entroncamentos -117,30
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.3 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 196,23
ALTURA). AF_01/2024
1 TRAVESSA OSVALDO GONGCALVES CRUZ 3,78
Comp. Observacgdes
3,78 Meio - fio Curvo 3,78
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 4,71
Comp. Observagdes
4,71 Meio - fio Curvo 4,71
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 9,42
Comp. Observagdes
9,42 Meio - fio Curvo 9,42
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 11,01
Comp. Observagdes
11,01 Meio - fio Curvo 11,01
5 RUA PROJETADA 01 6,29
Comp. Observagdes
6,29 Meio - fio Curvo 6,29
6 RUA PROJETADA 02 12,59
Comp. Observagdes
12,59 Meio - fio Curvo 12,59




|

LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 12,58
Comp. Observacgdes
12,58 Meio - fio Curvo 12,58
8 RUA VITAL BRASIL 8,05
Comp. Observacgdes
8,05 Meio - fio Curvo 8,05
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 12,56
Comp. Observacgdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 11,56
Comp. Observagdes
11,56 Meio - fio Curvo 11,56
11 RUA PROJETADA 03 8,57
Comp. Observagdes
8,57 Meio - fio Curvo 8,57
12 RUA PROJETADA 04 12,56
Comp. Observagdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 12,56
Comp. Observacgdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 12,57
Comp. Observacgdes
12,57 Meio - fio Curvo 12,57
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 29,14
Comp. Observacgdes
29,14 Meio - fio Curvo - Entroncamentos 29,14
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 28,28
Comp. Observacgdes
28,28 Meio - fio Curvo - Canteiros 28,28
434 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM M 4.508.98
e BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 R
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 237,92
Comp. X Quant. Observacdes
Meio - fio Reto - (EO até E5 + 14,68) +
118,96 | x 2,00 3114117 237,92
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 180,32
Comp. Quant. Observacdes
90,16 2,00 Meio - fio Reto - EO até E4 + 10,16 180,32
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 143,78
Comp. Quant. Observacdes
71,89 2,00 Meio - fio Reto - EO + 2,24 até E3 + 14,13 143,78
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 98,66
Comp. Quant. Observacdes
49,33 2,00 Meio - fio Reto - EO + 5,32 até E2 + 14,65 98,66
5 RUA PROJETADA 01 150,36
Comp. | x| Quant. | ] | Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

7518 [x| 200 | | [ ] Meio - fio Reto - EO até E3 + 15,18 150,36
6 RUA PROJETADA 02 185,24

Comp. | Xx Quant. Observagdes

92,62 X 2,00 Meio - fio Reto - EO + 3,74 até E4 + 13,65 + 2,71 185,24
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 147,80

Comp. X Quant. Observacgdes

73.90 . 2,00 Meio - fio Reto - (EO + 6,65 até E3 + 17,65) + 147,80

2,90

8 RUA VITAL BRASIL 422,88

Comp. | x Quant. Observagdes

Meio - fio Reto - (EO até E11 + 3,88) + 3,74 -

221,82 | x 2,00 2.90 - 2,90 443,64

Comp. Quant. Observagdes

20,76 -1,00 Desconto dos entroncamentos -20,76
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 101,02

Comp. | x Quant. Observagdes

50,51 " 2.00 Meio - fio Reto - (EO ;— 2,150 até E2 +14,50) + 101,02
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 98,00

Comp. Quant. Observagdes

49,00 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,70 até E2 + 13,70 98,00
11 RUA PROJETADA 03 101,92

Comp. Quant. Observacgdes

50,96 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,68 até E2 + 15,64 101,92
12 RUA PROJETADA 04 100,92

Comp. Quant. Observacgdes

50,46 2,00 Meio - fio Reto - E0 +5,01 até E2 + 15,47 100,92
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 101,84

Comp. Quant. Observacgdes

50,92 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,93 101,84
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 100,40

Comp. Quant. Observagdes

50,20 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 100,40
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 798,17

Comp. Quant. Observagdes

436,08 2,00 Meio - fio Reto - EO até E21 + 16,08 872,16

41,83 Meio - fio Reto - Entroncamentos 41,83

Comp. Quant. Observagdes

115,82 | x -1,00 Desconto dos entroncamentos -115,82
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 1539,75

Comp. | X Quant. Observagdes

465,72 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 5,72 - Lado 01 465,72

470,19 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 10,19 - Lado 02 470,19

16,14 X 1,00 Meio - fio Reto 16,14

Comp. Observacdes

705,00 Meio - fio Reto - Canteiros 705,00




|

LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Quant. Observagdes
117,30 -1,00 Desconto dos entroncamentos -117,30
435 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM M 196.23
" BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
1 TRAVESSA OSVALDO GONGCALVES CRUZ 3,78
Comp. Observacgdes
3,78 Meio - fio Curvo 3,78
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 4,71
Comp. Observagdes
4,71 Meio - fio Curvo 4,71
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 9,42
Comp. Observagdes
9,42 Meio - fio Curvo 9,42
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 11,01
Comp. Observagdes
11,01 Meio - fio Curvo 11,01
5 RUA PROJETADA 01 6,29
Comp. Observagdes
6,29 Meio - fio Curvo 6,29
6 RUA PROJETADA 02 12,59
Comp. Observacgdes
12,59 Meio - fio Curvo 12,59
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 12,58
Comp. Observacgdes
12,58 Meio - fio Curvo 12,58
8 RUA VITAL BRASIL 8,05
Comp. Observacgdes
8,05 Meio - fio Curvo 8,05
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 12,56
Comp. Observagdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 11,56
Comp. Observagdes
11,56 Meio - fio Curvo 11,56
11 RUA PROJETADA 03 8,57
Comp. Observagdes
8,57 Meio - fio Curvo 8,57
12 RUA PROJETADA 04 12,56
Comp. Observagdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 12,56
Comp. Observagdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 12,57




|

LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Observacgdes
12,57 Meio - fio Curvo 12,57
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 29,14
Comp. Observacgdes
29,14 Meio - fio Curvo - Entroncamentos 29,14
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 28,28
Comp. Observacgdes
28,28 Meio - fio Curvo - Canteiros 28,28
436 | EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 V2 1447187
e (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 } ’
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 619,27
Area Observagées
619,27 Area do pavimento 619,27
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 511,11
Area Observagées
511,11 Area do pavimento 511,11
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 417,26
Area Observagées
417,26 Area do pavimento 417,26
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 330,88
Area Observagées
330,88 Area do pavimento 330,88
5 RUA PROJETADA 01 428,16
Area Observagbes
428,16 Area do pavimento 428,16
6 RUA PROJETADA 02 523,15
Area Observagbes
523,15 Area do pavimento 523,15
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 421,57
Area Observagbes
421,57 Area do pavimento 421,57
8 RUA VITAL BRASIL 1215,43
Area Observagbes
1215,43 Area do pavimento 1.215,43
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 297,42
Area Observagbes
297,42 Area do pavimento 297,42
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 336,71
Area Observagbes
336,71 Area do pavimento 336,71
11 RUA PROJETADA 03 332,21
Area Observagbes
332,21 Area do pavimento 332,21
12 RUA PROJETADA 04 331,94
Area Observagbes
331,94 Area do pavimento 331,94




|

LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 334,04
Area Observagdes
334,04 Area do pavimento 334,04
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 337,11
Area Observagbes
337,11 Area do pavimento 337,11
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 2354,84
Area Observagbdes
2354,84 Area do pavimento 2.354,84
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 5680,77
Area Observagées
5680,77 Area do pavimento 5.680,77
437 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE M 4.705.21
o 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) T
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 241,70
Comp. X Quant. Observagdes
Meio - fio Reto - (EO até E5 + 14,68) +
118,96 | x 2,00 3.1141.17 237,92
Comp. Observagdes
3,78 Meio - fio Curvo 3,78
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 185,03
Comp. Quant. Observagdes
90,16 2,00 Meio - fio Reto - EO até E4 + 10,16 180,32
Comp. Observacgdes
4,71 Meio - fio Curvo 4,71
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 153,20
Comp. Quant. Observacgdes
71,89 2,00 Meio - fio Reto - EO + 2,24 até E3 + 14,13 143,78
Comp. Observagdes
9,42 Meio - fio Curvo 9,42
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 109,67
Comp. Quant. Observagoes
49,33 2,00 Meio - fio Reto - EO + 5,32 até E2 + 14,65 98,66
Comp. Observagdes
11,01 Meio - fio Curvo 11,01
5 RUA PROJETADA 01 156,65
Comp. Quant. Observagdes
75,18 2,00 Meio - fio Reto - EO até E3 + 15,18 150,36
Comp. Observacdes
6,29 Meio - fio Curvo 6,29
6 RUA PROJETADA 02 197,83
Comp. X Quant. Observacdes
92,62 X 2,00 Meio - fio Reto - EO + 3,74 até E4 + 13,65 + 2,71 185,24

Comp.

Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

1259 | | | ] | ] | Meio - fio Curvo 12,59
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 160,38

Comp. | Xx Quant. Observagdes

73.90 " 2.00 Meio - fio Reto - (EO + 6,65 até E3 + 17,65) + 147.80

2,90

Comp. Observagdes

12,58 Meio - fio Curvo 12,58
8 RUA VITAL BRASIL 430,93

Comp. | x Quant. Observagdes

Meio - fio Reto - (EO até E11 + 3,88) + 3,74 -
221,82 | x 2,00 2.90 - 2,90 443,64
Comp. Observagdes
8,05 Meio - fio Curvo 8,05

Comp. Quant. Observagdes

20,76 -1,00 Desconto dos entroncamentos -20,76
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 113,58

Comp. X Quant. Observagdes

50,51 « 2,00 Meio - fio Reto - (EO + 6,50 até E2 + 14,50) + 101,02

2,51

Comp. Observacgdes

12,56 Meio - fio Curvo 12,56
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 109,56

Comp. Quant. Observacgdes

49,00 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,70 até E2 + 13,70 98,00

Comp. Observagdes

11,56 Meio - fio Curvo 11,56
11 RUA PROJETADA 03 110,49

Comp. Quant. Observagdes

50,96 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,68 até E2 + 15,64 101,92

Comp. Observacgdes

8,57 Meio - fio Curvo 8,57

12 RUA PROJETADA 04 113,48

Comp. Quant. Observagdes

50,46 2,00 Meio - fio Reto - EQ +5,01 até E2 + 15,47 100,92

Comp. Observacdes

12,56 Meio - fio Curvo 12,56
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 114,40

Comp. Quant. Observacdes

50,92 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,93 101,84

Comp. Observagdes

12,56 Meio - fio Curvo 12,56
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 112,97

Comp. Quant. Observagdes

50,20 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 100,40




PREFEITURADE

CNPJ: 1

1.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Observagdes
12,57 Meio - fio Curvo 12,57
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 827,31
Area Observagbes
Comp. Quant. Observacgdes
436,08 2,00 Meio - fio Reto - EO até E21 + 16,08 872,16
41,83 Meio - fio Reto - Entroncamentos 41,83
Comp. Observacgdes
29,14 Meio - fio Curvo - Entroncamentos 29,14
Comp. Quant. Observagdes
115,82 | x -1,00 Desconto dos entroncamentos -115,82
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 1568,03
Comp. | x Quant. Observagdes
465,72 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 5,72 - Lado 01 465,72
47019 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 10,19 - Lado 02 470,19
16,14 X 1,00 Meio - fio Reto 16,14
Comp. Observagdes
705,00 Meio - fio Reto - Canteiros 705,00
28,28 Meio - fio Curvo - Canteiros 28,28
Comp. Quant. Observacgdes
117,30 | x -1,00 Desconto dos entroncamentos -117,30
438 MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (REF. M 614.36
e ITEM: 4960 (ORSE 05/2026) ’
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 24,12
Comp. X Quant. Observagdes
6,12 X 1,00 Travamento 6,12
6,00 X 3,00 Travamento 18,00
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 23,69
Comp. | x Quant. Observagdes
7,67 X 1,00 Travamento 7,67
6,50 X 1,00 Travamento 6,50
9,52 X 1,00 Travamento 9,52
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 24,55
Comp. X Quant. Observagdes
8,55 X 1,00 Travamento 8,55
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
10,00 X 1,00 Travamento 10,00
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 25,26
Comp. X Quant. Observacdes
9,13 X 1,00 Travamento 9,13
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
10,13 X 1,00 Travamento 10,13
5 RUA PROJETADA 01 22,32
Comp. X Quant. Observagdes
6,00 X 2,00 Travamento 12,00
10,32 X 1,00 Travamento 10,32
6 RUA PROJETADA 02 32,29
Comp. [ x| Quant. | ] | Observagdes




|

LL]]

-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
10,33 X 1,00 Travamento 10,33
6,00 X 2,00 Travamento 12,00
9,96 X 1,00 Travamento 9,96
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 26,41
Comp. | x Quant. Observagdes
10,41 X 1,00 Travamento 10,41
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
10,00 X 1,00 Travamento 10,00
8 RUA VITAL BRASIL 28,66
Comp. X Quant. Observacgdes
9,16 X 1,00 Travamento 9,16
6,50 X 3,00 Travamento 19,50
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 26,35
Comp. | x Quant. Observagdes
10,35 X 1,00 Travamento 10,35
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
10,00 X 1,00 Travamento 10,00
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 26,26
Comp. X Quant. Observagdes
8,11 X 1,00 Travamento 8,11
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
12,15 X 1,00 Travamento 12,15
1 RUA PROJETADA 03 23,64
Comp. | x Quant. Observagdes
8,53 X 1,00 Travamento 8,53
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
9,11 X 1,00 Travamento 9,11
12 RUA PROJETADA 04 26,00
Comp. X Quant. Observagdes
10,00 X 2,00 Travamento 20,00
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 26,00
Comp. | x Quant. Observagdes
10,00 X 2,00 Travamento 20,00
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 26,10
Comp. X Quant. Observagdes
10,05 X 2,00 Travamento 20,10
6,00 X 1,00 Travamento 6,00
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 138,02
Comp. X Quant. Observacdes
6,00 X 10,00 Travamento 60,00
8,97 X 1,00 Travamento 8,97
5,89 X 1,00 Travamento 5,89
5,65 X 1,00 Travamento 5,65
7,25 X 1,00 Travamento 7,25
9,11 X 1,00 Travamento 9,11
6,07 X 1,00 Travamento 6,07
9,00 X 1,00 Travamento 9,00
10,00 X 1,00 Travamento 10,00
6,03 X 1,00 Travamento 6,03
10,05 X 1,00 Travamento 10,05
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 114,69




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. | x Quant. Observagdes
18,09 X 1,00 Travamento 18,09
6,00 X 12,00 Travamento 72,00
17,03 X 1,00 Travamento 17,03
7,57 X 1,00 Travamento 7,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
SR KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 LRG| k)
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 1525,73
Area X Esp. KM Observagdes
619,27 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 1.505,44
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
24,12 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 20,29
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 1262,43
Area X Esp. KM Observagdes
511,11 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 1.242,50
Comp. | x Larg. Altura X KM Observagoes
23,69 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 19,93
\
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 1035,00
Area X Esp. KM Observagdes
417,26 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 1.014,35
Comp. | X Larg. Altura X KM Observacdes
24,55 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 20,65
\
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 825,61
Area X Esp. KM Observacdes
330,88 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 804,36
Comp. | x Larg. Altura X KM Observagdes
25,26 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 21,25
5 RUA PROJETADA 01 1059,63
Area X Esp. KM Observagdes
428,16 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 1.040,85
Comp. X Larg. Altura X KM Observacdes
22,32 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 18,78
\
6 RUA PROJETADA 02 1298,94
Area X Esp. KM Observacdes
523,15 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 1.271,77
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
32,29 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 27,17
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 1047,05
Area X Esp. KM Observagdes
421,57 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 1.024,83
Comp. X Larg. Altura X KM Observagdes
26,41 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 22,22
[
8 RUA VITAL BRASIL 2978,82




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Area X Esp. KM Observagdes
1215,43 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 2.954,71
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
28,66 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 2411
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 745,19
Area X Esp. KM Observagdes
297,42 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 723,02
Comp. X Larg. Altura X KM Observagdes
26,35 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 22,17
\
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 840,63
Area X Esp. KM Observagdes
336,71 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 818,54
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
26,26 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 22,09
11 RUA PROJETADA 03 827,49
Area X Esp. KM Observagdes
332,21 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 807,60
Comp. | x Larg. Altura X KM Observagoes
23,64 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 19,89
12 RUA PROJETADA 04 828,81
Area X Esp. KM Observagdes
331,94 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 806,94
Comp. | X Larg. Altura X KM Observacdes
26,00 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 21,87
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 833,92
Area X Esp. KM Observacdes
334,04 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 812,05
Comp. | x Larg. Altura X KM Observagdes
26,00 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 21,87
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 841,47
Area X Esp. KM Observagdes
337,11 X 0,13 18,70 Transporte de paralelo 819,51
Comp. X Larg. Altura X KM Observacdes
26,10 X 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 21,96
\
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 5840,75
Area X Esp. KM Observacdes
2354,84 | x 0,13 18,70 Transporte de paralelo 5.724,61
Comp. | X Larg. Altura X KM Observagdes
138,02 | x 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico 116,14
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 13906,46
Area [ x| Esp. kM | ] | ] Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM

PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5680,77 0,13 18,70 Transporte de paralelo = 13.809,95
Comp. Larg. Altura X KM Observagdes
114,69 0,15 0,30 X 18,70 Transporte de meio-fio granitico = 96,51
i
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34 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
3.4.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 UN 32.00
o SINAPI 01/2020) ’
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
5 RUA PROJETADA 01 = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
6 RUA PROJETADA 02 = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
7 TRAVESSA VITAL BRASIL = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
8 RUA VITAL BRASIL = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO = 2,00
Quant. Observagdes
2,00 Inicio e Fim da rua = 2,00
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.

11 RUA PROJETADA 03 2,00
Quant. Observacgdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

12 RUA PROJETADA 04 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 2,00
Quant. Observacgdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 2,00
Quant. Observagdes

2,00 Inicio e Fim da rua 2,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE
3.4.2 | SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E UN 45,00
ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)

1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 1,00
Quant. Observagdes

1,00 1,00

2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 2,00
Quant. Observagdes

2,00 2,00

3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 2,00
Quant. Observagdes

2,00 2,00

4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 3,00
Quant. Observagdes

3,00 3,00

5 RUA PROJETADA 01 2,00
Quant. Observacdes

2,00 2,00

6 RUA PROJETADA 02 2,00
Quant. Observagdes

2,00 2,00

7 TRAVESSA VITAL BRASIL 2,00
Quant. Observacdes

2,00 2,00

8 RUA VITAL BRASIL 2,00
Quant. Observagdes

2,00 2,00

9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 2,00
Quant. Observacdes

2,00 2,00
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-

PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.

10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 3,00
Quant. Observacgdes

3,00 3,00

11 RUA PROJETADA 03 3,00
Quant. Observagdes

3,00 3,00

12 RUA PROJETADA 04 3,00
Quant. Observacgdes

3,00 3,00

13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 3,00
Quant. Observagdes

3,00 3,00

14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 3,00
Quant. Observagdes

3,00 3,00

16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 12,00
Quant. Observagdes

12,00 12,00

343 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - UN 31.00
o FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 07/2025) ’

1 TRAVESSA OSVALDO GONGCALVES CRUZ 1,00
Quant. Observagdes

1,00 R-1 1,00

2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 2,00
Quant. Observagdes

2,00 R-1 2,00

3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 2,00
Quant. Observagdes

2,00 R-1 2,00

4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 3,00
Quant. Observagdes

3,00 R-1 3,00

5 RUA PROJETADA 01 2,00
Quant. Observagoes

2,00 R-1 2,00

6 RUA PROJETADA 02 2,00
Quant. Observagdes

2,00 R-1 2,00

7 TRAVESSA VITAL BRASIL 2,00
Quant. Observagoes

2,00 R-1 2,00

9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 2,00
Quant. Observagdes

2,00 R-1 2,00

10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 3,00
Quant. Observagdes

3,00 R-1 3,00

11 RUA PROJETADA 03 3,00
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
12 RUA PROJETADA 04 3,00
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 3,00
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 3,00
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
344 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - UN 14.00
o FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 07/2025) ’
8 RUA VITAL BRASIL 2,00
Quant. Observagdes
2,00 R-19 2,00
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 12,00
Quant. Observagdes
12,00 R-19 12,00
3.4.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOQ). AF_05/2021 M 4.705,21
1 TRAVESSA OSVALDO GONGALVES CRUZ 241,70
Comp. | x Quant. Observacgdes
Meio - fio Reto - (EO até E5 + 14,68) +
118,96 | x 2,00 3.1141.17 237,92
Comp. Observagdes
3,78 Meio - fio Curvo 3,78
2 RUA CANTORA JOELMA MENDES 185,03
Comp. Quant. Observagdes
90,16 2,00 Meio - fio Reto - EO até E4 + 10,16 180,32
Comp. Observacgdes
4,71 Meio - fio Curvo 4,71
3 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 153,20
Comp. Quant. Observagdes
71,89 2,00 Meio - fio Reto - EO + 2,24 até E3 + 14,13 143,78
Comp. Observacdes
9,42 Meio - fio Curvo 9,42
4 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 109,67
Comp. Quant. Observacdes
49,33 2,00 Meio - fio Reto - EO + 5,32 até E2 + 14,65 98,66
Comp. Observagdes
11,01 Meio - fio Curvo 11,01
5 RUA PROJETADA 01 156,65
Comp. Quant. Observagdes
75,18 2,00 Meio - fio Reto - EO até E3 + 15,18 150,36




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
Comp. Observacgdes
6,29 Meio - fio Curvo 6,29
6 RUA PROJETADA 02 197,83
Comp. X Quant. Observacgdes
92,62 X 2,00 Meio - fio Reto - EO + 3,74 até E4 + 13,65 + 2,71 185,24
Comp. Observacgdes
12,59 Meio - fio Curvo 12,59
7 TRAVESSA VITAL BRASIL 160,38
Comp. X Quant. Observagdes
73.90 « 2,00 Meio - fio Reto - (EO + 6,65 até E3 + 17,65) + 147,80
2,90
Comp. Observagdes
12,58 Meio - fio Curvo 12,58
8 RUA VITAL BRASIL 430,93
Comp. X Quant. Observagdes
Meio - fio Reto - (EO até E11 + 3,88) + 3,74 -
221,82 | x 2,00 2.90 - 2,90 443,64
Comp. Observagdes
8,05 Meio - fio Curvo 8,05
Comp. Quant. Observagdes
20,76 -1,00 Desconto dos entroncamentos -20,76
9 RUA JOSE ISIDORO DA SILVA 113,58
Comp. | x Quant. Observagdes
50,51 " 2,00 Meio - fio Reto - (EO ;— 2,150 até E2 +14,50) + 101,02
Comp. Observagdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
10 AVENIDA JOAO FIGUEIREDO 109,56
Comp. Quant. Observagdes
49,00 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,70 até E2 + 13,70 98,00
Comp. Observagdes
11,56 Meio - fio Curvo 11,56
11 RUA PROJETADA 03 110,49
Comp. Quant. Observagdes
50,96 2,00 Meio - fio Reto - EO + 4,68 at¢ E2 + 15,64 101,92
Comp. Observagoes
8,57 Meio - fio Curvo 8,57
12 RUA PROJETADA 04 113,48
Comp. Quant. Observacdes
50,46 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,47 100,92
Comp. Observagdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
13 RUA MATHEUS VILELA SOARES 114,40
Comp. | x| Quant. | ] [ Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE P

LANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5092 [x| 200 | | [ ] Meio - fio Reto - EO +5,01 até E2 + 15,93 101,84
Comp. Observacgdes
12,56 Meio - fio Curvo 12,56
14 RUA VICENTE FERREIRA NETO 112,97
Comp. Quant. Observacgdes
50,20 2,00 Meio - fio Reto - EO +5,53 até E2 + 15,73 100,40
Comp. Observagdes
12,57 Meio - fio Curvo 12,57
15 RUA MARIA PORFILIO DA SILVA 827,31
Area Observacdes
Comp. Quant. Observagdes
436,08 2,00 Meio - fio Reto - EO até E21 + 16,08 872,16
41,83 Meio - fio Reto - Entroncamentos 41,83
Comp. Observagdes
29,14 Meio - fio Curvo - Entroncamentos 29,14
Comp. Quant. Observagdes
115,82 | x -1,00 Desconto dos entroncamentos -115,82
16 RUA JOAO ALMEIDA NEVES 1568,03
Comp. | x Quant. Observagdes
465,72 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 5,72 - Lado 01 465,72
470,19 | x 1,00 Meio - fio Reto - EO até E23 + 10,19 - Lado 02 470,19
16,14 X 1,00 Meio - fio Reto 16,14
Comp. Observacgdes
705,00 Meio - fio Reto - Canteiros 705,00
28,28 Meio - fio Curvo - Canteiros 28,28
Comp. Quant. Observacgdes
117,30 -1,00 Desconto dos entroncamentos -117,30
DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
3.5.1 | JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO M3 1.972,23
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Comp. X Larg. X Prof. Observacdes
39,37 X 1,00 X 2,70 Tubo 600mm 106,29
43,34 X 1,00 X 2,70 Tubo 600mm 117,01
39,72 X 1,00 X 2,95 Tubo 600mm 17,17
27,80 X 1,00 X 2,95 Tubo 600mm 82,01
44,67 X 1,00 X 2,85 Tubo 600mm 127,30
31,30 X 1,00 X 2,70 Tubo 600mm 84,51
22,88 X 1,00 X 2,50 Tubo 600mm 57,20
17,88 X 1,00 X 2,60 Tubo 600mm 46,48
15,22 X 1,00 X 2,83 Tubo 600mm 42,99
21,26 X 1,00 X 2,40 Tubo 600mm 51,02
39,72 X 1,00 X 2,55 Tubo 600mm 101,28
27,80 X 1,00 X 2,55 Tubo 600mm 70,89




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
44,67 X 1,00 X 2,40 Tubo 600mm 107,20
31,30 X 1,00 X 2,40 Tubo 600mm 75,12
22,88 X 1,00 X 2,55 Tubo 600mm 58,34
16,61 X 1,00 X 2,70 Tubo 600mm 44,84
9,65 X 1,00 X 2,98 Tubo 600mm 28,70
40,27 X 1,00 X 2,95 Tubo 600mm 118,79
38,75 X 1,00 X 3,20 Tubo 600mm 124,00
40,33 X 1,00 X 2,95 Tubo 600mm 118,97
25,83 X 1,00 X 2,70 Tubo 600mm 69,74
40,88 X 1,00 X 2,95 Tubo 600mm 120,59
24,63 X 1,00 X 3,10 Tubo 600mm 76,35
8,48 X 1,00 X 3,00 Tubo 600mm 25,44
ESCAVA(;Ap MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

3.5.2 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,E§ M3), LARG. MENOF} QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,60
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Comp. | x Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
0,65 X 0,80 X 1,25 X 24,00 Tubo 400mm 15,60
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
3.5.3 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVAD'EIRA (1,2 M3), LARQ. DE1,5MA25M, EM M3 412,11
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Comp. | x Larg. X Prof. X Quant. Observacgdes
3,00 X 2,10 X 1,35 X 24,00 Boca de lobo dupla 204,12
1,80 X 1,80 X 2,65 X 10,00 PV 85,86
1,80 X 1,80 X 3,15 X 4,00 PV 40,82
1,80 X 1,80 X 2,95 X 2,00 PV 19,11
1,80 X 1,80 X 2,35 X 6,00 PV 45,68
1,80 X 1,80 X 2,55 X 2,00 PV 16,52
354 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGUAIT:AOI\Q;EZIBISCI)? QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 727,72
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
39,37 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 39,37
43,34 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 43,34
39,72 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 39,72
27,80 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 27,80
44,67 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 44,67
31,30 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 31,30
22,88 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 22,88
17,88 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 17,88
15,22 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 15,22
21,26 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 21,26
39,72 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 39,72
27,80 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 27,80
44,67 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 44,67
31,30 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 31,30




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
22,88 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 22,88
16,61 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 16,61
9,65 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 9,65
40,27 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 40,27
38,75 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 38,75
40,33 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 40,33
25,83 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 25,83
40,88 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 40,88
24,63 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 24,63
8,48 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 8,48
0,65 X 0,80 X 24,00 Tubo 400mm 12,48
355 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M M2 77.76
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
1,80 X 1,80 X 10,00 PV 32,40
1,80 X 1,80 X 4,00 PV 12,96
1,80 X 1,80 X 2,00 PV 6,48
1,80 X 1,80 X 6,00 PV 19,44
1,80 X 1,80 X 2,00 PV 6,48
356 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 3.944.57
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 ’
Comp. | x Alt. X Quant. Observagdes
39,37 X 2,70 X 2,00 Tubo 600mm 212,59
43,34 X 2,70 X 2,00 Tubo 600mm 234,03
39,72 X 2,95 X 2,00 Tubo 600mm 234,34
27,80 X 2,95 X 2,00 Tubo 600mm 164,02
44,67 X 2,85 X 2,00 Tubo 600mm 254,61
31,30 X 2,70 X 2,00 Tubo 600mm 169,02
22,88 X 2,50 X 2,00 Tubo 600mm 114,40
17,88 X 2,60 X 2,00 Tubo 600mm 92,97
15,22 X 2,83 X 2,00 Tubo 600mm 85,99
21,26 X 2,40 X 2,00 Tubo 600mm 102,04
39,72 X 2,55 X 2,00 Tubo 600mm 202,57
27,80 X 2,55 X 2,00 Tubo 600mm 141,78
44,67 X 2,40 X 2,00 Tubo 600mm 214,41
31,30 X 2,40 X 2,00 Tubo 600mm 150,24
22,88 X 2,55 X 2,00 Tubo 600mm 116,68
16,61 X 2,70 X 2,00 Tubo 600mm 89,69
9,65 X 2,98 X 2,00 Tubo 600mm 57,41
40,27 X 2,95 X 2,00 Tubo 600mm 237,59
38,75 X 3,20 X 2,00 Tubo 600mm 248,00
40,33 X 2,95 X 2,00 Tubo 600mm 237,94
25,83 X 2,70 X 2,00 Tubo 600mm 139,48
40,88 X 2,95 X 2,00 Tubo 600mm 241,19
24,63 X 3,10 X 2,00 Tubo 600mm 152,70




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
848 |x| 300 [x| 200 | | Tubo 600mm 50,88
357 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 620.13
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 ’
Comp. X Alt. X Quant. Observacgdes
10,20 X 1,35 X 24,00 Boca de lobo dupla 330,48
0,80 X 1,35 X -24,00 Desconto tubo 400mm -25,92
7,20 X 2,65 X 10,00 PV 190,80
0,80 X 1,35 X -10,00 Desconto tubo 400mm -10,80
1,00 X 2,65 X -18,00 Desconto tubo 600mm -47,70
7,20 X 3,15 X 4,00 PV 90,72
0,80 X 1,35 X -4,00 Desconto tubo 400mm -4,32
1,00 X 3,15 X -8,00 Desconto tubo 600mm -25,20
7,20 X 2,95 X 2,00 PV 42,48
0,80 X 1,35 X -2,00 Desconto tubo 400mm -2,16
1,00 X 2,95 X -4,00 Desconto tubo 600mm -11,80
7,20 X 2,35 X 6,00 PV 101,52
0,80 X 1,35 X -6,00 Desconto tubo 400mm -6,48
1,00 X 2,35 X -11,00 Desconto tubo 600mm -25,85
7,20 X 2,55 X 2,00 PV 36,72
0,80 X 1,35 X -2,00 Desconto tubo 400mm -2,16
1,00 X 2,55 X -4,00 Desconto tubo 600mm -10,20
3.5.8 COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 ORSE 07/2026) M3 116,20
Comp. | x Larg. X Alt. X Quant. Observagdes
39,37 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,29
43,34 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,93
39,72 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,35
27,80 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 4,44
44,67 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 7,14
31,30 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 5,00
22,88 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 3,66
17,88 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 2,86
15,22 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 2,43
21,26 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 3,40
39,72 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,35
27,80 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 4,44
44,67 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 7,14
31,30 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 5,00
22,88 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 3,66
16,61 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 2,65
9,65 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 1,54
40,27 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,44
38,75 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,20
40,33 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,45
25,83 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 4,13




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
40,88 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 6,54
24,63 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 3,94
8,48 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 1,35
0,65 X 0,60 X 0,20 X 24,00 Tubo 400mm 1,87
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
3.5.9 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 715,24
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Comp. | x Quant. Observagoes
39,37 X 1,00 Tubo 600mm 39,37
43,34 X 1,00 Tubo 600mm 43,34
39,72 X 1,00 Tubo 600mm 39,72
27,80 X 1,00 Tubo 600mm 27,80
44,67 X 1,00 Tubo 600mm 44,67
31,30 X 1,00 Tubo 600mm 31,30
22,88 X 1,00 Tubo 600mm 22,88
17,88 X 1,00 Tubo 600mm 17,88
15,22 X 1,00 Tubo 600mm 15,22
21,26 X 1,00 Tubo 600mm 21,26
39,72 X 1,00 Tubo 600mm 39,72
27,80 X 1,00 Tubo 600mm 27,80
44,67 X 1,00 Tubo 600mm 44,67
31,30 X 1,00 Tubo 600mm 31,30
22,88 X 1,00 Tubo 600mm 22,88
16,61 X 1,00 Tubo 600mm 16,61
9,65 X 1,00 Tubo 600mm 9,65
40,27 X 1,00 Tubo 600mm 40,27
38,75 X 1,00 Tubo 600mm 38,75
40,33 X 1,00 Tubo 600mm 40,33
25,83 X 1,00 Tubo 600mm 25,83
40,88 X 1,00 Tubo 600mm 40,88
24,63 X 1,00 Tubo 600mm 24,63
8,48 X 1,00 Tubo 600mm 8,48
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
3.5.10 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 15,60
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Comp. | x Quant. Observacgdes
0,65 X 24,00 Tubo 400mm 15,60
3511 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 15312
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ’
Comp. X Larg. X Quant. Observacdes
2,60 X 1,70 X 24,00 Boca de lobo dupla 106,08
1,40 X 1,40 X 10,00 PV 19,60
1,40 X 1,40 X 4,00 PV 7,84
1,40 X 1,40 X 2,00 PV 3,92




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
1,40 X 1,40 6,00 PV 11,76
1,40 X 1,40 2,00 PV 3,92
3512 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 24.00
" TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdes
24,00 24,00
3513 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 4.00
~ DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF. ITEM: 11240 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagdes
4,00 4,00
3514 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 10.00
" DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.50 M (REF. ITEM: 2743 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagdes
10,00 10,00
3515 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 6.00
~ DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.20 M (REF. ITEM: 2742 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observacgdes
6,00 6,00
3516 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 200
" DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.80 M (REF. ITEM: 2744 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagdes
2,00 2,00
3517 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 200
~ DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.40 M (REF. ITEM: 2743 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagoes
2,00 2,00
3.5.18 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 1.810,59
Vol. X Quant. Observacdes
2.399,94 | x 1,00 Escavagao 2.399,94
7,66 X -1,00 Lastro -7,65
116,20 | x -1,00 Colchao de areia -116,20
1,96 X -1,00 Tubo 400mm -1,95
202,20 | x -1,00 Tubo 600mm -202,19
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
5,75 X -24,00 Boca de Lobo -137,90
5,10 X -10,00 Pv - 2,50m -50,96
4,51 X -6,00 Pv - 2,20m -27,04
5,68 X -2,00 Pv - 2,80m -11,36
4,90 X -2,00 Pv - 2,40m -9,80
6,08 X -4,00 Pv - 3,00m -24,30
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
3.5.19 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 589,35
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Vol. X Quant. Observacgdes
7,66 X 1,00 Lastro 7,65
116,20 | x 1,00 Colchao de areia 116,20
1,96 X 1,00 Tubo 400mm 1,95
202,20 | x 1,00 Tubo 600mm 202,19
5,75 X 24,00 Boca de Lobo 137,90
5,10 X 10,00 Pv - 2,50m 50,96
4,51 X 6,00 Pv -2,20m 27,04
5,68 X 2,00 Pv - 2,80m 11,36
4,90 X 2,00 Pv - 2,40m 9,80
6,08 X 4,00 Pv - 3,00m 24,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
Sy KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 WERGL iz
Vol. X Dist. Observagdes
589,35 | x 2,00 bota-fora 1.178,70
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA - COHAB 3
4.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
411 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM M3 893.34
T TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 893,34
Volume Observacdes
893,34 Volume de corte do terreno 893,34
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
4.1.2 CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZACAO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI M2 1.916,73
07/2026)
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 1916,73
Area Observagées
20,25 Area entroncamento 20,25
116,71 Area entroncamento 116,71
1561,89 Area central 1.561,89
Comp. | x Larg. Observagdes
484,19 | x 0,45 Sarjeta e Meio-fio 217,88




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
413 BASCULANTE 18 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E M3 634,41
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR =| 634,41
Volume Observagdes
893,34 =| 893,34
Area X Esp. Observagdes
292,12 | x -0,45 Volume destinado a Escoramento do meio-fio | =| -131,45
283,30 | x -0,45 Volume destinado a Escoramento do meio-fio | =| -127,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
ol KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ARG e
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR =| 3425,81
Volume | x Km Observagdes
634,41 X 5,40 Transporte do material escavado =| 3.425,81
X Ml Y50 |
2% Vila Brahma - Viana)
& Moura Construtora
CONSTRUGAO DE SUB-BASE E BASE
CONSTRUGAO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA,
4.2.1 COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. M3 287,49
(REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR =| 287,49
Area X Esp. Observagdes
20,25 X 0,15 Area entroncamento = 3,03
116,71 X 0,15 Area entroncamento = 17,50
1561,89 | x 0,15 Area central =| 234,28
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
484,19 | x 0,45 X 0,15 Sarjeta e Meio-fio = 32,68




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
422 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM M3 287.49
- ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ’

1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 287,49
Area X Esp. Observagoes
20,25 X 0,15 Area entroncamento 3,03
116,71 X 0,15 Area entroncamento 17,50
1561,89 | x 0,15 Area central 234,28
Comp. | x Larg. X Esp. Observagdes
484,19 | x 0,45 X 0,15 Sarjeta e Meio-fio 32,68
423 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 172,49
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 172,49
Volume | x % Observagdes
287,49 | x| 60,00% Volume de solo para sub-base 172,49
424 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 114,99
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 114,99
Volume | x % Observagdes
287,49 | x| 40,00% Volume de brita para sub-base 114,99
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
425 BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 287,48
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 287,48
Volume Observagdes
172,49 Solo para Base 172,49
114,99 Brita para Base 114,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
HEE KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 LY ST
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 3478,49
Volume | x KM Observacgdes
172,49 X 12,10 Solo para Base 2087,12
114,99 | x 12,10 Brita para Base 1391,37




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
3 Y Mineraga
Delmiro Gox
Mirame-(:ri_s}o
do Magano
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
431 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025) M 234,90
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 234,90
Comp. Observagdes
234,90 234,90
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 449,04
ALTURA). AF_01/2024
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 449,04
Comp. Observagdes
229,06 229,06
219,98 219,98
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.3 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 35,15
ALTURA). AF_01/2024
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 35,15
Comp. Observagdes
6,35 6,35
6,28 6,28
9,96 9,96
12,56 12,56
434 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM M 449 04
" BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 449,04
Comp. Observagdes
229,06 229,06
219,98 219,98




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
435 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM M 3515
e BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 ’

1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 35,15
Comp. Observagoes
6,35 6,35
6,28 6,28
9,96 9,96
12,56 12,56
436 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE M 48419
" 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016) ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 484,19
Comp. Observagdes
229,06 229,06
219,98 219,98
6,35 6,35
6,28 6,28
9,96 9,96
12,56 12,56
437 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE R 1.698.85
~ PAVIMENTOS. (REF. ITEM: 102470 - SINAPI 09/2025) m U
RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 1.698,85
Area Observagbes
20,25 Area entroncamento 20,25
116,71 Area entroncamento 116,71
1561,89 Area central 1.561,89
438 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C, PARA OBRAS DE R 1.698.85
e CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS. (REF. ITEM: 104375 - SINAPI 09/2025) m T
RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 1.698,85
Area Observagbes
20,25 Area entroncamento 20,25
116,71 Area entroncamento 116,71
1561,89 Area central 1.561,89
439 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - s 50.95
"~ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 m ’
RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 50,95
Area X Esp. Observagdes
20,25 | x 0,03 Area entroncamento 0,60
116,71 X 0,03 Area entroncamento 3,50
1561,89 | x 0,03 Area central 46,85




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
4310 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - s 50.95
e EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 m ’

RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 50,95
Area X Esp. Observagoes
20,25 | x 0,03 Area entroncamento 0,60
116,71 X 0,03 Area entroncamento 3,50
1561,89 | x 0,03 Area central 46,85
4.3.11 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? (UNIDADE: M3). AF_02/2026 m?3 101,90
RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 101,90
Volume Observagdes
50,95 Carga Binder 50,95
50,95 Carga CBUQ 50,95
43.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 101.90
e KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ’
RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 101,90
Volume | x KM Observacgdes
50,95 X Carga Binder 50,95
50,95 X Carga CBUQ 50,95
3 L " 3 X Minemq:‘a:;*Gh ‘
Delmiro Gouveia =" ,
CALCADAS
441 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, R 575.42
o EM LONA PLASTICA. AF_07/2026 m ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 575,42
Area Observagdes
292,12 292,12
283,30 283,30
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
442 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, s 3451
o USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 m ’

1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 34,51
Area X Esp. Observagoes
29212 | x 0,06 17,52
283,30 | x 0,06 16,99
SINALIZAGAO
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002
451 UN 2,00
SINAPI 01/2020)
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 2,00
Quant. Observagdes
2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE
452 | SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E UN 5,00
ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 5,00
Quant. Observagdes
5,00 5,00
453 PLACA DE REGULAMENTACAO EM AGO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - UN 300
" FORNECIMENTO E IMPLANTACAO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 07/2025) ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 3,00
Quant. Observagdes
3,00 R-1 3,00
454 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - UN 200
~ FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 07/2025) ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 2,00
Quant. Observacgdes
2,00 R-19 2,00
455 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 484,19
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 484,19
Comp. Observacdes
229,06 229,06
219,98 219,98
6,35 6,35
6,28 6,28
9,96 9,96




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
1256 | | | ] | ] 12,56
456 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM m? 48.58
MICROESFERAS DE VIDRO (REF.: ITEM 72947 SINAPI 04/2021) ’
1 RUA PROJETADA - HOSPITAL DE AMOR 48,58
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
229,06 | x 0,10 X 1,00 LBO 22,90
219,98 | x 0,10 X 1,00 LBO 21,99
6,35 X 0,10 X 1,00 LBO 0,63
6,28 X 0,10 X 1,00 LBO 0,62
9,96 X 0,10 X 1,00 LBO 0,99
12,56 X 0,10 X 1,00 LBO 1,25
2,00 X 0,10 X 38,00 LFO-2 0,20
4.6 DRENAGEM
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M (MEDJA MONTANTE E
4.6.1 | JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO M3 281,92
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. X Quant. Observagdes
15,26 X 1,00 X 2,08 X 1,00 Tubo 600mm 31,66
66,70 X 1,00 X 2,98 X 1,00 Tubo 600mm 198,43
13,17 X 1,00 X 3,60 X 1,00 Tubo 600mm 47,41
3,40 X 0,80 X 1,63 X 1,00 Tubo 400mm 4,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
4.6.2 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM M3 70,44
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Comp. | x Larg. X Prof. X Quant. Observacgdes
3,00 X 2,10 X 1,35 X 1,00 Boca de lobo dupla 8,50
1,80 X 1,80 X 1,90 X 1,00 PV 6,15
1,80 X 1,80 X 3,95 X 1,00 PV 12,79
1,80 X 1,80 X 3,15 X 1,00 PV 10,20
8,10 X 1,80 X 2,25 X 1,00 Calha 32,80
463 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGUAIT:AOI\Q;EZIBI(Z)(;? QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 97,85
Comp. X Larg. X Quant. Observacdes
15,26 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 15,26
66,70 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 66,70
13,17 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm 13,17
3,40 X 0,80 X 1,00 Tubo 400mm 2,72
464 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M M2 24,30

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Comp. | x Larg. X Quant. Observagoes
1,80 X 1,80 X 1,00 PV 3,24
1,80 X 1,80 X 1,00 PV 3,24
1,80 X 1,80 X 1,00 PV 3,24
8,10 X 1,80 X 1,00 Calha 14,58
465 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 566.05
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Prof. X Quant. Observagdes
15,26 X 2,08 X 2,00 Tubo 600mm 63,32
66,70 X 2,98 X 2,00 Tubo 600mm 396,86
13,17 X 3,60 X 2,00 Tubo 600mm 94,82
3,40 X 1,63 X 2,00 Tubo 400mm 11,05
466 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 100.27
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 ’
Comp. | x Prof. X Quant. Observagdes
3,00 X 1,35 X 2,00 Boca de lobo dupla 8,10
2,10 X 1,35 X 2,00 Boca de lobo dupla 5,67
0,80 X 1,35 X -1,00 Desconto tubo 400mm -1,08
7,20 X 1,90 X 1,00 PV 13,68
0,80 X 1,90 X -1,00 Desconto tubo 400mm -1,52
1,00 X 1,90 X -2,00 Desconto tubo 600mm -3,80
7,20 X 3,95 X 1,00 PV 28,44
1,00 X 3,95 X -2,00 Desconto tubo 600mm -7,90
7,20 X 3,15 X 1,00 PV 22,68
1,00 X 3,15 X -2,00 Desconto tubo 600mm -6,30
8,10 X 2,25 X 2,00 Calha 36,45
1,80 X 2,25 X 2,00 Calha 8,10
1,00 X 2,25 X -1,00 Desconto tubo 600mm -2,25
4.6.7 COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 ORSE 07/2026) M3 15,61
Comp. X Larg. X Prof. X Quant. Observacdes
15,26 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 2,44
66,70 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 10,67
13,17 X 0,80 X 0,20 X 1,00 Tubo 600mm 2,10
3,40 X 0,60 X 0,20 X 1,00 Tubo 400mm 0,40
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
4.6.8 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 95,13

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Comp.

Quant.

Observagdes

15,26

1,00

Tubo 600mm

15,26




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
66,70 X 1,00 Tubo 600mm 66,70
13,17 X 1,00 Tubo 600mm 13,17
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
4.6.9 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 3,40
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Comp. | x Quant. Observagoes
3,40 X 1,00 Tubo 400mm 3,40
4610 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 8.26
o ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ’
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
1,40 X 1,40 X 1,00 PV 1,96
1,40 X 1,40 X 1,00 PV 1,96
1,40 X 1,40 X 1,00 PV 1,96
1,70 X 1,40 X 1,00 Calha 2,38
4611 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1.00
o TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observacgdes
1,00 Boca de lobo 1,00
4612 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 1.00
o DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF. ITEM: 11240 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagdes
1,00 Pv - 3,00m 1,00
4613 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 1.00
o DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.75 M (REF.: ITEM 2740 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagoes
1,00 Pv -1,75m 1,00
4614 CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, UN 1.00
o DIMENSOES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.80 M (REF. ITEM: 2744 ORSE 07/2026) ’
Quant. Observagdes
1,00 Pv - 3,80m 1,00
4615 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAGCAO, FORMAS M3 911

E EXECUGAO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024)

Comp. ‘x‘ Larg. ‘x‘ Prof. ‘x‘ Quant. Observagdes




PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
7,70 X 1,40 X 0,20 X 1,00 Laje fundo = 2,15
7,30 X 2,00 X 0,20 X 2,00 Paredes = 5,84
1,40 X 2,00 X 0,20 X 2,00 Paredes = 1,12
GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1.1/2” x 3/8”, COM CANTONEIRA DE 4” x
4.6.16 | 3/8” E PERFIL |, LAMINADO, DE 4” x 3/16”, PARA CAPTAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS - DIMENSOES: 7,50 x M2 1,00
1,20 m. (REF. ITEM: 4112 ORSE 07/2026)
Quant. Observagdes
1,00 Grelha = 1,00
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
4.6.17 REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO M2 94,77
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
Comp. | x Larg. X Quant. Observagdes
1,80 X 1,80 X 1,00 PV -1,75m = 3,24
3,00 X 1,90 X 1,00 Boca de lobo = 5,70
3,40 X 0,80 X 1,00 Tubo 400mm = 2,72
66,70 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm = 66,70
13,17 X 1,00 X 1,00 Tubo 600mm = 13,17
1,80 X 1,80 X 1,00 PV - 3,80m = 3,24
46.18 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 286,06
Vol. X Quant. Observagdes
352,36 | x 1,00 Escavagéo =| 352,36
0,41 X -1,00 Lastro = -0,41
15,61 X -1,00 Colchao de areia = -15,61
0,43 X -1,00 Tubo 400mm = -0,42
26,89 X -1,00 Tubo 600mm =| -26,89
5,75 X -1,00 Boca de Lobo = -5,74
3,53 X -1,00 Pv -1,75m = -3,52
6,08 X -1,00 Pv - 3,00m = -6,07
7,64 X -1,00 Pv - 3,80m = -7,64
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
4.6.19 BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E M3 66,30
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Vol. X Quant. Observagdes
0,41 X 1,00 Lastro = 0,41
15,61 X 1,00 Colchao de areia = 15,61
0,43 X 1,00 Tubo 400mm = 0,42
26,89 X 1,00 Tubo 600mm = 26,89
5,75 X 1,00 Boca de Lobo = 5,74
3,53 X 1,00 Pv -1,75m = 3,52
6,08 X 1,00 Pv - 3,00m = 6,07
7,64 X 1,00 Pv - 3,80m = 7,64
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
B KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 LY S
Vol. X Dist. Observagdes
66,30 X 5,40 bota-fora = 358,02
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PREFEITURADE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS DO

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
ot
.S;E\‘IERIANO,‘
'y MO!IAE? FlLHO.
5.0
8.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00
UND
1,00 = 1,00
OBSERVACOES
Horas X Dias Semanas | x | Semanas | x Meses
2,00 X 2,00 4,00 X 4,00 X 11,00 Engenheiro =| 176,00
44,00 X 4,00 X 4,00 X 11,00 Encarregado Geral =] 1.936,00

¥ernanda Tenério de Lite
Engenheira Civil
CREA- PE n° 1816372578

FERNANDA TENORIO DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9



