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NOTAS

1- O KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO SERA UTILIZADO PARA FIXAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NO

RACK.

2- A ORGANZAGAO E FIXAGAO DOS CABOS NO RACK SERA FEITA POR VELCRO. NO INTERIOR DO RACK ESTA

AMARRAGAO DEVERA SER DE 15 EM 15 cm.

3- A ORGANZAGAO E FIXAGAO DOS CABOS NA ELETROCALHA SERA FEITA POR VELCRO. ESTA AMARRAGAO DEVERA

SER DE 30 EM 30 cm.

4- OS CABOS DEVEM SER PENTEADOS ANTES DE PASSAR A FITA DE VELCRO.

5- DEIXAR, NO MINIMO, 3 METROS DE SOBRA DE CABO DE REDE CONTADOS A PARTIR DO PONTO DE ENTRADA

DE CABOS NO RACK.

6- OS CABOS DE DADOS, TELEFONIA E CFTV SERAO DE CORES DISTINTAS. AS CORES DOS CABOS E PATCH CORDS

DEVEM SEGUIR O SEGUINTE CRITERIO:

DADOS - AZUL;

TELEFONE - PRETO;
SEGURANCA - VERMELHO;
BACKBONE - AMARELO.

7- OS CABOS CONECTADOS AOS PATCH PANELS E OS CABOS CONECTADOS NAS TOMADAS RJ45 SERAO

IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE IDENTIFICAGAO.

8- TODOS OS ESPELHOS DE TOMADAS RJ45 E OS PAINEIS DOS PATCH PANELS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM

ETIQUETAS DE ALTA RESISTENCIA.
9- CABOS DE DADOS, TELEFONE E CFTV SERAO DE CATEGORIA 6.
10- PATCH CORDS, PATCH PANELS E TOMADAS RJ45 SERAO DE CATEGORIA 6.

11- OS CABOS E CONECTORES DEVEM POSSUIR MESMA IMPEDANCIA.

12- TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE @3/4", OU CONFORME INDICADO NO PROJETO.

13- TODOS OS CABOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE SEPARADOS DA REDE ELETRICA.

14-TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS DEVERAO SER

ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

Descri¢cao dos Elementos do Rack

Tamanho Superior: ISO A1 (paisagem)

Nome: 00A-00-XX
Localizacao:

Ponto Tipo Descrigcado do ponto de dados Ambiente Secretaria Comprimento
00A-00-1 |00A-02-XX 3,75
00A-00-2 |00A-01-XX 3,57
00A-00-3 |00A-03-XX 3,92
00A-00-4 |00A-04-XX 4,10
00A-00-5 |Reserva -
00A-00-6 |Reserva -
00A-00-7 |Reserva -
00A-00-8 |Reserva --
00A-00-9
00A-00-10
00A-00-11
00A-00-12
00A-00-13
00A-00-14
00A-00-15
00A-00-16

Notas:
Nome: 00A-01-XX
Localizagao:

Ponto Tipo Descricdo do ponto de dados Ambiente Secretaria Comprimento
00A-01-1 |Dados AREA DE TRABALHO ATENDIMENTO 32,59
00A-01-2 |Dados AREA DE TRABALHO ATENDIMENTO 32,54
00A-01-3 |Dados AREA DE TRABALHO CAMARIM 15,90
00A-01-4 |Dados AREA DE TRABALHO CAMARIM 14,87
00A-01-5 |Dados AREA DE TRABALHO AUDIO E IMAGEM 15,21
00A-01-6 |Dados AREA DE TRABALHO AUDIO E IMAGEM 14,11
00A-01-7 |Dados AREA DE TRABALHO AUDIO E IMAGEM 12,13
00A-01-8 |Dados AREA DE TRABALHO AUDIO E IMAGEM 10,76
00A-01-9 |Dados AREA DE TRABALHO AUDIO E IMAGEM 10,71
00A-01-10 |Dados AREA DE TRABALHO SALA DE AUDIODESCRICAO 9,33
00A-01-11 |Dados AREA DE TRABALHO SALA DE AUDIODESCRIGCAO 8,65
00A-01-12 |Dados AREA DE TRABALHO SALA DE AUDIODESCRICAO 8,69
00A-01-13 |Dados AREA DE TRABALHO SEGURANCA E CPD 9,60
00A-01-14 |Dados AREA DE TRABALHO SEGURANCA E CPD 9,55
00A-01-15 |Dados AREA DE TRABALHO SEGURANGCA E CPD 7,95
00A-01-16 |Dados AREA DE TRABALHO ACERVO E CATALOGACAO 7,46

Notas:
Nome: 00A-02-XX
Localizagao:

Ponto Tipo Descrigcao do ponto de dados Ambiente Secretaria Comprimento
00A-02-1 |Dados AREA DE TRABALHO ACERVO E CATALOGACAO 7,69
00A-02-2 |Dados AREA DE TRABALHO ACERVO E CATALOGACAO 9,01
00A-02-3 |Dados AREA DE TRABALHO ADMINISTRACAO 12,63
00A-02-4 |Dados AREA DE TRABALHO ADMINISTRACAO 12,66
00A-02-5 |Dados AREA DE TRABALHO ADMINISTRACAO 12,68
00A-02-6 |Dados AREA DE TRABALHO ADMINISTRACAO 12,57
00A-02-7 |Dados AREA DE TRABALHO ADMINISTRACAO 12,60
00A-02-8 |Dados AREA DE TRABALHO ADMINISTRACAO 12,62
00A-02-9 |Dados AREA DE TRABALHO SALA DE REUNIAO 11,29
00A-02-10 |Dados AREA DE TRABALHO SALA DE REUNIAO 11,24
00A-02-11 |Dados AREA DE TRABALHO GERENCIA 17,59
00A-02-12 |Dados AREA DE TRABALHO GERENCIA 17,64
00A-02-13 |Reserva --
00A-02-14 |Reserva --
00A-02-15 |Reserva --
00A-02-16 |Reserva --

Notas:

Nome: 00A-03-XX
Localizagao:

Ponto Tipo Descrigao do ponto de dados| Ambiente Secretaria Comprimento
00A-03-1 |CFTV Co1 EXTERNA 37,66
00A-03-2 |CFTV Co02 EXTERNA 37,49
00A-03-3 |CFTV C03 EXTERNA 34,44
00A-03-4 |CFTV Co04 EXTERNA 38,23
00A-03-5 |CFTV C05 EXTERNA 51,45
00A-03-6 |CFTV C06 EXTERNA 51,55
00A-03-7 |CFTV Co7 EXTERNA 51,99
00A-03-8 |CFTV Co8 EXTERNA 31,49
00A-03-9 |CFTV C09 EXTERNA 30,53
00A-03-10 |CFTV C10 EXTERNA 30,29
00A-03-11 |CFTV C11 EXTERNA 12,25
00A-03-12 |CFTV C12 FOYER 28,85
00A-03-13 |CFTV C13 FOYER 27,61
00A-03-14 |CFTV C14 MULTIUSO 32,61
00A-03-15 |CFTV C15 MULTIUSO 19,21
00A-03-16 |CFTV C16 MULTIUSO 12,56

Notas:
Nome: 00A-04-XX
Localizagao:

Ponto Tipo Descrigdao do ponto de dados Ambiente Secretaria Comprimento
00A-04-1 |CFTV Cc17 RECEPCAO 30,32
00A-04-2 |CFTV c18 CIRCULACAO 14,32
00A-04-3 |CFTV C19 CIRCULACAO 30,95
00A-04-4 |CFTV C20 LOJA 38,35
00A-04-5 |CFTV C21 LOJA 48,65
00A-04-6 |CFTV C22 EXPOSICAO 1 37,13
00A-04-7 |CFTV C23 EXPOSICAO 1 24,30
00A-04-8 |CFTV C24 EXPOSICAO 1 33,81
00A-04-9 |CFTV C25 EXPOSICAO 2 13,57
00A-04-10 |CFTV C26 EXPOSICAO 2 32,13
00A-04-11 |CFTV c27 EXPOSICAO 2 31,26
00A-04-12 |CFTV C28 CIRCULAGCAO ADM 9,55
00A-04-13 |Reserva --
00A-04-14 |Reserva --
00A-04-15 |Reserva --
00A-04-16 |Reserva --

Notas:
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1- 00A-XX-XX - FRONTAL 2- 00A-XX-XX - ISOMETRICO

Item Descrigao do Material Dimensoées ST
e (pegas)
1 Distribuidor 6ptico DIO 08 fibras 1U 1
2 Frente falsa para rack 1U 1U 6
&) Gravador digital de video em rede IP 16 canais 2
4 Nobreak para instalacdo em rack 1.5KVA 220V 2U 1
) Organizador de cabos horizontal com tampa 1U 1U 6
6 Patch panel descarregado 1U, 16p 1U, 24p 4
7 Prateleira para rack 19" 2U 2U 2
8 Routerboard 1U 1
9 Régua de tomadas 2P+T, 10A 1U 1
10 Switch 16 portas 1U 2
11 Switch 16 portas POE 180W 1U 2
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Atualizagao dos dados da obra Wallas SEPLAN 14/08/2026 R02
Compatibilizagao Wallas SEPLAN 29/07/2026 R0O1
EMISSAO INICIAL WALLAS SEPLAN 18/06/2026 R0OO
DESCRIGAO EXECUTADO |SOLICITANTE DATA REVISAO
PREFEITURA DE GARANHUNS
- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
) Reforma de Edificagcao do Uso Publico para Implantagcao do
HAR .
Museu do Festival de Inverno De Garanhuns
Rua Dantas Barreto, s/n, Sdo José, Garanhuns-PE
PREFEITURADE
ART Contrato de Repasse Processo Caixa Area
PE20261591141 N° 923510/2021/MDR/CAIXA | N° 1081252-75/2021 | 2766,90 m?
Disciplina Nome
CABEAMENTO ESTRUTURADO PE-CAB-2026.01.013-201-R02
Administrativo Escala Folha
00A-01-XX Como indicada 201
QUADRO DE CARGAS Etapa Data
E DIAGRAMA UNIFILAR EXECUTIVO 14/08/2026
Administragdo Resp. Técnico
SIVALDO RODRIGUES ALBINO JOSEWALVAS CLEMENTE ESTEVAM
PREFEITO EN HEIRO ELETRICISTA
11.303.906/0001-00 REA PR 185744/D

ARQUIVO: PE-CAB-2026.01.013-201-R02
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FOLHA: A1 (594 x 841)



