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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 

  CONCORRENCIA Nº 001/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDITE PORTO MENDONÇA DE BARROS LOCALIZADO NO 

MUNICIPIO DE CANHOTINHO/PE. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de Execução EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO. 

E D I T A L 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Canhotinho, 

Estado de Pernambuco, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que 

fará realizar no próximo dia de 03 de fevereiro de 2022 às 08:30h. (oito horas e trinta minutos), licitação 

na modalidade CONCORRÊNCIA, reger-se-á pela Lei. 8.666, 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis 

nº 8.883, de 08 de junho de 1994, nº 9.648 de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.1999 e o presente Edital. 

Atendendo solicitação da Secretária de Educação, de acordo com as normas estabelecidas neste 

Tomada de Preço da seguinte forma: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente CONCORRÊNCIA tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDITE PORTO 

MENDONÇA DE BARROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CANHOTINHO/PE, tudo de acordo com as 

especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

2. ANEXOS DO EDITAL 

 

2.1. São anexos do Edital fazendo parte integrante e inseparável: 

1. Minuta do Contrato (Anexo I); 

2. Modelo de Credencial (Anexo II) 

3. Modelo Declaração de atendimento do inc. V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

(Cumprimento do Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal (Anexo III) 

4. Modelo Declaração do Licitante de que não há nenhum fato superveniente impeditivo (Anexo IV) 

5.  Modelo Declaração Expressa do Licitante de Integral Aceitação das Condições Previstas no 

presente Edital e seus anexos (Anexo V); 

6. Modelo  (Declaração que a Empresa Existe Fisicamente e que está em pleno funcionamento – 
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anexar foto da fachada da empresa(Anexo VI) 

7. Modelo de Declaração de inexistência de servidor público municipal nos quadros da empresa 

(Anexo VII); 

8. Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Microempresa ou 

Empresa de pequeno porte (Anexo VIII); 

9. Modelo de Declaração de Cumprimento os Requisitos de Habilitação (Anexo IX); 

10. Projeto Básico completo (Anexo X) 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

3.1.  Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecidas no País e 

que sua finalidade e ramo de atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou em alterações 

posteriores, procedidas até a data de publicação do aviso deste Edital, estejam ligados ao objeto desta 

licitação e que satisfaçam, integralmente, às condições estabelecidas neste Edital.  

3.2. Não poderão participar desta licitação:  

3.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação;  

3.2.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;  

3.2.3. Empresas em dissolução ou em liquidação;  

3.2.4. Empresas que tenham recebido a penalidade de suspensão de licitar e contratar com o órgão 

licitante;  

3.2.5. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso 

V, da Lei n° 9.605, de 1998;  

3.3. Para efeito deste edital entende-se por empresa toda organização societária, com ou sem fins de 

lucro, que atenda às exigências legais do País.  

3.4. Ficarão impedidas de participar as Empresas:  

3.4.1. Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público, 

ou que estejam temporariamente impedidas de participar de licitação e de contratar com a Administração 

Pública. 

 

4. AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES 

 

4.1. O presente Edital e seus respectivos anexos, poderão ser adquiridos na sala da Comissão de 

Licitação, localizada à Rua Dr. Afonso pena, 228, Sede da Prefeitura Municipal de Canhotinho ou através 

do e-mail cplcanhotinho2020@gmail.com  no horário de 08:00 às 12:00 horas, o licitante interessado 
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deverá trazer o carimbo da empresa; 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente 

Edital deverá ser dirigido por escrito a Presidenta da Comissão Permanente de Licitações, no endereço 

supracitado; 

4.3. Todos os documentos contidos que vierem a instruir o processo, nele ficarão retidos e deverão ser 

entregues no original, por publicação na imprensa oficial, ou, por cópia devidamente autenticada em 

cartório competente, podendo também ser autenticada pela Comissão nos termos da Lei. 

 

5.  DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

 

5.1.  OS DOCUMENTOS A SEREM COLOCADOS NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 

5.1.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, fornecido pela Comissão Permanente de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Canhotinho, acompanhado dos documentos cujos vencimentos das validades 

ocorram entre a data do cadastramento e abertura deste certame, devidamente atualizados; 

5.1.2. Declaração de atendimento do inc. V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (Cumprimento 

do Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal (Anexo III) 

5.1.3. Declaração do Licitante de que não há nenhum fato superveniente impeditivo (Anexo IV) 

5.1.4.  Declaração Expressa do Licitante de Integral Aceitação das Condições Previstas no presente 

Edital e seus anexos (Anexo V); 

5.1.5. Declaração que a Empresa Existe Fisicamente e que está em pleno funcionamento – anexar foto da 

fachada da empresa(Anexo VI) 

5.1.6. Declaração de inexistência de servidor público municipal nos quadros da empresa (Anexo VII); 

5.1.7. Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Microempresa ou Empresa de 

pequeno porte (Anexo VIII); 

5.1.8.  Declaração de Cumprimento os Requisitos de Habilitação (Anexo IX); 

 

5.2. DO REGISTRO CADASTRAL 

 

5.2.1. Para realizar o CADASTRAMENTO a empresa deverá COMPARECER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANHOTINHO – SALA DE LICITAÇÕES, até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, acompanhado dos documentos constantes nos itens 5.4 a 5.7 do 

edital. 

5.2.2.  ESCLARECEMOS QUE NÃO EMITIREMOS CERTIFICADOS DE ATENDIMENTOS DE 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/11-20220103112448.pdf
assinado por: idU

ser 85                     



 
 

 
C N P J  N º  1 0 . 1 3 2 . 7 7 7 / 0 0 0 1 - 6 3  

R u a  D r .  A f o n s o  P e n a ,  2 2 8  –  C a n h o t i n h o - P E  –  T e l e f a x  ( 8 7 )  3 7 8 1 . 1 1 4 4  
 

CADASTRAMENTO A LICITANTES QUE COMPARECEREM EM DATAS POSTERIORES AO 

TERCEIRO DIA ANTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  E DOCUMENTAÇÃO 

INCOMPLETAS.  

5.2.3. Para obter o Certificado de Registro Cadastral a Empresa deverá apresentar até 72 (setenta 

e duas) horas em dias úteis anterior à data da abertura das propostas dia (28.01.2022) 

5.2.4. Os recebimentos dos documentos para cadastro se encerram as 12:00 (doze), horas do dia 

28.01.2022. 

5.2.5. NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EMAIL 

5.2.6. Os documentos para Cadastramento deverão está dentro da sua validade e em cópia autenticada 

em cartório competente ou acompanhada do original para autenticação por parte da Comissão de 

Licitação. 

5.2.7. Aos interessados que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento prévio no prazo 

fixado no item 5.2.3.,  será fornecido CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL de acordo com o § 

2º do art. 22 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, o qual deverá ser 

apresentado à Comissão Permanente de Licitações no dia do certame (abertura dos envelopes), 

juntamente com as Certidões atualizadas (caso se vençam após o cadastramento) e todas as 

declarações constantes no edital (Declaração expressa do licitante de integral aceitação das 

condições previstas no presente Edital e seus Anexos; Declaração do licitante de que não há 

nenhum fato superveniente impeditivo de sua participação no certame; Declaração de 

atendimento do inc. V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (Cumprimento do Art. 7º 

Inciso XXXIII da Constituição Federal e Declaração que a Empresa Existe Fisicamente e que está em 

pleno funcionamento (ANEXAR FOTO DA FACHADA DA EMPRESA), Declaração de inexistência de 

servidor público municipal nos quadros da empresa, Declaração de Cumprimento das Condições 

de Habilitação para Microempresa ou Empresa de pequeno porte e 9. Modelo de Declaração de 

Cumprimento os Requisitos de Habilitação, devendo as Declarações tanto ser apresentada para 

cadastramento como para habilitação no dia da entrega dos envelopes. 

5.2.8. O não cumprimento do subitem 5.2. acarretará no não fornecimento do CERTIFICADO DE 

ATENDIMENTO DE CADASTRAMENTO PRÉVIO, item indispensável e insubstituível para a habilitação 

da empresa para o julgamento do certame. 

5.2.9. Apenas serão consideradas habilitadas as proponentes que fizerem prova de Capacidade 

Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômica Financeira. 

(Documentos abaixo para emissão do CRC). 

 

5.3. QUANTO A CAPACIDADE JURIDICA ART. 28 
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5.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial; 

5.3.3. Inscrição do ato constitutivo, na hipótese de sociedade civil; 

5.3.4. Documentos comprobatórios da eleição de seus administradores, no caso de sociedade por ações; 

5.3.5. Prova da diretoria em exercício, na hipótese de sociedade civil; 

5.3.6. Decreto de autorização, em sendo o caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país. 

5.3.7. Cédula de Identidade e CPF dos Sócios e ou proprietário 

 

5.4. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL – ART. 29 

 

5.4.1.  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.), atualizada, emitido pelo Ministério da 

Fazenda conforme Instrução Normativa RFB nº 1.634 de 06 de Maio de 2016 da Secretaria da Receita 

Federal, emitida na internet há menos de 60 (sessenta) dias; 

5.4.2.  Inscrição no cadastro de contribuintes do Município da sede do licitante ou Alvará de 

Funcionamento (CIM ou Alvará); 

5.4.3. Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

5.4.4. Certidão de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF. 

5.4.5. Certidão de Regularidade Fiscal emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante 

5.4.6. Certidão de Regularidade Municipal da Sede do licitante; 

5.4.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do 

TST, disponível no endereço eletrônico www.tst.gov.br/web/guest/certidao.  

 

5.4.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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5.5. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ART. 30 

 

5.5.1 I.  CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA, em nome da licitante, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação, comprovando a regularidade da situação da 

licitante e de seu(s) Responsável(is) Técnico(s), na forma da legislação vigente, emitida pelo 

CREA da jurisdição da sede da licitante; 

5.5.2. II. ATESTADO(S) FORNECIDO(S) POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU 

PRIVADO, em conformidade com o definido no caput, incisos e parágrafos do art. 30 da Lei 

8666/93 e alterações, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo CREA, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado 

(acervo técnico-profissional), integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) 

a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de obra compatível em 

características e quantidades com o objeto licitado, limitadas às parcelas de maior relevância, 

quais sejam: 

 

Discriminação dos serviços Unid. 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. 

M2 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, 
POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGUALRIZAÇÃO M2 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 M2 

 
 

5.5.3. III - COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de um ou mais 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e as certidões de acervo 

técnico (cat) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos 
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profissionais vinculados aos referidos atestados que comprovem ter a Empresa executado 

satisfatoriamente, serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e 

operacional, que atendam na íntegra, o requisito mínimo entendido pela Área Técnica da 

PREFEITURA MUNICIPAL, como o mínimo necessário para as empresas comprovarem terem 

condições de executar o objeto licitado é: 

Discriminação dos serviços Unid.  Quant.  

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M3       64,90  
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. 

M2      585,23  
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2       62,11  
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, 
POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGUALRIZAÇÃO M2      325,53  
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

M2      513,88  
 

  É preciso lembra que a aludida cláusula foi elaborada, e aplicada, em consonância com 

reiterada orientação do Tribunal de Contas da União para casos similares, a partir da interpretação da 

Súmula nº 263/2011-TCU, e vasto acervo decorrente. 

“TCU - SÚMULA Nº 263/2011 - Para a comprovação da capacidade técnico-

operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 

exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 

serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 

proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. ” (sem 

grifo no original) 

“TCU – Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos nº 86 - A 

habilitação técnico-operacional só pode ser exigida de licitantes para 

demonstração da capacidade de execução de parcelas do objeto a ser 

contratado que sejam, cumulativamente, de maior relevância e de maior valor; ” 
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5.5.4. IV - A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL DETENTOR DO ATESTADO 

TÉCNICO APRESENTADO, será feita mediante cópia do contrato (registro no CREA) e da 

Carteira Profissional, no caso de empregado da empresa, ou através de registro deste 

empregado como integrante do quadro permanente da licitante, comprovado através da 

Certidão de Registro de Quitação - CRQ, expedida pelo CREA, ou ainda através da 

apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente, no caso de proprietário ou sócio, ou mediante apresentação de cópia do contrato 

de prestação de serviços firmado sob a égide da legislação civil, e caso dito contrato ainda não 

tenha sido firmado, por meio de declaração formal de contratação futura do profissional 

indicado, acompanhada de anuência deste.  

O(s) profissional(ais) referido(s), que for(em) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) 

para o objeto desta licitação, deverá(ão) declarar a autorização da inclusão de seu(s) nome(s) 

como responsável(eis) técnico(s) dos serviços, salvo quando se tratar de sócio(s) da empresa 

licitante, o que deverá ser comprovado na forma estabelecida no subitem anterior. 

5.5.5. V - ATESTADO DE VISITA FORNECIDO PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO 

MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE ou por pessoa por ela indicada, de que a licitante visitou o 

local para execução do objeto desta licitação. Caso a licitante não queira realizar a visita, 

deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo 

responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições 

e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências 

ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o 

Município de CANHOTINHO 

5.5.6. VI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA DOS EQUIPAMENTOS, DAS 

MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO OBJETO 

LICITADO. 

 
OBS: A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES SERÁ ANALISADA PELOS RESPONSÁVEIS 
TECNICOS DO MUNICÍPIO.  
 

5.6. QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA – ART. 31 

 

5.6.1. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, 

que deverá ser apresentada juntamente com os demais documentos de habilitação para Cadastro. 

5.6.1.1.  A Prestação de garantia será no valor de R$ 22.936,00 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e 

seis reais), em qualquer das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei 8.666 de 21 de 
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Junho de 1993 e suas posteriores alterações, a qual será devolvida aos licitantes após a homologação 

do processo em favor da empresa vencedora. 

a) A garantia pode ser apresentada, a critério da licitante, na forma de caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

b) Caso a licitante opte por prestar a garantia de participação mediante seguro-garantia ou fiança 

bancária, estes deverão permanecer vigentes durante o período de validade da proposta. Caso a 

proposta seja prorrogada, o prazo de validade da garantia, também, deverá ser prorrogado.  

c) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 8 custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda.  

d) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

e) As garantias de participação das empresas licitantes serão devolvidas em até 30 (trinta) dias após a 

homologação do processo licitatório pela autoridade superior, atendendo à solicitação dos interessados. 

f) No caso de revogação ou anulação do processo licitatório, as importâncias oferecidas a título de 

garantia de participação serão liberadas, caso não exista recurso administrativo ou após o julgamento 

deste. 

5.6.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 

DE 2020 da empresa, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem possuir a proponente 

boa situação financeira, (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento).  

5.6.2.1. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral - LG, 

Solvência Geral – SG, Liquidez Corrente – LC e Capital Circulante Líquido - CCL, resultantes da aplicação 

das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das 

respectivas memórias de cálculo: 

 

                     LC =     ___Ativo Circulante___ 

                  Passivo Circulante 

 

LG =           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG =          __________________Ativo Total________________ 

                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

CCL= Ativo Circulante – Passivo Circulante ≥ R$ 344.046,00 (Equivalente a 15%) 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/11-20220103112448.pdf
assinado por: idU

ser 85                     



 
 

 
C N P J  N º  1 0 . 1 3 2 . 7 7 7 / 0 0 0 1 - 6 3  

R u a  D r .  A f o n s o  P e n a ,  2 2 8  –  C a n h o t i n h o - P E  –  T e l e f a x  ( 8 7 )  3 7 8 1 . 1 1 4 4  
 

 

a) Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar 

devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, 

b)  CERTIFICADO DO REGISTO DE CONTABILIDADE DO CONTADO – CRC, EM VIGOR  

c) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por 

balancetes ou balanços provisórios.  

d) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

da sessão pública de abertura desta licitação, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.  

e) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 

cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com os termos de abertura e encerramento.  

f) Para as empresas abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, o Balanço 

Patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis devem ser apresentados 

nos termos da legislação correspondente. 

5.6.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em 

recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida 

pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente 

a participar do procedimento licitatório,  em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data marcada para 

entrega dos envelopes de documentação e proposta. 

5.6.4. Certidão Negativa de Licitação (1º Grau e 2º Graus), relativo a processos eletrônicos (PJE) para 

pessoa jurídica, fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado através do site 

(https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml#), ou do Estado sede da licitante, expedida no 

máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. (NO CASO DE EMPRESAS 

ESTABELECIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO) 

 

5.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

5.7.1. CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial do Estado a qual a empresa pertence, 

nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DO de 22.05.2007. Com data de 

emissão máxima de 03 meses. 

5.7.2. Declaração expressa do licitante de integral aceitação das condições previstas no presente Edital 

e seus Anexos; 

5.7.3. Declaração do licitante de que não há nenhum fato superveniente impeditivo de sua participação 

no certame. 
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5.7.4. Declaração de atendimento do inc. V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (Cumprimento 

do Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal; 

5.7.5. Declaração que a Empresa Existe Fisicamente e que está em pleno funcionamento; ANEXAR FOTO 

DA FACHADA DO ESTABELECIMENTO. 

5.7.6. Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Microempresa ou Empresa de 

pequeno porte; 

5.7.7. Declaração de Cumprimento os requisitos de Habilitação. 

5.7.8. Declaração de inexistência de servidor público municipal nos quadros da empresa. 

 

5.8.. Todos os documentos que compõem o CERTIFICADO DE ATENDIMENTO DE 

CADASTRAMENTO PRÉVIO ficarão à disposição dos licitantes para que tenham vistas aos autos 

do processo. 

 

5.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, vedada sua apresentação através de cópia produzida via fax ou cópia ilegível. 

Os documentos que forem emitidos via internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites. 

5.10. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, 

somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) 

dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes. 

 

6. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

6.1. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte.(Caput do art. 44 da lei 123/06). 

 

6.1.1.  Na modalidade Tomada de Preço, entende-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada (§ 

2º do artigo 44 da Lei complementar 123/06); 

6.2. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o artigo 45 

(caput e incisos) da LC 123/06, conforme a seguir: 

6.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

6.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
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na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem; 

6.2.3. Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem na situação descrita no subitem 6.1.1 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

 

6.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 6.2. e seus subitens, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.4. O disposto no subitem 6.2. e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7. LICITANTE INABILITADO 

 

7.1. O licitante inabilitado deverá retirar o seu envelope contendo a proposta no prazo de 05 (cinco) dias 

da data da intimação do ato que a excluir definitivamente do certame, após o que será providenciada a 

sua destruição pela CPL.  

 

8. PROPOSTA DE PREÇOS 

 
8.1. A PROPOSTA OBRIGATORIAMENTE COMPREENDERÁ DOS SEGUINTESELEMENTOS: 
 
a) Razão Social e CNPJ; 

b) Numero do Processo Licitatório e da Tomada de Preços;  

c) Consignar, em moeda nacional os preços por item e global; 

d) Cotação de preço por item em algarismo e global em algarismo e por extenso, prevalecendo este 

último em caso de divergência; 

e) Conter assinatura do licitante responsável na última folha e rubrica, nas demais folhas. As planilhas 

de preços deverão também ser assinadas pelo responsável técnico da empresa; 

f) Não será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não prevista nesta Tomada de 

Preços, caracterizada por preço ou vantagem baseada em ofertas dos demais licitantes; 

g) O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

8.2. A proposta de preços deve conter: 
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8.2.1. I - Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, obedecendo 

preferencialmente à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária da Administração, 

devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços estar rigorosamente idênticas às 

constantes daquela planilha, bem como deve ser informada o BDI utilizado na planilha. 

8.2. 1.1.  As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do 

art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66. 

8.2.2. II - Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para compor os 

preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas financeiras, tributos e 

rentabilidade, estando em conformidade com o Acórdão 2622/2013 – TCU, sob pena de imediata 

desclassificação. 

8.2.2.1. As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no BDI, por se tratar de despesas 

diretas e personalística, que devem onerar pessoalmente o Contratado não admitindo o 

repasse ao Contratante. 

8.2.2.2. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 

acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo 

direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 

planilha orçamentária. 

8.3. III - Composição analítica dos Encargos Sociais. 

8.4. IV - Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços 

oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada, sob pena de imediata desclassificação. 

8.5. V - Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, 

inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer 

outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as 

despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço ao 

Município de CANHOTINHO. 

8.6. VI - Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com programação 

mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os itens de maior significado 

no orçamento. 

8.7. No caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os 

primeiros, corrigindo-se os valores finais, primando-se pelo valor aritmeticamente correto, no 

caso o preço global. 
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8.8. Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da licitante, 

não apresentado sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído de menor valor. 

8.9. Os salários considerados nos cálculos da proposta não poderão ser inferiores aos 

estabelecidos em convenção coletiva ou convenções trabalhistas, e os encargos sociais, 

complementares e tributários, deverão estar de acordo com as alíquotas definidas na 

legislação vigente.  

8.10. A licitante deverá informar os valores unitários com apenas 2 (DUAS) CASAS DECIMAIS após 

a vírgula e utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de Quantidades, Custo Unitário, 

Preço Unitário (custo unitário com BDI) e Valor Total. 

8.11. Serão desclassificadas as propostas: 

8.12. Que apresentarem preços unitários, totais ou globais maiores que os estimados pela 

Administração; 

8.13. Que apresentarem especificações, unidades e quantidades dos serviços divergentes aos 

estimados pela Administração. 

 

9. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
9.1. Os documentos de habilitação e proposta de preços serão entregues a CPL nos primeiros quinze 

minutos da sessão de que trata o preâmbulo, improrrogavelmente, e apresentados por representantes 

da proponente devidamente qualificado, mediante documento procuratório público ou particular, no último 

caso, com firma reconhecida por serventuário competente. 

9.2. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados devidamente lacrados em 

cujas faces externas levarão as indicações do órgão licitante, do certame licitatório a que se refere, da 

empresa proponente e da natureza do conteúdo que encerra, respeitando as seguintes referências: 

Razão Social da Empresa Licitante 

Endereço do Licitante 

À  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO - PE 

RUA DR. AFONSO PENA Nº 228 

CANHOTINHO - PERNAMBUCO 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10. DO PROCEDIMENTO 
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10.1. O procedimento da licitação observará as fases e condutas estabelecidas no art. 43 da Lei 8.666/93 

e alterações posteriores. 

 

11. DO JUGAMENTO 

 
11.1. Apenas serão conhecidas e julgadas as propostas oferecidas pelas interessadas que resultarem 

habilitadas; 

11.2. Será considerada vencedora a proposta que ofereça o menor preço global; 

11.3. Serão automaticamente desclassificadas as propostas que venham apresentadas em 

desconformidade com as condições definidas neste Edital; 

11.4. Ocorrendo empate, decidir-se-á mediante sorteio, levando em conta a Lei Complementar nº 123 de 

14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

12. CRITÉRIOS D4 ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 

12.1. Serão desclassificadas as propostas com valor superior ao máximo admitido, ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, sendo assim considerados os preços irrisórios, de valor zero, ou 

comprovadamente inferior a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração (art. 48 Inciso 

II). 

 

13. DO CONTRATO 

 
13.1. O instrumento do contrato a ser celebrado será lavrado em estrita conformidade com o modelo 

constante deste Edital; 

13.2. O licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

convocação e assinatura do instrumento contratual; 

13.3. O prazo de que trata o item precedente (13.2) poderá ser prorrogado, uma única vez e igual período, 

mediante solicitação formal e motivada do interessado, manifestada durante a fluência do prazo inicial, 

desde que reconhecidas procedentes, pela administração, as razões aduzidas; 

13.4. Vindo a recusar-se, a proponente vencedora, a firmar o necessário instrumento contratual, no prazo 

e nas condições definidas nos sub-itens anteriores, decair-lhe-á o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções prescritas no art.87 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  

13.5. Resultando caduco o direito da proponente vencedora, na conformidade do previsto no sub-item 

precedente, promoverá o órgão licitante a convocação, sucessivamente, para contratar, das ofertantes 
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remanescentes, com rigorosa observância da ordem de classificação final do certame licitatório, 

guardados os mesmos prazos e as condições propostas pela primeira classificada.  

13.6. Decorridos 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas, sem que ocorra 

convocação para contratar, ficarão isentas, as proponentes classificadas, de qualquer compromisso 

decorrente da participação no procedimento licitatório. 

13.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimo ou redução de acordo com o art. 65, 

parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

14. DO ACOMPAHAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
14.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

14.2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela fiscalização 

da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão lançados no Boletim de Medição, 

que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.   

14.3. O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os mesmos como revisores.   

14.4. Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título 

profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

14.5. Via de regra, as medições serão mensais com intervalos não inferiores a 30 (trinta) dias, exceto 

quando acordado previamente e sob a anuência da Fiscalização. 

14.6. No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido,acumulado e 

o saldo contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

14.7. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos 

serviços executados. 

14.8. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o 

Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo 

deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim. 
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14.9. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 

justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 

Ocorrências. 

14.10. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 

devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

14.11. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

14.12. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

14.13. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação 

da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

14.14. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês (exceto quando 

acordado previamente e sob a anuência da Fiscalização), sendo os pagamentos efetuados através 

de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços 

executados e medidos. 

14.15. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a 

comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a 

efetivação do pagamento. 

14.16. O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 

14.17. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de CANHOTINHO à 

Contratada após apresentação dos seguintes documentos: 

a)  Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações 

sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Projeto Básico, relativa ao 

mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;      

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; e 

c) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste 

Projeto Básico, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento, quando 

exigido pela Fiscalização. 

d) CNO (Cadastro Nacional de Obras do INSS); e 

e) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

14.18. Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão 

objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo 
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Prefeito de CANHOTINHO, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes 

14.19. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes 

deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de CANHOTINHO 

quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, a seu critério exclusivo. 

14.20. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) 

preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas tabelas SINAPI ou 

SICRO (ou, na impossibilidade desses, em demais bancos orçamentários oficiais e válidos, 

periodicamente atualizados como ORSE, SEINFRA ou outro; e ainda, na impossibilidade desses, por 

meio de composição própria de custos unitários formalizado pela Prefeitura de CANHOTINHO) 

referente ao mês da data base da planilha orçamentária base para a licitação, acrescido do BDI desta 

planilha base e incidindo sobre o preço unitário final dos serviços a deflação dada na proposta 

vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

14.21. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença 

entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os 

limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

14.22. O valor inicial do contrato será atualizado/reajustado somente após ter decorrido o período de 01 

(um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, consoante ao regramento da Lei nº 

8.666/1993, no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O índice 

utilizado no reajuste deve ser o Índice Nacional de Custos de Construção – INCC, prevalecendo neste 

quesito as orientações sobre reajustamento constantes no Edital. 

14.23. Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos incidentes sobre os 

serviços. 

14.24. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha concorrido, de 

alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

14.25. O Município de CANHOTINHO poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes 

casos: 

a) Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o seu reinício; 

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 

c) Existência de qualquer débito para com o Município de CANHOTINHO, até que seja 

efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante 

o citado Município; 

d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
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depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto do Contrato, até a sua 

regularização perante os órgãos competentes; 

e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 

municipal; 

f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a correção dos 

valores; 

g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do 

Município de CANHOTINHO. 

 

15.  PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
15.1. O prazo de execução previsto para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, prazo este 

contado a partir da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

15.2. O prazo de vigência Contratual não deve ser inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias. 

 

16.  FISCALIZAÇÃO 

 
16.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de CANHOTINHO através da Divisão de 

Acompanhamento de Obras e por engenheiro devidamente designado para tal, munido de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização para a referida obra, os quais exercerão o controle e a 

fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e decidirão sobre dúvidas surgidas no decorrer 

da construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, 

serão obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 

h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante atesto). 

16.2. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 

quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências contidas no Edital e Projeto Básico. 
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16.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

16.4. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

16.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Projeto Básico. 

16.6. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 

limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

16.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 

§§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.9. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 

de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar 

em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.10. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato.  

16.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

16.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

16.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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16.14. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

16.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação 

à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 

indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo 

com as regras previstas no ato convocatório. 

16.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços.  

16.17. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

16.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 

execução da obra, em especial, quanto:  

16.17.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 

décimo terceiro salário; 

16.17.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

16.17.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for 

devido; 

16.17.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

16.17.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

16.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, 

por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de 

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

16.17.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

16.17.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela 

subcontratada. 

16.17.5. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

16.17.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
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CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

17.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

17.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

17.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

17.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

17.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 

em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

17.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

17.1.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr o atendimento direto; 

17.1.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

17.1.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação 

à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

17.1.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

17.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

17.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
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17.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

17.1.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

17.1.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

17.1.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

17.1.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

17.1.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

17.1.10.5. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em 

vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

17.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.1.12. Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições estabelecidas; 

17.1.13. Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor designado pelo 

CONTRATANTE; 

17.1.14. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando dirimir quaisquer 

dúvidas; 

17.1.15. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, dentro do requerido 

e esperado e após o aceite pelo Fiscal do Contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) 

dias conforme estabelecido na Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea “a”, quando da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e devidamente atestada 

pelo Fiscal do Contrato; 

17.1.16. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência das licenças ambientais junto 

aos órgãos Federal, Estadual e Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

17.1.17. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência de autorizações junto a 

órgãos detentores da jurisdição de rodovias federais e estaduais (DNIT, DER), quando for o 

caso. 

 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à CONTRATADA: 
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18.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

18.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

18.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

18.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

18.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

18.1.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

18.1.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho; 

18.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

18.1.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

18.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

18.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Projeto Básico, no prazo determinado. 

18.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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18.1.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

18.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

18.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

18.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

18.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

18.1.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

18.1.21. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, 

do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

18.1.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

18.1.21.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
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18.1.22. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços; 

18.1.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

18.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

18.1.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

18.1.26. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico; 

18.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

18.1.28. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

18.1.29. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

18.1.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

18.1.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

18.1.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, 

de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

18.1.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

18.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/11-20220103112448.pdf
assinado por: idU

ser 85                     



 
 

 
C N P J  N º  1 0 . 1 3 2 . 7 7 7 / 0 0 0 1 - 6 3  

R u a  D r .  A f o n s o  P e n a ,  2 2 8  –  C a n h o t i n h o - P E  –  T e l e f a x  ( 8 7 )  3 7 8 1 . 1 1 4 4  
 

18.1.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

18.1.36. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação, etc.); 

18.1.37. No caso de execução de obra: 

18.1.37.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na 

região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no 

contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de 

natureza similar da região mais próxima; 

18.1.37.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

18.1.37.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 

verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias 

e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

18.1.37.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

18.1.37.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

18.1.37.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 

regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze 
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dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados 

da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

18.1.37.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional;  

18.1.37.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

18.1.38. A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, 

decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93. 

18.1.39. Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pelo órgão interessado. 

18.1.40. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes.  

18.1.41. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 

em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade 

da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global 

contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, 

IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

18.1.42. É expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação do objeto contratado. 

18.1.43. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão 

competente, afirmando que a obra se encontra dentro dos parâmetros de segurança 

exigidos legalmente.  

18.1.44. Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 

(trinta) dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de 

suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte: 

Matrícula da obra junto ao INSS; 

Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

Seguro de responsabilidade civil; 
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18.1.45. Como condição para a assinatura do presente contrato, a CONTRATADA, caso não seja 

registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim como seu(s) 

responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97. 

18.1.46. Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação, no ato do recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio e superior que comporão 

a equipe técnica, responsável pela execução do objeto de que trata o presente instrumento. 

18.1.47. A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a CONTRATADA em 

obrigar-se a prover quantidades adicionais, previstas ou não no Contrato, e/ou outros tipos 

de categoria profissional não constante na mencionada relação que se fizerem necessários 

à boa execução do objeto contratado, dentro dos prazos também contratados, não servindo 

o cumprimento da presente obrigação como justificativa para futura reivindicação de custos 

adicionais ou aumento de preço. 

18.1.48. Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável pela execução do 

objeto contratado, acaso exigido pela CONTRATANTE e mediante causa justificada, quando 

do conhecimento da relação nominal dos técnicos apresentada pela CONTRATADA. 

18.1.49. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para atender à qualificação técnica exigida 

neste Instrumento, deverão participar dos serviços objeto deste Contrato, só se admitindo a 

substituição dos mesmos por outros profissionais com experiência equivalente ou superior 

e quando aprovado e aceito pelo Contratante. 

18.1.50. Apresentar, para aprovação do CONTRATANTE, no ato de recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem necessários e estarão 

disponíveis na execução das obras/serviços, durante toda a vigência deste negócio jurídico, 

consoante características e quantidades mínimas necessárias à execução das mesmas, 

estando ciente que poderá ser solicitado à substituição ou inclusão de equipamentos e 

instalações, acaso exigido pelo CONTRATANTE e mediante causa justificada, quando do 

conhecimento da relação dos equipamentos e instalações apresentada pela 

CONTRATADA. 

18.1.51. Garantir à disposição da obra, durante todo o período de sua execução, os equipamentos 

mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 8.666/93, substituindo-os na 

hipótese de serem considerados inadequados e rejeitando-os em caso de solicitação do 

CONTRATANTE, garantindo a segurança dos mesmos, bem como das áreas 

circunvizinhas. 

18.1.52. Demolir e refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações 

definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,  as obras e serviços que 

não forem aceitos pela Fiscalização, quando constatado o emprego de material inadequado 
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ou a sua execução imprópria, à vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional 

ou prorrogação do prazo. 

18.1.53. Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços sem 

autorização escrita e formal da Fiscalização, bem como não reiniciar os serviços 

anteriormente autorizados sem dar ao CONTRATANTE conhecimento expresso. 

18.1.54. Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao 

desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, quando 

comprovadamente sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos domingos, feriados, 

dias santos e períodos noturnos. 

18.1.55. Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes às obras, cópias, taxas, 

emolumentos, impressões, plotagens e outros inerentes à execução do objeto contratual. 

18.1.56. Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura venham a 

ter quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços unitários 

constantes da proposta da CONTRATADA. 

18.1.57. Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e ferramentas adequadas 

e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos de segurança, 

garantindo a observância das normas de segurança nos trabalhos a serem desenvolvidos, 

inclusive o uso adequado, pelos componentes da equipe, de EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva. 

18.1.58. Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não foi possível 

prever com base nos documentos disponibilizados e constantes deste instrumento, do edital 

e seus anexos, não sendo admitidas alegações posteriores à contratação de 

desconhecimento do projeto ou de sua inadequadabilidade, bem como desconhecimento 

das condições do local das obras/serviços, para fins de solicitação de alteração de projeto 

e acréscimo de serviços. 

18.1.59. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus 

empregados, quando em serviço, bem como por quaisquer danos diretamente causados 

pelos mesmos ao CONTRATANTE ou a terceiros, de toda e qualquer reclamação relativa a 

esses eventos, sejam eles por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de sua parte, de 

seus representantes ou prepostos na prestação dos serviços contratados. 

18.1.60. Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências (Diário 

de Obra), autenticado (autuado) pela Fiscalização. 

18.1.61. Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços, em local apropriado e indicado pela 

Fiscalização, a placa indicativa da obra, a fim de ser tomadas medidas de segurança no que 

diz respeito as operações de sinalização desses ambientes de trabalho durante o prazo da 

obra, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. 
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18.1.62. Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos em tempo 

hábil, por escrito, ao CONTRATANTE, devidamente justificado, o qual será analisado e, 

quando aprovado, será objeto de Termo Aditivo. 

18.1.63. Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e conservada até a entrega final, 

independentemente de haver disponibilizado ou não algum segmento para utilização antes 

do término da mesma. 

18.1.64. A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais, instalação e 

mão de obra, necessários à execução das obras/serviços objeto deste Contrato, serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e deverão estar incluídos no preço final, 

inclusive BDI. 

18.1.65. Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro credenciado como seu preposto, com 

autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante o CONTRATANTE e à 

Fiscalização, bem como resolver todos os problemas referentes ao objeto contratado. 

Quando o Engenheiro tiver de ausentar-se do local deverá manter, em caráter 

imprescindível, em seu lugar, um substituto imediato, devidamente habilitado com poderes 

para dar continuidade aos serviços/obras. 

18.1.66. Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, Operário ou qualquer 

outro elemento de seu quadro de empregados, cuja permanência no serviço seja julgada 

inconveniente para a Fiscalização. 

18.1.67. A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE; 

18.1.68. Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento padronizado da 

CONTRATADA. 

 

19. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

19.1. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os documentos abaixo 

relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de 

citação: 

19.1.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

19.1.2. A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança em consonância com a portaria Nº 

3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normas vigentes sobre segurança, medicina e 

higiene do trabalho; 
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19.1.3. Normas das concessionárias locais de serviço, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre 

outros; 

19.1.4. Resoluções e regulamentações do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis); 

19.1.5. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato;  

19.1.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA/CAU. 

19.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas da ABNT, 

CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e demais 

dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

 
20.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

20.1.1. a) Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento do 

Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

20.1.2. b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Secretaria de 

Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da contratada. 

20.2. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

20.2.1. a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse 

fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento; 

20.2.2. b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para 

correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

20.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Termo de Recebimento Provisório. 

20.4. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará servidor 

técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este 

não superior a 90 (noventa) dias. 
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20.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

 

21. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

 

21.1. A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto 

no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

21.2. É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra, 

tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), c/c 

o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

21.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 

obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. (Art. 73 §2º, da Lei nº 8.666/93). 

21.4. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 

materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança, 

assim em razão dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei nº 10.406/2002). 

 

22. DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

22.1.  Os preços iniciais propostos são fixos e irreajustáveis, e nestes devem constar todos os custos 

diretos e indiretos com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, 

equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa do objeto 

da presente licitação, ficando admitida a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, 

conforme disposto no art. 65 Inciso II alínea “d” da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

22.2. Nas alterações contratuais serão observados os dispositivos do Art. 65 da Lei nº 8666/93. 

22.3. O valor inicial do contrato será atualizado/reajustado somente após ter decorrido o período de 01 

(um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, consoante ao regramento da Lei Nº 

8666/1993, no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O índice 

utilizado no reajuste deve ser o Índice Nacional de Custos de Construção – INCC, conforme orientações 

constantes no Edital. 

 

23. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL 

 

23.1. O Proponente vencedor estará obrigado a depositar o valor de 5% (cinco por cento), do valor da 
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proposta vencedora do certame, mediante as seguintes opções: 

I - CAUÇÃO EM DINHEIRO OU EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, devendo estes ter sido emitido sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 

II SEGURO-GARANTIA; 

III - FIANÇA BANCÁRIA, conforme art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93; 

23.2. No caso de caução em espécie o valor deverá ser depositado em conta na agência n° 1732-9, conta 

corrente n° 5.667-7, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Canhotinho, que o manterá em 

aplicação, na forma de garantia de execução do contrato firmado entre a empresa vencedora do certame 

e a Prefeitura, até o termino final, bem como de seus aditivos se houver; 

23.3. O valor deverá ser depositado logo após assinatura do contrato, com a apresentação de comprovante 

de depósito bancário, necessário à identificação do mesmo, podendo ainda a Administração solicitar a 

devida consulta do mesmo junto à referida Instituição Financeira Oficial.  

 

24. DOS RECURSOS 

 

24.1. Os recursos contra as decisões da Comissão de Licitação estão estabelecidos nos Termos do Art. 

109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, inclusive no que diz respeito aos prazos; 

24.2. Os recursos deverão ser interpostos perante a Comissão de Licitação, sob protocolo, no horário das 

08:00 às 12:00 horas; 

24.3. Será franqueada aos interessados, vistas aos autos do processo. 

 

25. DA RECISÃO DO CONTRATO 

 
25.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;  

25.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

25.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do 

artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.  

25.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente.  
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26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
26.1. Em caso de infração de qualquer disposição do contrato, será aplicável ao contratado, durante a 

execução do contrato, multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, e, em qualquer hipótese, 

sem prejuízo de responder o licitante ou o contratado pelos danos decorrentes da infração. 

26.2. O licitante vencedor que desistir da efetivação do objeto desta licitação, ficará sujeito à multa no 

valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta, sem prejuízo das demais penalidades 

estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

27. DA DILIGÊNCIA  

  

27.1.  O Presidente da CPL poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 

unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.  

27.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Presidente da CPL ou autoridade 

superior, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta, 

conforme § 3° do art. 43 da Lei 8.666/93. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
28.1. Para fazer face às despesas decorrentes da execução da Presente Licitação, será utilizada a dotação 

orçamentária abaixo, constante do orçamento do ano de 2022. 

 

9000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1.40 – INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO 

1.13 – OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHE 

1.11 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇAÕ E UNIDADES ESCOLARES 

1.1032 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ESCOLA BASICA 

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇOES 

  

28.2. Para Evitar aglomerações por conta do COVID 19 no dia da Licitação só será permitida a 

entrada de um representante de cada empresa, usando máscaras e luvas, caso tenha um número 

alto de Participantes a reunião será realizada no Auditório da Escola Edite Porto de Barros – Sede 

do Município. 

28.3. As discussões, litígios e atos decorrentes deste convite, serão resolvidos no Foro da Comarca de 
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Canhotinho com renúncia de qualquer outra, ainda que mais privilegiado. 

 
 
 

Canhotinho, 03 de janeiro de 2022 
 
 

     ________________________________ 
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO BARBOSA LEITE 

PRESIDENTE DA CPL 
                                                                                                
                            

_______________________________ 
GILVÂNIA DO NASCIMENTO MOURA 

SECRETÁRIA DA CPL                                                                                                            
 
 
 

________________________________ 
SHEILA RAFAELA P. SILVA 

RELATORA DA CPL          
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ANEXO I 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

Termo de contrato para Construção de Aterro e 
Muro de Arrimo no Terreno para Reforma e 
ampliação da Escola edite Porto de Barros,  que 
entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
CANHOTINHO e de outro a empresa ........., 
como melhor abaixo se declaram. 

 
Entre o Município de Canhotinho, pessoa jurídica de direito público, estabelecido à 

Rua Dr. Afonso Pena, 228 – Canhotinho-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.132.777/0001-63, 

neste ato representado por sua Prefeita a Sra. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, 

brasileira, Casada,  portador de Cédula de Identidade nº 3.445.317 SDSPE e CPF nº 

652.532.134-49, residente e domiciliado á Rua Eugênio Tavares de Miranda Nº 432 – Centro – 

Canhotinho – PE, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro a 

empresa xxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxx, nº  xxxx , inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, 

neste ato representado por   ,portador da cédula de identidade nº xxxxxxx, inscrito no CPF/MF 

sob o nº  xxxxxxxx, residente e domiciliado à xxxxxxxxx de ora em diante denominado 

simplesmente CONTRATADA, fica combinado, ajustado e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. Fica a CONTRATADA pelo presente instrumento obrigado a executar os serviços de Reforma e 

Ampliação da Escola Edite Porto de Barros, na Sede do Município, objeto da CONCORRÊNCIA nº 

001/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 

2.1. O preço global, ajustado na assinatura deste contrato para Execução dos Serviços de Reforma e 

Ampliação da Escola Edite Porto de Barros, na Sede do Município, é de  R$... ( ). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPAHAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 
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3.2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela fiscalização da 

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão lançados no Boletim de Medição, que 

será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.   

3.3. O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os mesmos como revisores.   

3.4. Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título profissional, 

nº do CREA e cargo que ocupa. 

3.5. Via de regra, as medições serão mensais com intervalos não inferiores a 30 (trinta) dias, exceto quando 

acordado previamente e sob a anuência da Fiscalização. 

3.6. No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido,acumulado e 

o saldo contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

3.7. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos 

serviços executados. 

3.8. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o 

Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve 

ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim. 

3.9. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 

justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 

Ocorrências. 

3.10. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 

devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

3.11. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

3.12. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

3.13. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação 

da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 
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3.14. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês (exceto quando 

acordado previamente e sob a anuência da Fiscalização), sendo os pagamentos efetuados através de 

crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços 

executados e medidos. 

3.15. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a 

comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a 

efetivação do pagamento. 

3.16. O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 

3.17. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de CANHOTINHO à 

Contratada após apresentação dos seguintes documentos: 

a)  Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações 

sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Projeto Básico, relativa ao 

mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;      

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; e 

c) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste 

Projeto Básico, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento, quando 

exigido pela Fiscalização. 

d) CNO (Cadastro Nacional de Obras do INSS); e 

e) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

3.18. Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão 

objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo 

Prefeito de CANHOTINHO, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes 

3.19. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes 

deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de CANHOTINHO 

quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, a seu critério exclusivo. 

3.20. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) 

preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas tabelas SINAPI ou 

SICRO (ou, na impossibilidade desses, em demais bancos orçamentários oficiais e válidos, 

periodicamente atualizados como ORSE, SEINFRA ou outro; e ainda, na impossibilidade desses, por 

meio de composição própria de custos unitários formalizado pela Prefeitura de CANHOTINHO) 

referente ao mês da data base da planilha orçamentária base para a licitação, acrescido do BDI desta 

planilha base e incidindo sobre o preço unitário final dos serviços a deflação dada na proposta 

vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  
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3.21. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença 

entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites 

do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

3.22. O valor inicial do contrato será atualizado/reajustado somente após ter decorrido o período de 01 

(um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, consoante ao regramento da Lei nº 

8.666/1993, no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O índice 

utilizado no reajuste deve ser o Índice Nacional de Custos de Construção – INCC, prevalecendo neste 

quesito as orientações sobre reajustamento constantes no Edital. 

3.23. Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos incidentes sobre os 

serviços. 

3.24. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha concorrido, de 

alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

3.25. O Município de CANHOTINHO poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes 

casos: 

a) Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o seu reinício; 

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 

c) Existência de qualquer débito para com o Município de CANHOTINHO, até que seja 

efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante 

o citado Município; 

d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 

depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto do Contrato, até a sua 

regularização perante os órgãos competentes; 

e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 

municipal; 

f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a correção dos 

valores; 

g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do 

Município de CANHOTINHO. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
4.1. O prazo de execução previsto para execução da obra é de 180 (Cento e Oitenta)dias, prazo este 

contado a partir da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro. 
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4.2. O prazo de vigência Contratual não deve ser inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias. 

 

CLÁUSULA QUINTA -  FISCALIZAÇÃO 

 
5.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de CANHOTINHO através da Divisão de 

Acompanhamento de Obras e por engenheiro devidamente designado para tal, munido de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização para a referida obra, os quais exercerão o controle e a 

fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e decidirão sobre dúvidas surgidas no decorrer 

da construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, 

serão obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 

h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante atesto). 

5.6. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada quanto 

à perfeita execução do trabalho. E demais exigências contidas no Edital e Projeto Básico. 

5.7. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

5.8. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

5.9. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Projeto Básico. 

5.10. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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5.11. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

5.12. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.13. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.14. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato.  

5.15. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

5.16. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

5.17. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

5.18. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do 

prestador. 

5.19. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação 

à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 

indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 

acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

5.20. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços.  

5.21. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 
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5.21.2. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 

execução da obra, em especial, quanto:  

5.21.2.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado 

e décimo terceiro salário; 

5.21.2.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

5.21.2.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for 

devido; 

5.21.2.4. aos depósitos do FGTS; e 

5.21.2.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

5.21.3. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, 

por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de 

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

5.21.4. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

5.21.5. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada. 

5.21.6. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

5.17.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. . Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
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como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

6.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 

em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

6.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.1.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr o atendimento direto; 

6.1.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

6.1.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação 

à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

6.1.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

6.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

6.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

6.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

6.1.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

6.1.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.1.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

6.1.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

6.1.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

6.1.10.5. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em 

vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 
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6.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.1.12. Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições estabelecidas; 

6.1.13. Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor designado pelo 

CONTRATANTE; 

6.1.14. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando dirimir quaisquer 

dúvidas; 

6.1.15. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, dentro do requerido e 

esperado e após o aceite pelo Fiscal do Contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias 

conforme estabelecido na Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea “a”, quando da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e devidamente atestada 

pelo Fiscal do Contrato; 

6.1.16. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência das licenças ambientais junto 

aos órgãos Federal, Estadual e Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

6.1.17. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência de autorizações junto a órgãos 

detentores da jurisdição de rodovias federais e estaduais (DNIT, DER), quando for o caso. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à CONTRATADA: 

7.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

7.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

7.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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7.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

7.1.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.1.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho; 

7.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

7.1.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

7.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado. 

7.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

7.1.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

7.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

7.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 
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7.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

7.1.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.1.21. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

7.1.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

7.1.21.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.1.22. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços; 

7.1.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

7.1.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

7.1.26. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico; 
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7.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

7.1.28. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

7.1.29. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

7.1.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

7.1.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.1.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, 

de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

7.1.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

7.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

7.1.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

7.1.36. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação, etc.); 

7.1.37. No caso de execução de obra: 
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7.1.37.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na 

região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no 

contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de 

natureza similar da região mais próxima; 

7.1.37.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

7.1.37.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 

verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias 

e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.1.37.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

7.1.37.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.1.37.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 

regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze 

dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados 

da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

7.1.37.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional;  

7.1.37.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

7.1.38. A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, 

decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93. 

7.1.39. Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
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execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pelo órgão interessado. 

7.1.40. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes.  

7.1.41. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 

em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade 

da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global 

contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, 

IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

7.1.42. É expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação do objeto contratado. 

7.1.43. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão 

competente, afirmando que a obra se encontra dentro dos parâmetros de segurança 

exigidos legalmente.  

7.1.44. Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) 

dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão 

deste acordo até a regularização do problema, o seguinte: 

Matrícula da obra junto ao INSS; 

Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

Seguro de responsabilidade civil; 

7.1.45. Como condição para a assinatura do presente contrato, a CONTRATADA, caso não seja 

registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim como seu(s) 

responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97. 

7.1.46. Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação, no ato do recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio e superior que comporão 

a equipe técnica, responsável pela execução do objeto de que trata o presente instrumento. 

7.1.47. A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a CONTRATADA em obrigar-

se a prover quantidades adicionais, previstas ou não no Contrato, e/ou outros tipos de 

categoria profissional não constante na mencionada relação que se fizerem necessários à 

boa execução do objeto contratado, dentro dos prazos também contratados, não servindo o 

cumprimento da presente obrigação como justificativa para futura reivindicação de custos 

adicionais ou aumento de preço. 
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7.1.48. Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável pela execução do 

objeto contratado, acaso exigido pela CONTRATANTE e mediante causa justificada, quando 

do conhecimento da relação nominal dos técnicos apresentada pela CONTRATADA. 

7.1.49. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para atender à qualificação técnica exigida 

neste Instrumento, deverão participar dos serviços objeto deste Contrato, só se admitindo a 

substituição dos mesmos por outros profissionais com experiência equivalente ou superior 

e quando aprovado e aceito pelo Contratante. 

7.1.50. Apresentar, para aprovação do CONTRATANTE, no ato de recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem necessários e estarão 

disponíveis na execução das obras/serviços, durante toda a vigência deste negócio jurídico, 

consoante características e quantidades mínimas necessárias à execução das mesmas, 

estando ciente que poderá ser solicitado à substituição ou inclusão de equipamentos e 

instalações, acaso exigido pelo CONTRATANTE e mediante causa justificada, quando do 

conhecimento da relação dos equipamentos e instalações apresentada pela 

CONTRATADA. 

7.1.51. Garantir à disposição da obra, durante todo o período de sua execução, os equipamentos 

mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 8.666/93, substituindo-os na 

hipótese de serem considerados inadequados e rejeitando-os em caso de solicitação do 

CONTRATANTE, garantindo a segurança dos mesmos, bem como das áreas 

circunvizinhas. 

7.1.52. Demolir e refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações 

definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,  as obras e serviços que 

não forem aceitos pela Fiscalização, quando constatado o emprego de material inadequado 

ou a sua execução imprópria, à vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional 

ou prorrogação do prazo. 

7.1.53. Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços sem 

autorização escrita e formal da Fiscalização, bem como não reiniciar os serviços 

anteriormente autorizados sem dar ao CONTRATANTE conhecimento expresso. 

7.1.54. Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao 

desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, quando 

comprovadamente sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos domingos, feriados, 

dias santos e períodos noturnos. 

7.1.55. Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes às obras, cópias, taxas, 

emolumentos, impressões, plotagens e outros inerentes à execução do objeto contratual. 
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7.1.56. Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura venham a ter 

quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços unitários 

constantes da proposta da CONTRATADA. 

7.1.57. Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e ferramentas adequadas 

e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos de segurança, 

garantindo a observância das normas de segurança nos trabalhos a serem desenvolvidos, 

inclusive o uso adequado, pelos componentes da equipe, de EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva. 

7.1.58. Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não foi possível prever 

com base nos documentos disponibilizados e constantes deste instrumento, do edital e seus 

anexos, não sendo admitidas alegações posteriores à contratação de desconhecimento do 

projeto ou de sua inadequadabilidade, bem como desconhecimento das condições do local 

das obras/serviços, para fins de solicitação de alteração de projeto e acréscimo de serviços. 

7.1.59. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus 

empregados, quando em serviço, bem como por quaisquer danos diretamente causados 

pelos mesmos ao CONTRATANTE ou a terceiros, de toda e qualquer reclamação relativa a 

esses eventos, sejam eles por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de sua parte, de 

seus representantes ou prepostos na prestação dos serviços contratados. 

7.1.60. Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências (Diário 

de Obra), autenticado (autuado) pela Fiscalização. 

7.1.61. Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços, em local apropriado e indicado pela 

Fiscalização, a placa indicativa da obra, a fim de ser tomadas medidas de segurança no que 

diz respeito as operações de sinalização desses ambientes de trabalho durante o prazo da 

obra, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. 

7.1.62. Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos em tempo hábil, 

por escrito, ao CONTRATANTE, devidamente justificado, o qual será analisado e, quando 

aprovado, será objeto de Termo Aditivo. 

7.1.63. Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e conservada até a entrega final, 

independentemente de haver disponibilizado ou não algum segmento para utilização antes 

do término da mesma. 

7.1.64. A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais, instalação e 

mão de obra, necessários à execução das obras/serviços objeto deste Contrato, serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e deverão estar incluídos no preço final, 

inclusive BDI. 

7.1.65. Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro credenciado como seu preposto, com 

autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante o CONTRATANTE e à 
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Fiscalização, bem como resolver todos os problemas referentes ao objeto contratado. 

Quando o Engenheiro tiver de ausentar-se do local deverá manter, em caráter 

imprescindível, em seu lugar, um substituto imediato, devidamente habilitado com poderes 

para dar continuidade aos serviços/obras. 

7.1.66. Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, Operário ou qualquer outro 

elemento de seu quadro de empregados, cuja permanência no serviço seja julgada 

inconveniente para a Fiscalização. 

7.1.67. A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre que solicitado 

pela CONTRATANTE; 

7.1.68. Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento padronizado da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

 

8.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

8.1.1. a) Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento do 

Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

8.1.2. b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Secretaria de 

Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da contratada. 

8.2. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

8.2.1. a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse 

fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento; 

8.2.2. b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para 

correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

8.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Termo de Recebimento Provisório. 

8.4. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará servidor 

técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este não 

superior a 90 (noventa) dias. 
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8.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

 

9.1. A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto 

no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

9.2. É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra, 

tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), c/c 

o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

9.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 

obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. (Art. 73 §2º, da Lei nº 8.666/93). 

9.4. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 

materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança, 

assim em razão dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei nº 10.406/2002). 

 

CLÁUSULA DECIMA -  DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

10.1.  Os preços iniciais propostos são fixos e irreajustáveis, e nestes devem constar todos os custos 

diretos e indiretos com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, 

equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa do objeto 

da presente licitação, ficando admitida a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, 

conforme disposto no art. 65 Inciso II alínea “d” da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

10.2. Nas alterações contratuais serão observados os dispositivos do Art. 65 da Lei nº 8666/93. 

10.3. O valor inicial do contrato será atualizado/reajustado somente após ter decorrido o período de 01 

(um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, consoante ao regramento da Lei Nº 

8666/1993, no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O índice 

utilizado no reajuste deve ser o Índice Nacional de Custos de Construção – INCC, conforme orientações 

constantes no Edital. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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11.1. Os serviços constantes do anexo X deste Edital se desenvolverão na sede do Município de 

Canhotinho. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Em caso de infração de qualquer disposição do contrato, será aplicável ao infrator, durante a 

execução do contrato, multa de até 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, e, em qualquer 

hipótese, sem prejuízo de responder A CONTRATADA pelos danos decorrentes da infração. 

Parágrafo Único – No caso da CONTRATADA desistir da efetivação do objeto desta licitação ficará 

sujeita a multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta sem prejuízo das demais 

penalidades estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS ACRESCIMOS OU REDUÇÃO 

 
13.1. Este contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de acordo com o art. 57, Inciso II,  da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

 
 

14.1. Para fazer face às despesas decorrentes da execução da Presente Licitação, será utilizada a dotação 

orçamentária abaixo, constante do orçamento do ano de 2022. 

9000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1.40 – INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO 

1.13 – OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHE 

1.11 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇAÕ E UNIDADES ESCOLARES 

1.1032 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA ESCOLA BASICA 

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇOES 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

15.1.É expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação do objeto contratado. 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DO EDITAL 

 
16.1. Fica estabelecida a vinculação integral deste Contrato ao Edital da Concorrência n.º 001/2022 e 

anexos, conforme determina artigo 55, inciso XI da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA SETIMA – DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de CANHOTINHO-PE, com expressa renúncia de qualquer outro 

ainda que mais privilegiado, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato. 

E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em três 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinado 

que a tudo presenciaram. 

Canhotinho, xx de xxxxxxxxx de 2022. 

__________________________________________ 
SANDRA REJANE LOPES DE BARROS 

CONTRATANTE 
_________________________________________ 

CONTRATADO 
 

_________________________________ 
TESTEMUNHA 
_________________________________ 
TESTEMUNHA 
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ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

Pelo presente documento, credenciamos o Sr(a) ............................................................. portador(a) 

da cédula de identidade nº ........................................inscrito no CPF sob o nº ................................... , brasileiro, 

(estado civil), residente e domiciliado na ...................................................................., para participar do processo 

licitatório nº ........... Instaurado pela Prefeitura Municipal de Canhotinho, na modalidade Tomada de Preços nº 

.............., na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

..................................................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

............................................estabelecida.......................................................................... .............., bem como 

formular propostas, interpor recurso, assinar contratos, praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 

Local e data 
 
 

_____________________________________________ 
Carimbo e assinatura do representante legal da empresa 

(Autenticada em cartório) 

 
 
 
Obs: O presente documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa, contendo razão social, 
CNPJ; endereço e com firma reconhecida. 
Deve ser apresentado à CPL na abertura do certame, fora dos envelopes. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 
1993 (CUMPRIMENTO DO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 
 

 

A pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº ,por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a) , portador(a) da _______________________ Carteira de Identidade n.º _________SSP/PE, e do 

CPF n.º _____________, DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade 

CONCORRÊNCI Nº 001/2022, PROCESSO LICICTATÓRIO Nº 009/2022, bem como atendendo ao 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, em 

cumprimento ainda ao que determina o inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854, 

de 27/10/1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

Acrescentar, se for o caso: Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos 

exclusivamente na condição de aprendiz. 

 
 

 
Local, ____ de __________ de 2022. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO  IV 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO HÁ NENHUM FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 

  

Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

(NOME DA EMPRESA) .................................................., CNPJ Nº ................................, estabelecida  a 

............................................................................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que se 

obriga a declarar a existência de fato superveniente impeditivo para participar do Processo Licitatório Nº 

009/2022 – Concorrência Nº 001/2022 se isso ocorrer. 

Outrossim, DECLARA que: 

a) Até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação; 

b) Todos os documentos que compõem a referida Tomada de Preços foram colocados à 

disposição da licitante; 

c) Tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para 

realização do objeto da presente licitação. 

d) Não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública, 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

e) Está Ciente de que fica sujeita à desclassificação por motivo superveniente relacionado 

com habilitação, conforme dispõem o art. 43, § 5º e o art. 32, § 2º da lei nº 8.666/1993 e 

alterações posteriores.  

Local, ____ de __________ de 2022. 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE INTEGRAL ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS 

NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2022   

 

 

Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

(NOME DA EMPRESA) .................................................., CNPJ Nº 

................................,estabelecida.......................................................a 

............................................................................................., DECLARA, que aceita integralmente todas 

as condições previstas no Edital da Tomada de Preços Nº  003/2021, todos os seus anexos. 

 

 

 

Local, ____ de __________ de 2022. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA EXISTE FISICAMENTE E QUE ESTÁ EM PLENO 
FUNCIONAMENTO 

 
 
 

Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

 

 

A empresa ______________________________________________________, estabelecida na 

______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, declara sob as penalidades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente 

e que se encontra em pleno funcionamento. 

 
 
 

Local, ____ de __________ de 2022. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA 
EMPRESA 

 
 
 
 

Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 
 
 
A EMPRESA _____________________________________, CNPJ Nº ________________________, 

estabelecida á _________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº 

____________, DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 
 
 

Local, ____ de __________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  MICROEMPRESA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Pela presente, declaramos, para os devidos legais, que esta empresa declara ser microempresa/empresa 

de pequeno porte, nos termos da legislação vigente não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 

incisos do § 4º  do artigo 3 º da LC º  nº 123/2006, e para efeito do cumprimento ao estabelecimento no 

inciso VII do artigo 4º da Lei Federal Nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.  

 
 

 
Local, ____ de __________ de 2022. 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Á 

Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE 

Comissão Permanente de Licitação  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_______________________________CNPJ nº____________,(ENDEREÇO 

COMPLETO)___________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre 

plenamente os requisitos para a sua habilitação, no presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
 

Local, ____ de __________ de 2022. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO X 

 

 

 

 

 
PROJETO BÁSICO 
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